

国家能源集团2026年8月第一批招标计划发布汇总表						
序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
1	宁夏煤业（信息技术中心）-202605-智能视频分析硬件-LY	智能视频分析硬件	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	合同签订后30日内完成交货	2026/8/10	
2	宁夏煤业水务分公司马家滩矿区矿井水南湖工程小南湖恢复治理工程	马家滩矿区矿井水南湖工程小南湖恢复治理工程设计图纸及清单包含的所有内容，具体以工程设计图纸为主，主要包含拆除工程、土方工程、种植区场地整理、绿化及管护工程、排盐碱工程及附属工程等工程	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	计划总工期1429天，其中施工期334天，管护期1095天，实际开工日期以招标人签发的开工报告日期为准	2026/8/1	
3	宁夏煤业公司基于多源数据融合的矿井突水水源实时识别技术研究与应用	在麦垛山煤矿、梅花井煤矿、白芨沟煤矿3座矿井建立基于多源数据融合的矿井突水水源实时识别技术研究与应用软、硬件开发技术服务。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	合同签订之日起2年	2026/8/20	
4	基建公司承揽宁东各矿区井下高强度自定心支撑板加工制作服务	共计105万件高强度自定心支撑板加工制作服务，要求服务人员不少于9名（其中：安全负责人不少于1人、叉车司机不少于1人、桥式起重机司机不少于1人、焊工不少于6人）。	宁夏煤炭基本建设有限公司	自合同签订之日起2年	2026/8/1	
5	基建公司承揽准东年煤制天然气行政生活设施及倒班中转宿舍区景观、绿化工程	行政生活设施项目厂区、倒班中转宿舍区厂区的绿化用地整理、种植土换填、盐碱化治理、乔灌木、花卉、地被种植、养护、给排水铺设、景观修建配套内容等。	宁夏煤炭基本建设有限公司	景观、安装部分施工期自合同签订90天内完成。地被、乔灌木为季节性栽植，工期以招标人要求节点工期为准。	2026/8/5	
6	宁东服务中心生活垃圾清运服务	69.55万m³	神华宁夏煤业集团有限责任公司物业服务分公司	2029年11月30日前全部交货	2026/8/30	
7	宁东地区南部矿井水综合利用项目初步设计编制服务	编制宁东地区南部矿井水综合利用项目初步设计并配合业主完成初步设计修改完善，审查通过	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前完成初步设计编制	2026/8/30	
8	煤制油分公司自动化提升改造工程	煤制油分公司自动化提升改造工程	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	18个月，实际开工日期以采购人通知为准	2026/8/25	
9	煤制油分公司公用工程管理中心干盐打捞服务	煤制油分公司公用工程管理中心干盐打捞服务	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2年，实际开工日期以采购人通知为准	2026/8/25	
10	煤制油分公司公用工程管理中心危废运输服务	煤制油分公司公用工程管理中心危废运输服务	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	3年，实际开工日期以采购人通知为准	2026/8/20	
11	煤制油分公司外购柴油运输服务	煤制油分公司外购柴油运输服务	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2年，实际开工日期以采购人通知为准	2026/8/20	
12	煤制油分公司危废填埋场污泥外委处置服务	煤制油分公司危废填埋场污泥外委处置服务	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	1年，实际开工日期以采购人通知为准	2026/8/25	
13	煤制油分公司合成油厂裂化尾油增加过滤器改造项目建安工程	完成煤制油合成油厂裂化尾油增加过滤器改造项目设计图纸及变更范围内所有建筑及安装工程的施工工作	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	1年，实际开工日期以采购人通知为准	2026/8/20	
14	煤制油分公司气化灰水降硬改造项目剩余六个区EPC总承包工程	负责剩余六个区气化灰水降硬改造项目所有动、静设备、总图、管道、仪表与自控、电气、电信、土建（结构/建筑）、暖通、消防、分析化验、给排水、安全环保、职业卫生与健康等专业的设计、采购、施工工作	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2年，实际开工日期以采购人通知为准	2026/8/25	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
15	煤制油分公司酸水汽提含氨酸性气回收改造项目基础设计（含工艺包）服务	完成酸水汽提含氨酸性气回收改造项目工艺包编制，投标人编制工艺包设计文件、工艺操作手册、分析化验手册等	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	3年，实际开工日期以采购人通知为准	2026/8/20	
16	烯烃一分公司自备燃煤机组自主调峰配套10万千瓦光伏复合发电项目施工总承包工程	负责自备燃煤机组自主调峰配套10万千瓦光伏复合发电项目施工总承包工程，包括光伏场区（含35千伏开关站）、110千伏送出线路、原35千伏间隔改造工程设备及材料的采购、安装、建筑、调试、系统接入、联合试运行、全容量并网和竣工验收，以及项目投产所需的各类检查、检验、验收及证照办理等全部工作（交钥匙工程）。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2年	2026/8/20	
17	煤制油化工板块起重机械维保服务项目	本次起重机械维保数量共计702台，其中烯烃一分公司桥式起重机43台、电动葫芦208台、炉膛检修平台卷扬机7台，共计258台起重机械；煤制油分公司桥式起重机88台、电动葫芦335台、检修用卷扬机14台，共计437台起重机械；精蜡化工有限公司共计电动葫芦7台。负责按照《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2026）制定合理的维保计划与方案对起重机械进行日常维护、月度一级保养、半年二级保养及年度维护保养	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2年	2026/8/20	
18	国能宁夏煤业煤制油化工公用设施管理分公司2026年安全隐患治理采购项目	1.负责公司属地范围内建、构筑物及配套设施的结构安全隐患治理，包括但不限于：钢结构防腐处理、消防管道改造，装置区粉尘及环境治理，园区道路修复等各类隐患治理项目。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年9月30日前开工	2026/8/20	
19	聚合级1-癸烯分离工艺放大研究项目设备租赁运行技术服务	投标人提供精馏装置和固定床装置各一套，完成30吨费托油切割分离试验和C8-C10馏分、C11-C12馏分脱氧试验，提供试验装置、配件耗材、分析仪器，负责试验过程中所涉及的安全、环保（三废）、职业卫生等责任。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	自合同签订之日起12个月	2026/8/20	
20	金家渠煤矿2026年锅炉及环保设施运行维护维保服务项目	金家渠煤矿冬季供暖系统有1台14MW燃煤链条热水锅炉，锅炉型号SZL14-1.25/115/70-AII，投入运行至今已13年。锅炉房现无备用锅炉，由1台锅炉提供全矿供热生产保障，需对金家渠煤矿1台14MW燃煤锅炉、辅机、电气控制及环保设施进行运行维护维保工作，确保锅炉及环保设施安全稳定运行，锅炉排放环保达标。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	自合同签订之日起12个月。	2026/8/25	
21	洗选中心减速器维修项目	维修更换减速器高速轴总成、轴承、密封等配件，达到设备完好的验收标准。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2028年8月10日前完工	2026/8/10	
22	汝箕沟无烟煤分公司2026年瓦斯电站维保项目	包含瓦斯电站电动蝶阀、尾气电动阀、干式阻火器、丝网过滤器、火焰探头、抑爆装置（灭火器）、防逆流装置、风冷防爆式冷水机（冷干机）、散热器、散热器电机、循环水泵、燃气降温脱水膜块（过滤器）、燃气降温脱水模块（中冷器）、燃气滤芯、稳压阀、卧式风扇水箱及电机、轴流风机、空气控制阀、燃气控制阀、电子节气门、中冷器、增压器、起动机、V型皮带、电子水泵、发电机、机油泵、就地柜、动力柜、发动机水箱温度控制器	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	自合同签订之日起至1年	2026/8/1	
23	宁夏煤业金风煤矿五分区南部进风斜井、南部回风斜井及相关联工程	矿建工程总工程量2248.24m，其中：南部进风斜井及相关联工程，设计总长度为660.82m；南部回风斜井及相关联工程，设计总长度为1587.42m。管路安装共计9趟，其中：南部回风斜井安装管路7趟；南部进风斜井安装管路2趟。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	该工程施工总工期为1217日历天，具体开工日期以监理人、发包人签发的开工报告时间为准	2026/8/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
24	梅花井煤矿二号副立井、马头门及+588m水平车场工程	总工程量1064.5m。其中包括二号副立井井筒设计长度798.5m，+697m马头门设计长度27.1m，+588m马头门设计长度27.1m和+588m水平车场211.8m。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	计划工期共计954日历天	2026/8/30	
25	内蒙古维华矿业有限责任公司安全生产指挥中心工程施工PC总承包项目	安全生产指挥中心工程全部建筑安装工程施工，具体包括： 1. 建筑安装工程：安全生产指挥中心的基础工程、主体结构、装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、弱电与消防、采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、建筑节能等的采购、施工及安	内蒙古维华矿业有限责任公司	施工总工期为540天（具体开工时间以实际签发的开工报告为准）。	2026/8/30	
26	内蒙古维华矿业有限责任公司及鹰骏一号煤矿筹建处2026年-2028年物业管理服务项目	内蒙古维华矿业有限责任公司服务地点位于鄂托克前旗上海庙镇铁苑小区1#公寓楼一、二、三、四楼，总服务面积共计4400平方米，主要为内蒙古维华矿业有限责任公司提供场地配套全维度物业服务，涵盖保洁清洁、秩序维护、设施维修、会务保障、食堂餐饮等多项服务。鹰骏一号煤矿筹建处食堂食材供应、职工饭菜加工制作，办公区、生活区保洁、设施维修、洗衣及会议服务等	内蒙古维华矿业有限责任公司	服务期限：24个月，自2026年9月1日起至2028年8月31日止。	2026/8/17	
27	供电分公司2026年110kV徐烃Ⅰ、Ⅱ回线路8#-20#塔基加固工程	徐烃Ⅰ、Ⅱ回线路8#-20#塔基加固	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	自合同签订之日起730天。	2026/8/10	
28	国能宁夏煤业巨元智环物流有限公司太阳神大酒店服务外包业务	1项公司太阳神大酒店服务外包业务	宁夏太阳神大酒店有限公司	合同签订后365天	2026/8/20	
29	应急救援总队矿山救护三中队新建营区项目施工工程	应急救援总队矿山救护三中队新建营区项目施工	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	合同签订后至2027年12月31日	2026/8/15	
30	宁夏煤业生产安装分公司WC50Y支架搬运车大修服务项目	11台WC50Y系列支架搬运车大修服务。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	自合同签订之日起2年	2026/8/3	
31	宁夏煤业生产安装分公司铲板车大修服务项目	14台WC25E/WC28E型铲板式搬运车大修服务。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	自合同签订之日起2年	2026/8/3	
32	宁夏煤业生产安装分公司特种车辆尾气净化装置租赁服务项目	租赁防爆柴油机尾气净化装置100套，并提供相应的安装、检修、维护保养等配套技术服务，每套装置应包含车载实时尾气监测模块及装置压差传感设备。在服务期限内，单台车辆的一氧化碳排放峰值≤300ppm。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	自合同签订之日起3年	2026/8/4	
33	宁夏煤业生产安装分公司生产安装分公司特种车辆委外专业化维修服务项目	本项目服务于宁夏煤业生产安装分公司在用36台防爆柴油机特种车辆，包括13台铲板车、23台支架车。提供服务包括：技术指导、日常检查维修、维护保养、应急抢修、材料配件供应等内容。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	自合同签订之日起3年	2026/8/30	
34	信息技术中心AI视频系统算力租用项目	提供10台（单台8卡）企业级物理独享视频分析算力服务器资源、服务器采用独立组网的方式、1条20G点对点光纤专线、基础运行环境配置、视频分析业务适配、平台支撑服务、安全运维服务、数据保密管理、接口联调、运行监控、技术培训和运行维护支持等内容。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	租期自服务器及专线等安装调试完毕并验收合格之日起12个月。	2026/8/15	
35	信息技术中心1025专项任务算力租用项目	6台（单台8卡）企业级物理独享大模型推理服务器租赁服务、服务器采用独立组网的方式、1条2G点对点光纤专线接入服务、基础运行环境配置、模型运行环境部署、API接口配置、业务系统联调、资源监控、安全运维、数据保密管理、技术支撑和技术培训等内容。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	租期自服务器及专线等安装调试完毕并验收合格之日起12个月。	2026/8/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
36	治安保卫总队无人机防御系统	无人机防御系统	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年12月30日前	2026/8/21	
37	宁夏煤业基建公司承揽宁夏煤业鹰骏一号煤矿矿井水处理EPC工程等建筑钢材（框架）采购项目	盘圆、圆钢、盘螺、螺纹钢一批，共计6940吨。	宁夏煤炭基本建设有限公司	签订合同后一年内按采购人要求分批完成供货	2026/8/10	
38	宁夏煤业烯烃二分公司-2026年6月-装车站油气回收装置-TMY	装车站油气回收装置	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年10月30日前全部交货	2026/8/20	
39	宁煤公司-应急救援中心-2026年6月份-车辆监控调度系统（临时）(DXF)	车辆监控调度系统1套	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/30	
40	宁煤公司-信息技术中心-2026年6月份-生产管理调度系统（临时）（DXF）	生产管理调度系统2套	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/30	
41	宁夏煤业-各单位-2026年6月-UPS应急电源-DJ	UPS应急电源	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/25	
42	宁夏煤业煤制油指挥部MTP改造、聚甲醛项目干式变压器-公开询价-202604-LZG	干式变压器	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年9月30前	2026/8/30	
43	宁夏煤业煤制油建设指挥部MTP项目公用工程-高压过热蒸汽阀门-202607-MXJ	高压过热蒸汽阀门	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/30	
44	宁煤各单位-普通硅酸盐水泥（框架）-202606-ZLJ	普通硅酸盐水泥52023 吨	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	合同签订后两年完成交货	2026/8/30	
45	宁夏煤业-各单位-202604-即熔闭锁式电缆直通-DJ	即熔闭锁式电缆直通	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/25	
46	宁夏煤业-各单位-202604-矿用采煤机金属屏蔽光纤复合橡套软电缆-DJ	矿用采煤机金属屏蔽光纤复合橡套软电缆	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/25	
47	宁夏煤业-各单位-202604-无功补偿装置-DJ	无功补偿装置	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/25	
48	宁夏煤业-各单位-202604-箱式变电站-DJ	箱式变电站	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/25	
49	宁夏煤业-煤制油分公司和甲醇分公司-2026年4月-黑水角阀-（DX）	黑水角阀	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/25	
50	宁夏煤业-各单位-2026年5月-矿用永磁变频电动滚筒-QST	矿用永磁变频电动滚筒19台	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/25	
51	宁煤公司-各单位-2026年4月份-束管监测系统（DXF）	束管监测系统3套（金凤煤矿1套，羊场湾煤矿2套）	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/30	
52	宁煤公司-各单位-2026年4月份-焊接机器人（DXF）	焊接机器人3套（矿山机械制造维修分公司1套、清水营煤矿1套、煤制油化工安装检修分公司1套	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
53	宁夏煤业（信息技术中心）-202605-云平台计算存储系统及配套设施-LY	云平台计算存储系统及配套设施	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	合同签订后90日内完成交货	2026/8/30	
54	宁夏煤业（各单位）-202605-服务器-LY	服务器	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	合同签订后90日内完成交货	2026/8/30	
55	宁夏煤业（梅花井、清水营）-202604-矿用涂层复合钢管-LY	矿用涂层复合钢管	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	合同签订后90日内完成交货	2026/8/30	
56	宁夏煤业（甲醇分公司）-202606-抗氧化剂245-MXH	抗氧化剂245	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	合同签订后一年内完成交货	2026/8/30	
57	宁夏煤业公司-各单位-2026年4月-充填滞留覆盖剂-（ZZ）	充填滞留覆盖剂 一批	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	合同签订后90日内完成交货	2026/8/30	
58	宁夏煤业公司-金家渠煤矿-2026年4月-矿用充填柔膜剂-（ZZ）临时计划	矿用充填柔膜剂 一批	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	合同签订后90日内完成交货	2026/8/30	
59	宁夏煤业公司-各单位-标气、高纯气（框架）-202605-ZZ	标气、高纯气一批	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	合同签订后两年内完成交货	2026/8/30	
60	宁夏煤业公司-各单位-氧气、乙炔（框架）-202605-ZZ	氧气、乙炔一批	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	合同签订后两年内完成交货	2026/8/30	
61	宁夏煤业洗选中心-2026年4月-离心机-TMY	离心机	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/30	
62	宁夏煤业-煤制油分公司-2026年5月-塔内件-（ZL）	塔内件	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/30	
63	宁夏煤业-煤制油-2026年5月-耐腐蚀离心泵(WHW)	耐腐蚀离心泵	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/30	
64	宁夏煤业-各单位-2026年5月-矿用耐磨多级离心泵(WHW)	矿用耐磨多级离心泵	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/30	
65	宁夏煤业-煤制油-2026年5月-气体净化、纯化设备(WHW)	气体净化、纯化设备	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/30	
66	宁夏煤业-煤制油-2026年5月-粉尘除尘设备(WHW)	粉尘除尘设备	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/30	
67	宁夏煤业煤制油指挥部聚甲醛项目控制球阀-202607-LZG	控制球阀	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/30	
68	宁夏煤业煤制油指挥部聚甲醛项目控制蝶阀-202607-LZG	控制蝶阀	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/30	
69	宁夏煤业煤制油指挥部MTP改造项目安全阀-202607-LZG	安全阀	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/30	
70	宁夏煤业煤制油建设指挥部聚甲醛二期项目项目-调节阀-202607-MXJ	调节阀	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
71	宁夏煤业煤制油建设指挥部聚甲醛二期项目合包-涡街流量计-202607-MXJ	涡街流量计	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2027年1月30日前	2026/8/30	
72	宁夏煤业煤制油建设指挥部-智慧化工工艺装置自主运行系统框架协议-202607-AD	工艺装置自主运行系统框架协议	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年12月30日前	2026/8/30	
73	宁夏煤业煤制油建设指挥部-MTP项目不锈钢管-202607-ZJ	不锈钢管	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年10月30日前	2026/8/30	
74	宁夏煤业煤制油建设指挥部-MTP项目碳钢无缝钢管-202607-ZJ	碳钢无缝钢管	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年10月30日前	2026/8/30	
75	宁夏煤业煤制油建设指挥部MTP改造项目耐火浇注料-202607-LZG	耐火浇注料	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年10月30日前	2026/8/30	
76	宁夏煤业煤制油建设指挥部聚甲醛二期项目合包-质量流量计	质量流量计	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2027年1月30日前	2026/8/30	
77	宁夏煤业煤制油建设指挥部聚甲醛二期项目合包-电磁流量计	电磁流量计	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2027年1月30日前	2026/8/30	
78	宁夏煤业煤制油建设指挥部各项目合包-消弧及接地装置	接地及消弧装置	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年10月30日前	2026/8/30	
79	宁夏煤业煤制油建设指挥部各项目合包-综合自动化	综自系统	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026年11月30日前	2026/8/30	
80	宁夏煤业公司煤化工基地新（扩）建技术改造项目及科研中试项目质量监督技术服务	1项	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	开工时间：2026年8月20日，工期2年	2026/8/10	
81	乌海能源公司2026年工程监理长协服务	一标段为2026年专项资金工程监理服务，涉及6个单位19项工程；二标段为2026年生态修复项目监理服务，涉及6个单位8项工程。	国能（乌海）能源有限公司	为工程项目开工至竣工全过程监理	2026/8/10	
82	国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司充填开采地面充填系统土建工程	本项目共划分为一个标段。五虎山煤矿充填开采地面充填系统土建工程项目主要建设项目带式输送机栈桥、矸石破碎车间、原煤棚改造为储矸棚、制浆站、配电室、照明供排水管网等地面充填系统等相关土建工程，具体主要包括：全部工程需要开挖的土方工程、加固场地、排水沟、室外混凝土地沟、冲洗水沉淀池，4个运矸栈桥以及2个转载点，1个输送机机头站，还有与栈桥相连接的矸石受煤坑及地下混凝土通廊，4栋建筑物，包括破碎车间、	国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司	开工2026年8月10日，完工时间2027年6月10份。	2026/8/16	
83	国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司瓦斯抽采钻孔	本项目共划分为一个标段。国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司瓦斯抽采钻孔两个（Φ1200mm、垂深约500m）	国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司	开工2026年8月30日，完工时间2026年10月30日。	2026/8/25	
84	乌海能源公司刮板机、转载机链轮轴组长协维修项目	乌海能源公司刮板机、转载机链轮轴组长协维修项目32个	国能（乌海）能源有限公司	3年	2026/8/10	
85	乌海能源公司液压支架立柱、千斤顶及其它设备油缸长协维修项目	乌海能源公司液压支架立柱、千斤顶及其它设备油缸长协维修项目 总重量171000Kg	国能（乌海）能源有限公司	3年	2026/8/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
86	乌海能源公司电动机长协维修维修项目	乌海能源公司电动机长协维修维修项目 总功率30000KW	国能（乌海）能源有限公司	3年	2026/8/25	
87	振动筛配件（框架）	振动筛配件	国能（乌海）能源有限公司	2027年9月30日前全部交货	2026/8/30	
88	离心机配件（年度框架）	离心机配件	国能（乌海）能源有限公司	2027年9月30日前全部交货	2026/8/16	
89	滤布（年度框架）	滤布	国能（乌海）能源有限公司	2027年9月30日前全部交货	2026/8/20	
90	压滤机配件（年度框架）	压滤机配件	国能（乌海）能源有限公司	2027年9月30日前全部交货	2026/8/20	
91	浮选机配件（年度框架）	浮选机配件	国能（乌海）能源有限公司	2027年9月30日前全部交货	2026/8/13	
92	乌达煤炭加工公司基于大配煤驱动的乌海能源炼焦煤高效分选与高值化利用科技项目	乌达煤炭加工公司基于大配煤驱动的乌海能源炼焦煤高效分选与高值化利用科技项目	国能乌海能源乌达煤炭加工有限公司	36个月	2026/8/15	
93	支护配件-W钢带及护板	支护配件	国能（乌海）能源有限公司	2027年10月30日前全部交货	2026/8/25	
94	瓦斯抽放用涂层复合钢管	复合钢管	国能（乌海）能源有限公司	2027年10月30日前全部交货	2026/8/30	
95	钢材（二季度）	钢材	国能（乌海）能源有限公司	20261030	2026/8/1	
96	煤矿采掘设备用高强截齿	煤矿采掘设备用高强截齿	国能（乌海）能源有限公司	2026年10月30	2026/8/1	
97	乌海能源卡布其矿区平沟煤矿东侧生态修复工程	本项目实际治理区域面积65.38万m²，通过设计措施布置旨在优化土地利用并改善地形结构。依据详细的设计地形方案，整个区域划分为2处平台、4处缓坡、10处边坡、4处分级平台及8处施工马道，设计地形顺接四周原始地形，后续根据设计临时调整。	国能（乌海）能源有限公司	540天	2026/8/1	
98	乌海能源公司苏海图煤矿-爆破抑尘车、金属储罐329	爆破抑尘车、金属储罐	国能（乌海）能源有限公司	2026年10月31日	2026/8/20	
99	煤矿采掘设备用高强截齿（季度）	煤矿采掘设备用高强截齿	国能（乌海）能源有限公司	2026年9月30日	2026/8/15	
100	防爆尾气净化装置	防爆尾气净化装置	国能（乌海）能源有限公司	2026年9月30日前全部交货	2026/8/28	
101	低浓度瓦斯发电机组	低浓度瓦斯发电机组	国能（乌海）能源有限公司	2026年12月30日前全部交货	2026/8/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
102	乌海能源基于机器视觉+深度学习的煤泥浮选多模态智能优化及调控系统研究	本项目以乌海能源海南煤炭加工公司老石旦选煤厂的煤泥浮选工艺系统为研究对象，研究煤泥浮选多模态智能优化及调控技术，旨在提升浮选精煤产率、节省浮选药剂、降低工人劳动强度，为选煤厂带来直接经济效益。	国能（乌海海南区）煤炭加工有限公司	1年	2026/8/1	
103	智能业务驱动平台	智能业务驱动平台	国能（乌海）能源有限公司	2026年10月20	2026/8/20	
104	聚合氯化铝及聚丙烯酰胺（一年框架）	聚合氯化铝及聚丙烯酰胺（一年框架）	国能（乌海）能源有限公司	2027. 08. 30	2026/8/30	
105	双组份高效浮选复合药剂（一年框架）	双组份高效浮选复合药剂（一年框架）	国能（乌海）能源有限公司	2027. 08. 30	2026/8/30	
106	真空泵	真空泵	国能（乌海）能源有限公司	2026. 09. 30	2026/8/15	
107	五虎山煤矿通风系统改造工程竣工验收技术服务合同	本项目共划分为一个标段。对五虎山矿业有限责任公司通风系统改造项目进行综合性验收服务，包括单不限于编制、收集、整理与项目有关的资料，手续办理，组织相关部门及机构对项目进行验收、专家评审，共涉及15个单项工程验收（环评验收、单项工程质量认证、安全评价、安全设施“三同时”及验收、职业卫生“三同时”及验收、消防“三同时”及验收、社会稳定分析评价、联合试运转、综合验收等）	国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司	6个月	2026/8/10	
108	黄白茨煤矿工业广场及矿区周边环境提升、修复项目	项目所有建筑安装工程（含建筑、结构、装饰装修、给排水、电气、供暖、通风空调、电梯、消防、网络通讯、智能化、音视频、机房工艺、幕墙、室外工程、太阳能光伏系统、市政供电、外网拆除及改线等专业施工）、拆除工程、设备购置等，具体施工内容以施工图、技术要求为准。	国能乌海能源黄白茨矿业有限责任公司	2027年9月竣工	2026/8/20	
109	骆驼山洗煤厂厂区内新建道路及护坡硬化工程	项目所有建筑安装工程（含建筑、结构、装饰装修、给排水、电气、供暖、通风空调、电梯、消防、网络通讯、智能化、音视频、机房工艺、幕墙、室外工程、太阳能光伏系统、市政供电、外网拆除及改线等专业施工）、拆除工程、设备购置等，具体施工内容以施工图、技术要求为准。	国能（乌海）能源有限公司	12个月	2026/8/30	
110	乌海能源公司及各单位专线链路租用	利民煤矿3条链路租赁3年，老石旦煤矿1条企业宽带链路租赁3年，救护大队应急救援基地新建链路租赁3年，乌海能源公司至包神铁路链路租赁3年，乌海能源公司至神东链路租赁3年，乌海能源公司至乌达矿区链路租赁3年，乌海能源公司至神东广域网备	国能（乌海）能源有限公司	6个月	2026/8/15	
111	乌海能源路天煤矿矿区植被修复提标工程	本次修复治理区范围确定遵循“集中连片、整体性、系统性综合治理”的原则，共规划2处治理区，根据现状待复垦区域及地形地貌情况，尽可能全部纳入治理区范围，共划分两个修复治理区，编号为一至二修复治理区。修复治理区总面积268.3320hm²，修复治理区实际治理区合计总面积72.1092hm²。主要工程内容：采取平整工程、整形工程、回填工程、覆土工程、道路工程、植物工程、浇水工程、扬尘污染防治工程、管护工程等工	乌海市路天矿业有限责任公司	3个月	2026/8/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
112	乌海能源地质灾害治理（剥离）工程全过程安全生产与技术管理服务	服务范围为乌海能源公司所有的地质灾害治理（剥离）工程。现招标具有相应资质和能力的单位提供地质灾害治理（剥离）工程全过程安全生产与技术管理服务。	国能（乌海）能源有限公司	1年	2026/8/15	
113	乌海能源公司露天三采区专项法律服务项目	露天三采区与乌海市路天矿业有限责任公司共同使用同一采矿许可证（该证权利人为神华集团海勃湾矿业有限责任公司）。目前露天三采区需实施环境治理，但乌海市新达煤化有限责任公司、乌海市龙浩煤业有限公司，拒绝继续后续治理。露天三采区东部排土场面积约 90万m²,堆渣量约8500万m³，已完成治理面积约40万m²；西部排土场面积约110万m²，堆渣量约6200万m³，已完成治理面积约40万m²；露天三采区采坑计划回填面	国能（乌海）能源有限公司	3年	2026/8/15	
114	乌海能源路天、平沟、公乌素煤矿航测技术服务	包括乌海能源公司所属的路天煤矿、平沟煤矿、公乌素煤矿治理工程航测技术服务项目。	国能（乌海）能源有限公司	至2028年12月31日	2026/8/15	
115	乌海能源骆驼山煤矿水文地质条件精细化探查服务	井下常规钻主要布置在治理区域南部断裂构造带和北部推测的大型隐伏导水通道处，包括Z1-7、Z1-8分支孔及Z2-1、Z2-6、Z2-7、Z2-9、Z2-17分支孔注浆异常段，进一步查明异常区域水文地质条件，同时验证注浆治理效果以及地面瞬变电磁物探探查异常区；此外，在未注浆治理治理区段适量增加探查孔。井下常规钻孔从9#煤巷道开孔，在16#煤层下取芯钻进，观测岩心裂隙发育及充填情况。钻孔轨迹要求穿过注浆	国能（乌海）能源有限公司	10个月	2026/8/15	
116	乌海能源五虎山煤矿高压电缆绝缘故障预警及故障点精准定位系统研究	实现五虎山煤矿井下高压电缆的绝缘在线预警、全网精确选线、故障点精准定位，方便查找故障，保障煤矿供电安全。在五虎山煤矿井下九层变电所、中央变电所安装矿用高压电缆绝缘故障监测设备和采集电缆局部放电信息的矿用高频信号传感器、采集漏电线路行波信息的矿用设备，中控室安装高压电网绝缘故障预警、漏电线路精确选线及故障点精准定位的分析判断软件后台，实现远程煤矿井下高压电缆的实时在线监测、精确选线、故障点精准定位。	国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司	24个月	2026/8/25	
117	乌海能源公司-各单位-防火墙及绘图仪（专项）	乌海能源公司-各单位-防火墙及绘图仪（专项）-公开招标	国能（乌海）能源有限公司	2026.10.30	2026/8/30	
118	乌海能源-各单位-低浓度瓦斯发电机组	乌海能源-各单位-低浓度瓦斯发电机组-公开招标	国能（乌海）能源有限公司	2026.10.30	2026/8/30	
119	乌海能源-各单位-防爆尾气净化装置（年度）	乌海能源-各单位-防爆尾气净化装置（年度）-公开招标	国能（乌海）能源有限公司	2026.10.30	2026/8/30	
120	新街能源新街三井、四井节能评估及新街一井、二井临时用地前期报告编制服务	新街能源新街三井、四井节能评估及新街一井、二井临时用地前期报告编制服务	神华新街能源有限责任公司	合同签订后24个月	2026/8/20	
121	新街能源新街三井、四井煤炭开采对天然气储量损失影响评价等报告编制服务	新街能源新街三井、四井煤炭开采对天然气储量损失影响评价等报告编制服务	神华新街能源有限责任公司	合同签订后12个月	2026/8/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
122	新街能源新街一二井大巷煤层段、采区巷道、硐室工程及配套安装工程监理	一标段：一井开拓大巷、首采面回采巷道、建设期水害防治及相关安装工程、辅助工程的监理服务。 二标段：二井大巷煤层段、采区巷道、射孔注浆、水害治理、补充勘探、通风系统建设及硐室工程和配套安装工程监理。	神华新街能源有限责任公司	2026年9月开工	2026/8/25	
123	内蒙古新街合格庙矿区新街一井、二井及选煤厂项目临时弃渣场防渗工程	临时弃渣场防渗工程铺设两布一膜防渗结构，一井约9.53万平方米，二井约8.41万平方米，敷设渗液收集管，施工淋溶液收集池1座等其他相关附属工程。	神华新街能源有限责任公司	2026年9月开工	2026/8/25	
124	新街能源应急物资及仪器仪表采购项目	急物资及仪器仪表采购项目共66项	神华新街能源有限责任公司	合同签订后90天	2026/8/25	
125	新疆能源准东煤矿2026年-2028年地面块煤加工系统委托运营服务项目	准东露天煤矿块煤加工系统为期24个月的委托运营服务	国能新疆准东能源有限责任公司	自合同签订之日起24个月	2026/8/30	
126	新疆能源黑山露天煤矿鱼儿沟储装运系统技术改造EPC总承包工程监理服务	国能新疆托克逊能源有限责任公司关于鱼儿沟储装运系统技术改造EPC总承包工程项目开展监理工作	国能新疆托克逊能源有限责任公司	自合同签订后18个月	2026/8/30	
127	新疆能源红沙泉二矿新建职工餐厅后堂设备采购	新疆能源红沙泉二矿新建餐厅按照后堂的功能间要求需采购相关设备63种。	国能新疆矿业红沙泉二矿有限公司	自合同签订之日起50天完成到货安装。	2026/8/30	
128	新疆能源乌东煤矿南区二水平开采论证报告	矿计划开展南区二水平（+300水平）B1+2、B3-6煤层与顶底板冲击倾向性鉴定、地应力测试及冲击危险性评价，结合二水平煤层自燃倾向性和瓦斯参数，综合评估冲击地压、水、火、瓦斯等重大灾害风险，为乌东煤矿南区二水平安全高效开采提供支撑。	国能新疆能源化工有限公司	自合同签订之日起5个月	2026/8/30	
129	新疆能源煤矿煤层瓦斯基本参数测定服务	根据2025版《煤矿安全规程》第189条第二款“高瓦斯矿井应当测定已开拓各采(盘)区开采煤层及厚度0.3m以上的邻近煤层(距开采煤层上方8倍煤厚的煤层和下方20m的煤层)的瓦斯基本参数,包括瓦斯含量、瓦斯压力、瓦斯吸附常数、瓦斯放散初速度、煤的坚固性系数，以及开采煤层的抽采半径等”	国能新疆能源化工有限公司	自合同签订生效之日起12个月	2026/8/30	
130	新疆能源大平滩煤矿大屏幕控制系统	1套大屏幕控制系统	国能西部能源青松新疆矿业有限公司	合同签订后60天内	2026/8/30	
131	新疆能源带式输送机电子围栏设备（含安装）购置项目	对乌东煤矿、昌吉矿业分公司、国能新疆准东能源有限责任公司、国能新疆红沙泉能源有限责任公司、洗选中心五家单位在用的带式输送机增设电子围栏。	国能新疆能源化工有限公司	合同签订后 90 天	2026/8/30	
132	焦化公司各单位2026年第三季度钢材采购	根据实际需求，受地域环境因素影响，金属构件易腐蚀，为满足主机及构建筑物等日常维护需要，需采购一批钢材	国家能源集团煤焦化有限责任公司	合同签订后60天	2026/8/20	
133	焦化公司西来峰网络基础设施维护项目	1.焦化公司西来峰黄河水厂光缆租用、环保在线、宿舍IPTV租用服务；2.焦化公司西来峰主干光缆租用；3.焦化公司西来峰联通5G设备和监控运维；4.焦化公司西来峰固定电话安装运维；5.焦化公司西来峰基础网络运维；6.焦化公司西来峰满客宝智慧食堂管理服务器维护；7.焦化公司西来峰天信公司光缆租用	国家能源集团煤焦化有限责任公司	合同签订后365天	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
134	焦化公司西来峰焦化厂炼焦二车间焦炉车辆维修改造	西来峰焦化厂炼焦二车间3#、6#拦焦车除尘系统改造和西来峰焦化厂炼焦二车间4#装煤推焦车推焦杆维修	国家能源集团煤焦化有限责任公司	合同签订后120天	2026/8/30	
135	焦化公司蒙西洗选用水硬度控制与副产品碳酸钙资源化利用关键技术研究项目	主要研究内容： （1）高硬度离子在洗选用水中的富集特征及分选性能影响机制研究；（2）Ca ²⁺ 碳酸盐沉积脱除技术研究；（3）副产沉淀碳酸钙高值化利用技术研究；（4）洗选用水闭路循环与系统集成优化技术研究等等	国能蒙西煤化工股份有限公司	合同签订后730天	2026/8/30	
136	焦化公司蒙西棋盘井煤矿、棋盘井煤矿（东区）、棋盘井洗煤厂输送带修补与滚筒维修包胶服务项目	电机前、后端轴承检查并清洗更换轴承润滑油脂，电机内外彻底清灰，冷却风扇检查扇叶清除积灰，更换电动机密封件；电机定子绝缘、转子动平衡、更换轴承、绕组检测等维护保养，更换水泵叶轮	国能蒙西煤化工股份有限公司	合同签订后365天	2026/8/30	
137	焦化公司蒙西棋盘井煤矿、棋盘井煤矿（东区）、棋盘井洗煤厂非标件加工、制作服务项目	1、加工井下掘进巷道、顺槽用四层管路托架，地面管路存放托架；2、加工井下各巷道沿线洒水、消防盘管器；3、加工皮带过桥。4、洗煤厂维修员工无法自修以及需要铸造或车、铣、刨、磨、钻、设备传动轴的修复等机床进行处理的项目	国能蒙西煤化工股份有限公司	合同签订后365天	2026/8/30	
138	焦化公司西来峰公司焦化厂、焦化二厂、二期焦炭场地至东乌铁路棋盘井站台、公务素集装站焦炭（干熄焦）汽车集装箱运输服务	焦化公司西来峰公司焦化厂、焦化二厂、二期焦炭场地至东乌铁路棋盘井站台、公务素集装站焦炭（干熄焦）汽车集装箱运输服务。预计拉运量102万吨	国家能源集团煤焦化有限责任公司	合同签订后365天	2026/8/30	
139	焦化公司巴彦淖尔焦化厂防爆电气设备安装更换服务项目	对焦化厂防爆电气设备进行安装更换，拆除原有老旧电气设备，安装更换新电气设备。	国家能源集团煤焦化有限责任公司	合同签订后90天	2026/8/30	
140	焦化公司巴彦淖尔精煤运输项目公开采购	一标段：蒙西棋盘井地区至巴彦淖尔公司焦化厂精煤运输服务，预计数量9万吨 二标段：乌海地区（五虎山、公乌素和老石旦）洗煤厂至巴彦淖尔公司焦化厂精煤运输服务，预计数量5万吨；	国家能源集团煤焦化有限责任公司	合同签订后150天	2026/8/30	
141	焦化公司巴彦淖尔焦化厂焦炉炉体维修服务项目	更换机焦侧炉框石棉绳60个；小炉头翻修：机侧120个；陶瓷焊补炭化室：45个（机焦侧炭化室炉口砖）；导烟孔240个（导烟孔找平，法兰处漏焦油、冒烟，需拆除螺栓从新更换石棉绳）；烟道开闭器30个（海泡石保温及环氧树脂）；1#2#炉机焦侧蓄热室封墙与废气开闭器承插口密封240组（治理焦炉氧含量）；焦炉烟气非甲烷总烃治理（地下室3904个砖煤气道高温注浆，带高温窥镜检测	国家能源集团煤焦化有限责任公司	合同签订后180天	2026/8/30	
142	焦化公司西来峰硝铵2026年度添加剂	105吨	国家能源集团煤焦化有限责任公司	合同签订后365天	2026/8/30	
143	焦化公司西来峰硝铵2026年度包裹剂	120吨	国家能源集团煤焦化有限责任公司	合同签订后365天	2026/8/30	
144	焦化公司西来峰2026年电力设备预防性试验及维保项目	焦化公司西来峰各单位绝缘用具检测、继电保护定值整定计算、保护装置传动试验、110kV变电站2台主变压器有载调压分接开关检修	国家能源集团煤焦化有限责任公司	合同签订后365天	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
145	焦化公司蒙西棋盘井洗煤厂控制系统改造技术服务项目	对棋盘井洗煤厂现在有集控系统进行升级改造，包含系统能力扩展完善、监控平台整合，包含硬件购置、安装、调试及软件开发。	国家能源集团煤焦化有限责任公司	合同签订后120天	2026/8/30	
146	国家能源集团辽宁电力有限公司石灰石及石灰石粉采购	采购满足生产现场需要的合格石灰石139600吨，石灰石粉129100吨，其中庄河公司60000吨石灰石、大开厂30000吨石灰石、沈西厂33600吨石灰石、辽宁热力16000吨石灰石，康平公司54000吨石灰石粉、朝阳公司70000吨石灰石粉、葫芦岛3500吨石灰石粉、辽宁热力1600吨石灰石粉。	国家能源集团辽宁电力有限公司	2027年12月31日前全部交货	2026/8/1	
147	辽宁公司尿素采购	采购满足生产现场需要的合格尿素49380吨，其中康平公司12600吨、庄河公司12000吨、大开厂6600吨、朝阳厂8500吨、沈西厂9300吨、辽宁热力380吨。	国家能源集团辽宁电力有限公司	2026年11月01日至2029年12月31日全部交货	2026/8/1	
148	辽宁电力有限公司酸碱盐等药品采购	采购满足生产现场需要的合格酸碱盐等药品12137吨，其中其中康平公司1810.5吨、庄河公司1674.5吨、大开厂1237.2吨、朝阳厂3361吨、沈西厂2876.8吨、葫芦岛65吨、辽宁热力1112吨。	国家能源集团辽宁电力有限公司	2027年12月31日前全部交货	2026/8/1	
149	沈西厂2026-2027后勤服务项目	后勤服务	国家能源集团辽宁电力有限公司沈西热电厂	保安、保洁、垃圾清运、公务车司机服务期限为2026年11月1日-2027年10月31日	2026/8/1	
150	辽宁公司国能东北新能源发展有限公司北票风电场10台变频器采购项目	采购2台1.5MW变频器和8台2.0MW变频器。	国能东北新能源发展有限公司	2026年12月31日前完成全部工作内容	2026/8/1	
151	辽宁环保通勤车服务项目	为下属12家子分公司采购通勤车服务。	国能辽宁环保产业集团有限公司	合同签订后12个月	2026/8/1	
152	辽宁环保污泥絮凝剂采购项目	采购污泥絮凝剂200吨。	国能辽宁环保产业集团有限公司	合同签订后12个月	2026/8/1	
153	辽宁环保仙女河水厂揽军泵站及东陵水厂转输泵维修城建计划项目	对仙女河水厂揽军泵站设备设施及东陵水厂污水转输泵维修	国能辽宁环保产业集团有限公司	2026年12月10日前完成	2026/8/1	
154	辽宁环保工艺设备日常维修项目	对下属子分公司的工艺设备，包括预处理系统设备、泥处理系统设备、加药系统设备等进行维修。	国能辽宁环保产业集团有限公司	2026年12月10日前完成	2026/8/1	
155	辽宁环保生产运维服务外包项目	下属子分公司生产运行维护服务，包括生产运行系统、设备系统定期维护保养、日常巡视检查等	国能辽宁环保产业集团有限公司	服务期限至2027年11月	2026/8/1	
156	辽宁热力固废处置	国能辽宁热力有限公司建有两台蒸汽锅炉、四台热水锅炉，所产生副产品处置，具体参数、数量： 煤粉燃烧产生的粉煤灰预估6.7万吨、炉渣预估1万吨、黑炉渣预估2万吨、镁法脱硫终产物0.01万吨，总计9.71万吨，以实际发生重量为准。	国能辽宁热力有限公司	2026年12月11日至2027年4月30	2026/8/1	
157	辽宁公司辽宁热力蒸汽及低温水管网系统改造项目阀门招标采购项目	本项目招标范围为蒸汽及低温水管网系统改造项目阀门	国能辽宁热力有限公司	2026年8月1日至2027年8月1日	2026/8/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
158	辽宁公司辽宁热力蒸汽及低温水管网系统改造项目工程补偿器招标采购	本项目招标范围为: 蒸汽及低温水管网系统改造项目工程补偿器	国能辽宁热力有限公司	2026年8月1日至2027年8月1日	2026/8/1	
159	辽宁公司辽宁热力蒸汽及低温水管网系统改造项目隔压站管件等招标采购项目	本项目招标范围为蒸汽及低温水管网系统改造项目管件、标准件	国能辽宁热力有限公司	2026年8月1日至2027年8月1日	2026/8/1	
160	辽宁公司辽宁热力蒸汽及低温水管网系统改造项目流体用无缝钢管和输送流体用螺旋焊接钢管招标采购项目	本项目招标范围为: 蒸汽及低温水管网系统改造项目流体用无缝钢管和输送流体用螺旋焊接钢管等。	国能辽宁热力有限公司	2026年8月1日至2027年8月1日	2026/8/1	
161	辽宁公司辽宁热力蒸汽及低温水管网系统改造项目预制直埋保温管及预制直埋保温管件招标采购项目	本项目招标范围为: 蒸汽及低温水管网系统改造项目所需预制直埋保温管及预制直埋保温管件。	国能辽宁热力有限公司	2026年8月1日至2027年8月1日	2026/8/1	
162	国能辽宁热力公司蒸汽及低温水管网系统改造项目小北二西路供热工程	本工程供暖面积约180万平方米。主要建设DN900-DN100供热管线（一供一回）、新建阀门井室15座及对10座换热站站设备改造，项目计划于 2026年9月开工，2027年9月完工，计划于 2027年10月投产。	国能辽宁热力有限公司	2026年9月1日至2027年10月20日	2026/8/1	
163	国能辽宁热力公司蒸汽及低温水管网系统改造项目小北一路供热工程	本工程供暖面积约210万平方米。主要建设DN700-DN150供热管线、新建阀门井室及换热站站设备改造	国能辽宁热力有限公司	2026年9月1日至2027年10月20日	2026/8/1	
164	国能辽宁热力公司蒸汽及低温水管网系统改造项目启工街、奖工街供热工程	本工程供暖面积约200万平方米。主要建设DN600-DN100供热管线、新建阀门井室及换热站站设备改造，项目计划于 2027年4月开工，2027年9月完工，计划于 2027年10月投产。	国能辽宁热力有限公司	2027年4月1日至2027年10月20日	2026/8/1	
165	国能辽宁热力公司蒸汽及低温水管网系统改造项目供热管网防水防腐保温补口工程	本项目管道及管件均采用高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管；补口工艺应与预制直埋保温管的保温层结构、材质相匹配，保证补口位置保温系统的连续性与完整性。工作内容涵盖TSC形式及电热熔焊、热缩带形式等全流程环节。	国能辽宁热力有限公司	2026年8月1日至2027年9月20日	2026/8/1	
166	国能辽宁热力公司蒸汽及低温水管网系统改造项目焊口检测	依据国家有关法规、行业和国家能源集团系统有关制度开展本项目管道焊缝无损检测服务，包括但不限于编制检测方案、进度计划、质量目标及质量计划，按方案和计划完成X射线、磁粉、渗透、硬度、测厚、椭圆度及相控阵超声等检测工作，编制检测报告、留存检测底片等。	国能辽宁热力有限公司	2026年8月1日至2027年9月1日	2026/8/1	
167	辽宁公司辽宁热力换热站高耗能电机改造	辽宁热力换热站高耗能电机改造工程，包括换热站设备106台循环水泵、149台补水泵完成设备。	国能辽宁热力有限公司	2026年8月1日至2026年10月20日前竣工	2026/8/2	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
168	扩建项目发变组保护、启备变保护等设备采购	主要供货范围：1. 发变组保护A柜：含主变压器保护I，发电机及励磁变保护I，高厂变保护I，电压切换箱，打印机等。2. 发变组保护B柜：含主变压器保护II，发电机及励磁变保护II，高厂变保护II，电压切换箱，打印机等。3. 发变组保护C柜：含非电量保护，操作箱，打印机等。4. 起备变保护A柜：含电量保护，电压切换箱。5. 起备变保护B柜：含电量保护，非电量保护，电压切换箱，操作箱等等	国能（沈阳）热电有限公司	2027年2月1日前全部交货	2026/8/10	
169	扩建项目220kV线路保护等设备采购	1. 线路保护屏。2. 母线保护屏。3. 母联保护屏。4. 分段开关保护屏。	国能（沈阳）热电有限公司	2027年2月1日前全部交货	2026/8/10	
170	扩建项目全厂雨废水泵及公用水泵等及其附属设备	全厂雨废水泵及公用水泵等及其附属设备（包含水泵配套电动机等）	国能（沈阳）热电有限公司	2026年12月30日前全部交货	2026/8/10	
171	350MW高效灵活燃煤发电机组关键技术研发与工程示范项目调试技术服务	350MW高效灵活燃煤发电机组关键技术研发与工程示范项目的调试技术服务，包括配合项目前期设计讨论热动、热控、电气、化学各专业的各分系统调试与整套调试、与主机之间的协调控制、配合单体调试、配合性能试验、配合项目验收。	国家能源集团新能源技术研究院有限公司	合同签订后至2027年6月30日	2026/8/1	
172	燃煤发电少人值守与脱硝脱硫环保岛协调智能控制技术服务采购项目	1. 开发智能协调控制优化、燃烧自动控制优化、脱硝-脱硫智能控制、参数设定值巡航控制技术； 2. 开发智能控制功能模块，并在国能河北定州发电有限公司3号机组完成部署、调试及应用，实现机组智能巡航运行，显著降低运行操作量，提升机组自主运行水平	国家能源集团新能源技术研究院有限公司	2026年12月20日前	2026/8/1	
173	基于气象预测的发电量预测领域大模型应用软件采购	基于气象预测的发电量预测领域大模型应用软件采购	国家能源集团新能源技术研究院有限公司	合同签订后1年	2026/8/1	
174	新能源院仿真平台与人工智能管理体系认证服务	仿真平台国家级首台（套）申报咨询及配套技术服务 仿真平台核心业务软件与应用软件测评与安全等保测评服务 仿真平台人工智能管理体系认证咨询和培训服务	国家能源集团新能源技术研究院有限公司	合同签订后1年	2026/8/1	
175	储能电站数据接入及治理服务	1. 电化学储能系统运行状态智能评估与应用研究（二期）”项目数据接入及治理服务，包括规模为50MW/100MWh级别、100MW/200MWh级别、150MW/300MWh级别、255MW/1020MWh级别电化学储能电站的储能电站数据（场站侧）采集及接入、治理服务，以及前后端平台开发服务。 2. 前后端平台开发运维服务	国家能源集团新能源技术研究院有限公司	2027年12月31日前	2026/8/1	
176	平庄煤业白音华公司-工业广场及生活区消防系统升级改造、2026年土建日常修理等项目	工业广场及生活区消防系统升级改造，更换综合办公楼消防管道外网及维修控制室等。空压机房：单层建筑，建筑面积169.16m2。屋面防水：生活区及工业建筑物，屋面形式为SBS及彩钢。2026年土建日常修理：白音华公司在2026年度计划发生的零散土建工程。	内蒙古平西白音华煤业有限公司	合同签订之日起365天	2026/8/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
177	平庄煤业2026年矿山周边10公里范围环境治理工程质量检测项目	对内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司平庄煤业2026年矿山生态环境治理工程质量检测项目。	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	自合同签订之日起2年或检测费用达到合同金额，先到为止。若有跨年工程须待跨年工程竣工验收后截止	2026/8/10	
178	平庄煤业白音华公司水库西岸至白音华西收费站(G207)公路改建工程招标项目	内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗水库西岸至白音华西收费站（G207）公路改建工程，修建桥涵1座，改建原有砂石路为沥青混凝土路面，长度4.625公里。	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	自开工之日起90个日历日完成全部工程施工，具体开工时间以甲方批复的开工报告为准。质保期1年，自竣工验	2026/8/10	
179	平庄煤业2027-2028年矿区周边10公里范围系统治理项目可行性研究等前期咨询服务项目	对内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司2027年-2028年矿区周边10公里范围系统治理各项目编制可行性研究报告，项目主要为地质环境治理、道路（桥梁）建设及修缮、防排水工程、河道治理工程、供水工程等。	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	自合同签订之日起至2028年12月31日前或工作量达到合同总额，先到为止，自招标人下达单项任务通知书	2026/8/10	
180	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司生产指挥车、人员运输车检修与保养项目	287台生产指挥车（长城皮卡、福田皮卡等）检修与保养为第一标段；132台大中型人员运输车（宇通、金旅、金龙等品牌）检修与保养为第二标段，198台小型人员运输车（丰田、大众、奥迪、日产等品牌）检修与保养为第三标段。	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	自签订框架合同之日起，服务期24个月，合同期限届满或者实际发生费用达到合同总金额，任一条件成就时本合	2026/8/1	
181	平庄煤业供应公司2026年度工具计划CL1.L	2年度长协采购使用单位：平煤本埠、蒙东矿业、白音华公司、乌煤公司、锡林河公司	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	签订合同后60个工作日内完成交付	2026/8/20	
182	蒙东矿业108T电动轮矿用卡车主发电机和励磁电机大修服务	该项目为蒙东矿业11台湘电108吨电动轮自卸卡车（型号SF31904C）的主发电机和励磁电机大修。	锡林郭勒盟蒙东矿业有限责任公司	预计总服务期限2年，其中单台维修时间不得超过45天，具体总服务时间以实际完成11台维修为准。务时间	2026/8/15	
183	平庄煤业矿山救援消防大队前突型通信指挥车、大流量排水抢险车采购	前突型通信指挥车1辆、大流量排水抢险车1辆	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	前突型通信指挥车签订合同180日内全部到货；大流量排水抢险车签订合同90日内全部到货	2026/8/10	
184	平庄煤业救援消防大队潜水电泵采购	潜水电泵2台	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	签订合同后60日内全部到货	2026/8/10	
185	平庄煤业蒙东矿业、白音华公司、锡林河公司输煤系统及选煤厂除尘装置运维长协项目	蒙东矿业、白音华公司、锡林河公司输煤系统及选煤厂除尘装置二年运维	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	合同签订之日起24个月	2026/8/1	
186	服务-平庄煤业白音华公司、锡林河公司康明斯发动机大修	白音华公司 QST30 系列发动机大修 6 台次；锡林河公司 QSM11 系列发动机大修 1 台次，共计 7 台次。	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	2026年7月30日至2027年7月30日	2026/8/1	
187	长源电力等保测评2026	本项目将开展长源电力一体化管控平台、综合管理系统、视频监控系统等信息系统的等级保护测评工作，并出具信息安全等级保护测评报告。	国家能源集团长源电力股份有限公司	服务期限为合同签订之日起至12个月止。	2026/8/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
188	长源电力汉川公司（汉川、一发）保洁绿化及物业服务	第一部分：长源电力汉川公司（汉川）厂区公共区域及楼宇保洁绿化服务 第二部分：长源电力汉川公司（一发）物业管理及后勤服务 第三部分：长源电力汉川公司（汉川）新能源场站后勤保洁及环境维护服务	国能长源汉川发电有限公司	2026年11月1日开工	2026/8/20	
189	长源电力汉川公司（一发）高压变频器安全可靠提升2026-2028及400V低压控制柜安全隐患治理2026	第一部分：高压变频器安全可靠提升2026-2028项目 第二部分：400V低压控制柜安全隐患治理2026项目	国能长源汉川发电有限公司	2026年9月1日开工	2026/8/10	
190	长源电力汉川公司（汉川）运营商网络租用服务	第一部分：运营商网络租用服务（集团备用）（2年）； 第二部分：运营商网络租用服务（长源、培训基地、卫星电话）（3年）； 第三部分：运营商网络租用服务（供热管网）（3年）。	国能长源汉川发电有限公司	2026年10月5日开工	2026/8/15	
191	长源电力汉川公司（汉川）智慧管理系统运维（2026）、智慧仓储系统运行保障和维护服务	第一部分：智慧管理系统运维（2026）； 第二部分：智慧仓储系统运行保障和维护服务。	国能长源汉川发电有限公司	2026年9月5日开工	2026/8/10	
192	长源电力及下属单位电力监控系统安全防护评估及等级保护测评	本项目为长源电力下属单位开展等保测评与安全评估，出具报告，协助备案，整改问题，提供新系统测试及安全培训，提升网络安全。	国能长源汉川发电有限公司	2026年9月10日开工	2026/8/10	
193	长源电力汉川发电有限公司三期废水处理设施治理EPC项目	扩建20t/h脱硫废水零排放（三效闪蒸+喷雾干燥），配套#5、#6干燥塔；新建2×100t/h含煤废水和150t/h工业废水处理，均用重介质沉淀，配套加药；另含分质回收等改造。	国能长源汉川发电有限公司	2026年9月10日开工	2026/8/10	
194	砖厂构筑物安全隐患整治及生产现场标准化整治	一、砖厂安全隐患整治 二、现场加装检修平台 三、#1-6机组附属设备设施防腐刷漆	国能长源汉川发电有限公司	2026年9月1日开工	2026/8/15	
195	长源电力荆门公司#6、#7炉引风机增容改造	#6、#7炉引风机增容改造	国能长源荆门发电有限公司	第一批到货时间2026年9月10日前，全部到货时间2027年9月10日前。	2026/8/1	
196	长源电力随州公司火电厂水务多维感知智能管理系统开发及项目示范	火电厂水务多维感知智能管理系统开发及项目示范	国能长源随州发电有限公司	2026年9月开工	2026/8/15	
197	长源电力随州公司2×660MW机组灵活性（火储联合调频）技术改造建设	建设磷酸铁锂+钛酸锂储能站，容量(16MW/16MWh+10MW/15min)	国能长源随州发电有限公司	2026年9月开工	2026/8/15	
198	长源电力随州公司新建外委楼项目	外委单位宿舍楼、外委食堂及室内外设施施工	国能长源随州发电有限公司	2026年9月开工	2026/8/25	
199	长源电力荆州公司2026-2028年职工食堂餐饮服务	职工食堂和新能源场站的伙食供应、低值易耗品采购、日常管理、配餐服务、值班休息室维护、打理以及食堂配套设备设施的维护和更新。	国能长源荆州热电有限公司	2026年10月1日至2028年9月30日	2026/8/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
200	湖北公司松滋抽蓄陡倾斜长隧洞施工期围岩稳定控制与安全保障技术研究服务项目	松滋抽蓄陡倾斜长隧洞施工期围岩稳定控制与安全保障技术研究服务1项	国能湖北松滋抽水蓄能有限公司	2028年12月31日	2026/8/15	
201	湖北公司松滋公司抽蓄检测服务项目	土建、金属结构试验检测服务	国能湖北松滋抽水蓄能有限公司	2030年12月31日	2026/8/15	
202	天楼地枕、新峡等电站开关柜及长顺电站开关站改造	长源恩施水电小河电站、长顺电站、新峡电站及伍家河七级电站开关站相关改造；天楼地枕、伍家河七级、新峡、塘口等电站高、低压开关柜更换等	国能长源恩施水电开发有限公司	合同签订之日起至2027年12月31日	2026/8/31	
203	恩施公司所属电站加装污水处理设施	恩施公司29座电站一体化污水处理设施采购及安装	国能长源恩施水电开发有限公司	合同签订之日起至2027年12月31日	2026/8/31	
204	国能长源恩施水电开发有限公司试验、观测设备年检及维修	国能长源恩施水电开发有限公司试验、观测设备年检及维修	国能长源恩施水电开发有限公司	合同签订之日起至2029年9月30日	2026/8/31	
205	长源电力新能源公司区域集控系统（含场站集控接入部分）运维服务项目	湖北区域集控系统日常安全检查服务、集控软件系统服务、技术培训服务、集控相关网络系统运行保障、服务器系统运行保障、桌面终端系统运行保障、集团入湖等；已接入集控中心场站侧集控接入相关设备及软件的日常运维；	国能长源湖北新能源有限公司	合同签订后至2027年12月31日	2026/8/10	
206	长源电力十堰公司信息系统及网络安全维护服务	7个生产单元机房环境、网络系统、服务器、工业电视、会议系统、安全系统、终端计算机、计算机外设等的日常、定期和不定期的专业化技术服务和支持，包含应用系统、网络系统、安防系统等设备进行升级、维修、维护、漏洞修复及原厂现场技术服务（省、地调双平面数据网除外）；网络设备、安防设备、存储设备、打印机等日常维护、消缺、应急抢修、技术支持等服务。	国能长源十堰水电开发有限公司	2026年10月1日至2028年9月30日	2026/8/25	
207	江西公司 2026~2028年危险化学品药品集中采购（二年）	化学药品	国家能源集团江西电力有限公司	2028年12月31日前全部交货	2026/8/30	
208	国能九江公司#6机组脱硫系统除雾器升级改造	#6机组脱硫二级塔除雾器	国能九江发电有限公司	2026年10月开工/2027年7月完工	2026/8/30	
209	国能九江公司2027-2029年灰硫化辅控运行及辅助生产服务项目	该项目将九江公司辅控运行部分岗位以及辅助生产部分岗位进行外包。主要包括但不限于：2台350MW和1台660MW机组的灰硫化设备的启停调整操作；灰库渣仓巡检操作及配合放灰渣操作；其它生产辅助性工作。	国能九江发电有限公司	2027年1月1日起至2029年12月31日止	2026/8/30	
210	国能九江公司#7机组循环水系统优化改造EPC工程	采用EPC总承包模式，通过新增一台高效双速循环水泵，构建更灵活、可靠、节能的循环水泵组运行模式。	国能九江发电有限公司	2026年8月至2027年12月31日	2026/8/30	
211	国能九江发电有限公司输煤设备运维及煤场整理（二年）	1.输煤设备运行维护：（1）负责整个输煤系统及其附属设备（除码头至#C3管状带外）的运行值班、巡检、操作等工作。（2）负责整个输煤系统及其附属设备（除码头至#C3管状带外）文明生产工作。（3）负责标段内输煤系统设备维护检修项目的配合工作。 2.煤场整理：（1）各煤场货位整理，满足煤场烧旧存新等现场要求；（2）应急混煤上仓：严格执行上仓比例方案，确保每班次上仓混煤煤量，满足上仓需要等等	国能九江发电有限公司	2027年1月1日起至2028年12月31日止	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
212	2027-2028年码头运行、维护及保洁项目	国能九江公司卸煤码头区域系统设备的监控、操作、巡检、表计记录、事故处理、检修维护、保洁等全部工作	国能九江发电有限公司	合同签订之日起2027年1月1日-2028年12月31日	2026/8/30	
213	2027-2029年全厂消防系统维护	消防服务期限为36个月；消防系统维保期限为27个月	国能黄金埠发电有限公司	1、消防服务期限为36个月，计划维护期限自2027年1月1日至2029年12月31日。	2026/8/30	
214	江西公司工程公司检修、技改项目辅助作业服务	公司因承揽检修、技改项目，需要为项目实施过程中需要的辅助服务人员及辅助服务项目进行采购。	国能江西工程技术有限公司	从合同签订开始，至2026年12月31日结束	2026/8/1	
215	江西公司新能源公司景德镇学院屋顶一般工商业分布式光伏发电项目EPC	景德镇学院屋顶一般工商业分布式光伏发电项目EPC招标	国能江西新能源产业有限公司	2026年12月30日完工	2026/8/30	
216	江西公司所属单位信息系统等级保护测评服务集采	通过掌握被评估系统网络与系统的安全现状，发现主要安全风险，为积极的采取风险控制措施提供依据；同时，通过等级测评进行现状分析，以掌握被测评系统的安全现状和存在的安全隐患和薄弱环节，并在此基础上确定系统的安全性。集采主要含4家火电厂、新能源公司本部以及所属5家光伏电站。	国家能源集团江西电力有限公司	合同签订之日起至2026年12月31日前完成	2026/8/3	
217	江西公司万安水力发电厂高潭风力发电项目前期专题咨询服务	是指风电项目本体前期专题报告技术服务，包括用地预审及选址论证、林地使用可行性研究报告（含临时用林）编制、地质灾害评估等，不含外送线路前期专题报告，详见技术规范书。	国家能源集团江西电力有限公司万安水力发电厂	自合同签订之日起180天内完成所有项目前期咨询专题工作内容，以及取得相关部门对应的批复文件，并提交成	2026/8/15	
218	神东煤炭保德煤矿排矸场采后综合治理工程（2026-2027）	1. 一号排矸场治理工程 （1）排水设施修复：修复坡面破损排水沟（采用C25砼，长度55.7m）；坡脚排洪沟清淤及修补（长度51.4m）；对边坡马道截水沟进行清淤修复（总长度922.2m）；拆除破损排洪渠后新建钢筋混凝土排洪渠（总长度481m）。 （2）道路工程建设：新建混凝土道路及配套排水渠（长度302.5m）；沿二号排矸场上山道路布设6m高太阳能路灯15盏。 （3）坡面治理工程等	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	计划2026年8月开工。	2026/8/1	
219	神东煤炭分公司忽马线矿井设备及材料存放建设项目	（1）1#值班室：建筑面积239.39m²（包括90厚保温厚度），地上一层，建筑总高4.8M（此次总高为室外地面至女儿墙顶面高度），消防高度4.3M，结构形式：砌体结构； （2）2#值班室：建筑面积439.19m²（包括90厚保温厚度），地上一层，建筑总高4.8M（此次总高为室外地面至女儿墙顶面高度），消防高度4.3M，结构形式：砌体结构； （3）废旧油暂存库：建筑面积28.00m²，地上一层。	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	442日历天，计划开工日期：2026年8月15日，计划竣工日期：2027年10月31日。	2026/8/1	
220	神东煤炭补连塔煤矿主工业厂区及进场道路绿化工程	1. 绿化方面：完成各类乔灌木栽植1555株、篱带1627平方米、花卉2682平方米、草籽及草坪9812平方米，同步实施苗木清理移栽、种植土回填及整地翻耕。 2. 土建方面：新建花岗岩、陶土砖及马蹄石园路2437平方米，完成自然驳岸1885平方米、过水路面20平方米、花池贴面及景石安装。 3. 安装方面：铺设给水管网、过路顶管，配套阀门井、水泵及低	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	2026年10月-2029年11月	2026/8/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
221	神东煤炭寸草塔煤矿2026年地面基础设施零星修缮打包工程	神东煤炭寸草塔煤矿2026年地面基础设施零星修缮打包工程：神东煤炭寸草塔煤矿区域范围内的基础设施零星维修改造，主要包括主斜井栈桥防水维修、办公楼外地砖维修、暖气管路维修、屋面防水维修、厂区值班室防水维修、房屋门锁维修等。	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	2026年9月-12月	2026/8/15	
222	神东煤炭哈拉沟煤矿3号排矸综合治理项目（三、四期）	1.绿化：黄芪、撒播苜蓿、撒播草籽4.5公顷等。2.土建：平台及边坡覆土11.8万M³等。3.安装：PE给水管（DN150）902.2米，PE给水管（DN100）3743米，阀门井、盖板及配套井座4个，手动闸阀（DN100）8个及其他喷灌配件等。	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	计划2026年9月开工	2026/8/15	
223	神东煤炭洗选中心大选消防系统隐患整治及初期雨水收集打包工程	（1）对洗选中心大选消防水池和消防泵房、消防管道改造。 （2）新建洗选中心大选初期雨水收集池。对现有两座收集池按地方政府要求对入口阀门等进行优化改造；修缮优化及新建排洪沟约1200m，将初期雨水收集至雨水收集池内。	国能神东煤炭集团有限责任公司	计划2026年9月开工。	2026/8/10	
224	神东煤炭洗选中心保德选煤厂车辆整备外委服务项目	洗选中心保德选煤厂车辆整备外委服务，主要负责装车前清车、加固车门、修补车体，开始装车后的平车工作、铁路专用线清理、清道服务，所使用房屋内部的修缮，系统恢复协助抢修、服务区域卫生清扫，协助选煤厂（外煤站）的防洪、防灾、抢险及其他突发事件的应急处理，大线车底监测系统车底回放查看确认，处理本业务范围内的地方纠纷及环保事件，合同期内发生安全事故的处理，本服务所需的车辆捆绑及加固材料均由乙供。	国能神东煤炭集团有限责任公司	合同签订后36个月	2026/8/10	
225	神东煤炭2026年-2028年展台设计搭建专业化服务项目	神东煤炭集团是国家能源集团的核心煤炭生产企业，每年均会按照集团要求承担多次大型国家级、行业级、地市级展览，通过展览全方位宣传集团公司实施总体发展战略取得的新成果，全面展示集团的品牌形象和各产业板块的科技创新实力。	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后24个月	2026/8/31	
226	补连塔煤矿地下水动态监测预警系统技术服务项目	建设补连塔煤矿地下水动态监测预警系统，实现对主要含水层、井下密闭、降水量、涌水量、排水量等水文监测数据实时分析、预警与统计。具体包括煤矿透明管网子系统1套、软件平台矿图布置模块开发1套、监测预警信息推送模块开发1套、数据融合模块开发1套、水文监测分站12台、矿区气象站2套、地面水质监测站3套、超声波管道流量计25套、量水堰计6套、水仓液位计7套、明渠流量计1套以及配套线材等。	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	计划工期为合同签订后18个月	2026/8/10	
227	神东煤炭大柳塔煤矿（两井）矿山地质环境保护与土地复垦年度治理计划与验收报告编制项目（2026-2027年）	（1）根据大柳塔煤矿（两井）两岸要求及现场实际情况，开展大柳塔煤矿（两井）矿山地质环境保护与土地复垦年度治理计划（2026-2027年）编制，规划年度生态治理项目，上报地方自然资源主管部门并通过审查，取得年度计划批复文件（或公示）。 （2）根据自然资源主管部门验收通知，分年度组织对大柳塔煤矿（两井）2026年与2027年达到验收要求的项目（包括遗留的未验收项目）进行实地验收，完成验收报告编制等等	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后2年	2026/8/15	
228	神东煤炭中厚偏薄煤层超长工作面高可靠智能化采煤机关键技术及装备研究	神东煤炭中厚偏薄煤层超长工作面高可靠智能化采煤机关键技术及装备研究	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	23个月	2026/8/15	
229	神东煤炭中厚偏薄煤层超长工作面刮板输送装备关键技术及装备研究	神东煤炭中厚偏薄煤层超长工作面刮板输送装备关键技术及装备研究	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	23个月	2026/8/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
230	神东煤炭中厚偏薄煤层超长工作面液压支架关键技术及装备研究	神东煤炭中厚偏薄煤层超长工作面液压支架关键技术及装备研究	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	23个月	2026/8/15	
231	乌兰木伦煤矿采购图牌板加工制作专业化服务项目	神东煤炭乌兰木伦煤矿所属范围内地面、井下各类标识标牌、印刷品、文化产品设计、制作及安装服务。不包含乌兰木伦矿党建费用的各类标识标牌、印刷品、文化产品设计、制作及安装服务	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后3年	2026/8/15	
232	神东煤炭锦界、榆家梁煤粉锅炉运行维护	负责锦界2台29MW煤粉热水锅炉、榆家梁1台40t/h煤粉蒸汽锅炉及2台8MW电锅炉及配套系统全流程运行维护服务，保障锅炉安全、稳定、高效运行，满足甲方用热需求。	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	2026年10月15日至2029年4月30日	2026/8/5	
233	神东煤炭布尔台煤矿等六个单位辅助运输专业化服务项目	一标段：布尔台煤矿、寸草塔二矿辅助运输专业化服务，由专业化服务单位负责提供车辆、司机、燃油、大修、维护、年检等服务。 二标段：补连塔煤矿、上湾煤矿辅助运输专业化服务，由专业化服务单位负责提供车辆、司机、燃油、大修、维护、年检等服务。	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后5年	2026/8/25	
234	神东煤炭保德煤矿文物影响评估报告与保护方案委托编制服务项目	本项目涵盖保德煤矿井田范围内22处不可移动文物点及其保护范围、建设控制地带，进行系统性影响评估，并制定科学合理的保护方案，通过专家评审取得专家签字意见并向文物行政主管部门报备，并取得相应级别文物行政主管部门的正式批复或备案文件	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	2027.2.30	2026/8/30	
235	神东煤炭各矿井主通风机检修服务项目	负责神东各矿井共计约42台主通风机设备的备件储备、探伤、巡检、维修、更换等，主通风机配电柜、工控部分由其它专业化服务厂家负责维护。	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后3年	2026/8/25	
236	国能神东煤炭有限公司8月混凝土输送泵	5种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后120天内按甲方需求到货	2026/8/1	
237	国能神东煤炭有限公司8月商品混凝土	3种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后120天内按甲方需求到货	2026/8/1	
238	国能神东煤炭有限公司8月防爆潜水泵	20种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/1	
239	国能神东煤炭有限公司8月压滤机备件	155种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/1	
240	国能神东煤炭有限公司8月刮板输送机备件（洗选）	109种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/1	
241	国能神东煤炭有限公司8月隔膜压滤机	1种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后120天内按甲方需求到货	2026/8/1	
242	国能神东煤炭有限公司8月乘客电梯	2种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/1	
243	国能神东煤炭有限公司8月吊链	70种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/1	
244	国能神东煤炭有限公司8月铜线	84种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后50天内按甲方需求到货	2026/8/5	
245	国能神东煤炭有限公司8月坑道钻机	5种14台	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后180天内按甲方需求到货	2026/8/5	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
246	国能神东煤炭有限公司8月聚丙烯母料	1150吨	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	1. 按寄售订单及到货周期时间交货。 2. 寄售项目：本次寄售期限自合同	2026/8/10	
247	国能神东煤炭有限公司8月矿用通讯光缆	97.8 万米	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	1. 按寄售订单及到货周期时间交货。 2. 寄售项目：本次寄售期限自合同	2026/8/10	
248	国能神东煤炭有限公司8月掘进设备通用电气件	903件	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	1. 按寄售订单及到货周期时间交货。 2. 寄售项目：本次寄售期限自合同	2026/8/10	
249	国能神东煤炭有限公司8月办公家具	102条	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后365天内按甲方需求到货	2026/8/1	
250	国能神东煤炭有限公司8月真火模拟训练系统	1条	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后180天内按甲方需求到货	2026/8/1	
251	国能神东煤炭有限公司8月矿山应急救援指挥管理信息系统	2条	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/1	
252	国能神东煤炭有限公司8月高温浓烟综合模拟训练系统	1条	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后180天内按甲方需求到货	2026/8/1	
253	国能神东煤炭有限公司8月救护检测检验设备	1条	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/1	
254	国能神东煤炭有限公司8月煤矿灾害与应急救援标准化作业VR沉浸式培训系统	1条	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后180天内按甲方需求到货	2026/8/1	
255	国能神东煤炭有限公司8月矿用锚索	1条	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后60天内按甲方需求到货	2026/8/5	
256	国能神东煤炭有限公司8月紧固件	2400条	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后120天内按甲方需求到货	2026/8/5	
257	国能神东煤炭有限公司8月瓦斯抽放泵站	2条	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/5	
258	国能神东煤炭有限公司8月无线通信系统备件	25条	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/5	
259	国能神东煤炭有限公司8月矿用防爆电动机	9条	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/5	
260	国能神东煤炭有限公司8月尾气净化装置	1条	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后120天内按甲方需求到货	2026/8/5	
261	国能神东煤炭有限公司8月三机链轮及备件	151条	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/5	
262	国能神东煤炭有限公司8月大屏显示系统设备	4条	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/5	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
263	国能神东煤炭有限公司8月非防爆电器（电气备件）	282条	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/5	
264	国能神东煤炭有限公司8月煤质制样室除尘设备	1条	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	合同签订后120天内按甲方需求到货	2026/8/10	
265	国能神东煤炭有限公司8月变频调速一体机	3条	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/10	
266	国能神东煤炭有限公司8月失速保护装置	5条	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/10	
267	国能神东煤炭有限公司8月保温管	22条	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	合同签订后80天内按甲方需求到货	2026/8/10	
268	国能神东煤炭有限公司8月组合开关	4条	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/10	
269	国能神东煤炭有限公司8月车厢平整清扫机器人	1条	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/10	
270	国能神东煤炭有限公司8月高压防爆电动机	17条	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/10	
271	国能神东煤炭有限公司8月液压支架电液控备件（安全阀等）	72条	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	合同签订后60天内按甲方要求到货	2026/8/15	
272	国能神东煤炭有限公司8月立柱拆装机	1条	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	合同签订后180天内按甲方需求到货	2026/8/15	
273	国能神东煤炭有限公司8月主运胶带机变频器	1条	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/15	
274	国能神东煤炭有限公司8月智能视频识别及安防系统	1条	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/15	
275	国能神东煤炭有限公司8月防爆电器（电气备件）	142条	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/15	
276	国能神东煤炭有限公司8月手拉葫芦	139条	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/15	
277	国能神东煤炭有限公司8月火灾束管监测系统备件	44条	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/8/15	
278	国能神东煤炭有限公司8月金属杂品	173条	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	合同签订后60天内按甲方需求到货	2026/8/15	
279	煤炭经营公司天津港2027年第三方煤炭质量及水尺计重检验服务	全年煤炭质量检验及水尺计划1.45亿吨。其中煤炭质量检验计划8712万吨。	国能销售集团有限公司天津分公司	2027年12月31日前全部交货	2026/8/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
280	国能销售集团天津分公司秦皇岛中心2027年秦皇岛港第三方煤炭质量检验服务项目	预计总检验量4627万吨	国能销售集团有限公司天津分公司	2026年9月30日前开始	2026/8/3	
281	国能销售集团天津分公司秦皇岛中心2027年曹妃甸港第三方煤炭质量检验服务项目	预计总检验量3262万吨	国能销售集团有限公司天津分公司	2026年9月30日前开始	2026/8/3	
282	国能销售集团天津分公司秦皇岛中心2027年京唐港第三方煤炭质量检验服务项目	预计总检验量2287万吨	国能销售集团有限公司天津分公司	2026年9月30日前开始	2026/8/3	
283	国能销售2027年第三方煤炭质量及水尺计重检验服务（黄骅）	第一标段煤炭质量检验：计划38732万吨； 第二标段煤炭质量检验：25821万吨； 第三标段煤炭水尺计重：25448万吨； 第四标段煤炭水尺计重：16965万吨。	国能销售集团有限公司天津分公司	服务周期从合同签订后至2027年12月31日	2026/8/1	
284	华东公司海进江中心2027年第三方煤炭质量检验服务采购	煤炭质量检验服务	国能销售集团华东能源有限公司	2027年1月1日至12月31日	2026/8/1	
285	煤炭经营公司（销售集团）华南销售分公司高栏港2027年第三方煤炭质量检验服务	1年煤炭质量检验服务	国能销售集团有限公司华南销售分公司	计划2027年1月1日--2027年12月31日	2026/8/1	
286	2027年龙口港煤质检验服务项目	第三方煤质检验服务700万吨	国能销售集团华北能源贸易有限公司	46752	2026/8/31	
287	国能销售集团天津分公司秦皇岛中心2027年京唐港业务外包服务	监督港口卸车、堆存、装船作业，确保按照计划执行，制作相关业务报表，及时反馈处理异常情况。合同1年，要求人数不低于9人，自配车辆、电脑、煤炭测温设备，满足现场24小时监督要求。	国能销售集团有限公司天津分公司	2026年9月30日前开始	2026/8/3	
288	国家能源集团煤炭经营分公司2026-2028年常年法律顾问采购	常法服务	国家能源投资集团有限责任公司煤炭经营分公司	2026/11/14-2028/11/13	2026/8/1	
289	国能销售集团有限公司山西煤炭采购中心2027年业务外包服务	山西采购中心2027年业务外包服务，服务期限一年。	国能销售集团有限公司	2027/1/1-2027/12/31	2026/8/30	
290	胜利能源2026年移动变电站	6项移动变电站、2项综合保护装置等设备	国能北电胜利能源有限公司	合同签订之日起110日历天内。	2026/8/17	
291	胜利能源2026-2028年起重搬运设备配件框架	259项吊车、汽车起重机、装载机等设备配件	国能北电胜利能源有限公司	合同生效后甲方按需向乙方下达采购订单，乙方需在甲方采购订单生成之日起20个日历天内完成交货。	2026/8/18	
292	胜利能源2026年电铲电源等配件	50项中央处理器、通讯模块、冗余模块、电铲电源、线路保护装置、接触器、电缆中接头、电源模块、主电源滑线、防爆拉绳开关等电气件	国能北电胜利能源有限公司	合同签订之日起100个日历天内完成交货，乙方负责具体的运输方式，并承担运输往返途中的风险责任。	2026/8/19	
293	胜利能源2026年液压扭力扳手等工具	175项电动注胶枪、电动装配工具、气动冲击扳手、液压扳手、液压千斤顶、吸入式干喷砂机、液压扭力扳手等工具	国能北电胜利能源有限公司	合同签订之日起100日历天内送货到买方仓库。	2026/8/20	
294	胜利能源2026年二系统刮板机大修项目	地面生产系统二系统仓上2台刮板机运行时间较长，目前刮板机头尾轮、链条、拨链器、刮板等零部件出现不同程度损。2026年计划对二系统仓上2台刮板机进行大修。	国能北电胜利能源有限公司	90个有效施工天数。	2026/8/21	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
295	胜利能源公司2026-2028年职业健康岗中体检服务项目	为了保障职工的合理权益，现需要委托单位进行员工职业健康岗中体检服务。2026年度接触职业危害员工体检总人数约1800人，其中男性约1700人，女性约100人；2027年度接触职业危害员工体检总人数约1850人，其中男性约1750人，女性约100人；2028年度接触职业危害员工体检总人数约1900人，其中男性约1800人，女性约100人（以实际体检人数据实结算）。	国能北电胜利能源有限公司	合同签订之日起至2028年12月31日。	2026/8/5	
296	国电电力-石灰石粉框架（1年）	石灰石粉14万吨	国能北电胜利能源有限公司	合同签订接到采购人通知后12个月	2026/8/30	
297	胜利能源2026年生产指挥车	8辆越野车、11辆皮卡车、2辆货车	国能北电胜利能源有限公司	自合同签订之日起60个日历天内送货至甲方仓库。	2026/8/20	
298	国能榆林能源有限责任公司煤矿用便携仪两年期寄售采购	14种便携式检测报警仪两年期寄售	国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司	2028年9月30日前全部交货	2026/8/30	
299	榆林能源郭家湾煤矿2026年6月矿用电阻率测井仪采购	矿用侧向电阻率视频成像测井仪3套	国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司	2026年11月30日前全部交货	2026/8/30	
300	国能榆林能源青龙寺煤矿1、2号楼、职工餐厅、招待所及浴室家具等生活设施采购	国能榆林能源青龙寺煤矿1、2号楼、职工餐厅、招待所及浴室家具等生活设施	国能榆林能源有限责任公司青龙寺煤矿分公司	2026年11月30日前全部交货	2026/8/30	
301	洗选中心选煤厂滚轴筛招标项目	购置4台（郭家湾3台，青龙寺1台）	国能榆林能源有限责任公司	2026年12月30日前全部交货	2026/8/30	
302	国能榆林能源洗选销售分公司压滤机配件两年期寄售采购	郭家湾、青龙寺选煤厂压滤机配件两年寄售	国能榆林能源有限责任公司	2028年9月30日前全部交货	2026/8/30	
303	国能榆林能源洗选销售分公司甲带式给煤机配件两年期寄售	郭家湾、青龙寺选煤厂甲带式给煤机配件两年寄售	国能榆林能源有限责任公司	2028年9月30日前全部交货	2026/8/30	
304	国能榆林能源洗选销售分公司空压机配件两年期寄售	郭家湾、青龙寺选煤厂空压机配件寄售	国能榆林能源有限责任公司	2028年9月30日前全部交货	2026/8/30	
305	国能榆林能青龙寺煤矿自动制造工程钻机采购	工程钻机一台	国能榆林能源有限责任公司青龙寺煤矿分公司	2026年11月30日前全部交货	2026/8/30	
306	榆林能源青龙寺煤矿无机泡沫充填材料两年期寄售采购	无机泡沫充填材料75吨	国能榆林能源有限责任公司青龙寺煤矿分公司	2026年11月30日前全部交货	2026/8/30	
307	榆林能源郭家湾煤矿充填材料二年期寄售采购	充填材料150吨、无机堵水材料40吨	国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司	2026年11月30日前全部交货	2026/8/30	
308	青龙寺煤矿干式除尘风机配件二年期寄售	干式除尘风机配件二年期寄售	国能榆林能源有限责任公司青龙寺煤矿分公司	2028年9月30日前全部交货	2026/8/30	
309	榆林能源青龙寺煤矿2026-2027年煤矸石综合利用服务	煤矸石综合利用	国能榆林能源有限责任公司青龙寺煤矿分公司	合同签订后到2027年12月31日	2026/8/10	
310	榆林能源2026年度至2028年度地质灾害治理、土地复垦类工程设计咨询服务	工程设计咨询服务	国能榆林能源有限责任公司	1095日历天，即合同签订后3个年度。	2026/8/10	
311	榆林能源洗选销售分公司郭家湾选煤厂中心传动斜管浓缩机维修服务	大修郭家湾选煤厂501、502和503浓缩机维修。	国能榆林能源有限责任公司	合同签订之日起六个月内完成维修。	2026/8/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
312	榆林能源洗选销售分公司两选煤厂破碎机维修服务	大修郭家湾选煤厂216破碎机及青龙寺选煤厂207破碎机；更换郭家湾选煤厂3106、3206破碎机及青龙寺选煤厂3105破碎机。	国能榆林能源有限责任公司	合同签订之日起一年	2026/8/20	
313	榆林能源郭家湾煤矿防爆混凝土搅拌运输车租赁	郭家湾煤矿租赁4台防爆柴油混凝土搅拌运输车、2名维修人员。	国能榆林能源有限责任公司 郭家湾煤矿分公司	自合同签订之日起12个月。	2026/8/10	
314	榆林能源两煤矿两臂锚杆机大修	两煤矿两臂锚杆机大修	国能榆林能源有限责任公司	设备离矿之起5个月内完成交付	2026/8/10	
315	榆林能源55kW及以上电机和进口电机维修服务	郭家湾煤矿、青龙寺煤矿和洗选中心55kW及以上电机、进口电机维修	国能榆林能源有限责任公司	合同生效之日起2年	2026/8/20	
316	榆林能源物资质量检测服务	物资质量检测	国能榆林能源有限责任公司	合同签订之日2年	2026/8/20	
317	榆林能源计量器具检定专业化服务项目	国能榆林能源公司下属郭家湾煤矿、青龙寺煤矿、洗选销售分公司的电子汽车衡、皮带秤、流量计、压力表、自动轨道衡的检定及代检服务	国能榆林能源有限责任公司	合同签订之日起2年	2026/8/20	
318	神延煤炭西湾露天煤矿2026年9月-2029年9月矿用卡车及工程机械设备轮胎维护维修服务项目	卡车及工程机械设备轮胎的日常点检、维护；轮胎的更换拆装、修补、前后轮轮胎定期倒换；轮胎全寿命周期管理等工作。	国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司	合同签订后3年	2026/8/20	
319	神延煤炭西湾露天煤矿推土机配件寄售采购	SD90-C5、D375等型号推土机配件寄售采购。	国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司	寄售期限为合同签订后2年	2026/8/20	
320	神延煤炭2026年-2027年工程及服务项目审计	对公司工程类（含钻爆和剥离）、服务类项目、征地拆迁及物资仓储管理项目进行审计。	国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司	自合同签订之日起至乙方完成招标范围内审计工作任务并出具相应完整审计报告，并移交全部审计资料	2026/8/10	
321	包头能源万利一矿2026年采掘工作面物探服务	万利一矿预计综采工作面坑透约15332m，综采工作面瞬变电磁约15332m；预计掘进工作面超前瞬变电磁（每次130m）约165次；探测后构建三维建模。	国能包头能源有限责任公司 万利一矿	服务期1年	2026/8/3	
322	包头能源公司机关办公楼、共享中心后勤安保服务	机关办公楼、共享中心后勤安保服务	国能包头能源有限责任公司	服务期3年	2026/8/4	
323	包头能源万利一矿矿区砂石料场及垃圾池封闭工程	万利一矿矿区砂石料场及垃圾池封闭工程，主要施工内容为：砂石料场封闭厂房地上1层，建筑面积1111.85m²，檐高8.7m，钢结构；垃圾池封闭库房地上1层，建筑面积768.29m²，檐高6.15m，钢结构。	国能包头能源有限责任公司 万利一矿	工期180天	2026/8/6	
324	包头能源2026年三季度单体液压支柱及附件采购	单体液压支柱、柱靴、柱帽等金属防护、支护用品附件及配件5项	国能包头能源有限责任公司	签订合同后365天	2026/8/7	
325	包头能源煤炭销售发运（汽运）服务系统现场管控硬件建设专业化服务	水泉露天煤矿、神山露天煤矿煤炭发运现场控制硬件采购、安装、调试。	国能包头能源有限责任公司	水泉露天矿服务期3年，神山露天矿服务期2年。	2026/8/5	
326	包头能源煤炭洗选分公司韩家村选煤厂洗选运维服务	从原煤仓下为起点，外购煤系统从571胶带机机尾为起点，到各产品仓上、矸石仓上、煤泥落料点为终点的所有生产系统，包括所属区域内建筑物、构筑物、设备、设施的洗选生产组织、安全管理、技术管理、文明卫生、日常检查维护等各项工作的承包运营。	国能包头能源有限责任公司 煤炭洗选分公司	服务期3年	2026/8/10	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
327	包头能源李家壕煤矿51111工作面三机维修项目	51111工作面三机维修	国能包头能源有限责任公司李家壕煤矿	服务期1年	2026/8/11	
328	包头能源李家壕煤矿生活污水处理系统升级改造EPC总承包	李家壕煤矿1，夏季产水符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）要求，产水全部用于厂区绿化及洗煤厂生产补充水；2，冬季产水符合《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1锅炉补给水和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）ⅡI类水水质要求，回用于锅炉补水余水达标外排。	国能包头能源有限责任公司李家壕煤矿	2026年9月31日前全部交货	2026/8/15	
329	李家壕煤矿主运输控制系统升级改造服务项目	本项目服务期1年，包含更换罗克韦尔AB5000系列PLC控制系统，配套更新冗余控制柜、人机界面及通讯模块，实现主斜井、101上仓胶带机控制双机热备冗余。淘汰原风道散热系统，优化室内气流，解决室温超标、变频器频繁高温报警等问题。	国能包头能源有限责任公司李家壕煤矿	2026年12月31日前全部交货	2026/8/15	
330	2026-2027 年进口蒙煤境内洗选发运辅助业务外包服务	为配套洗选加工和一体化沿线仓储业务同步开展，对金泉及一体化沿线仓储业务外包管理。服务期限：2026年10月1日到2027年12月31日	国能焦煤（内蒙古）有限公司	2026年8月中旬	2026/8/20	
331	物资公司宁夏公司2026年新租赁办公区域装修改造工程采购	宁夏公司需对新租赁的办公区域进行装修改造，装修改造面积共计6402.72m²。	国家能源集团物资有限公司宁夏分公司	自合同签订后到6个月	2026/8/7	
332	路港公司2026年度集团级热塑性弹性体等材质轨道垫板供应商征集铺货采购	10项	国能易购（北京）科技有限公司	铺货协议期2年	2026/8/3	
333	路港公司2026年度集团级纤维、聚氨酯轨道配件供应商征集铺货采购（垫板类）	21项	国能易购（北京）科技有限公司	铺货协议期2年	2026/8/3	
334	路港公司2026年度集团级纤维、聚氨酯轨道配件供应商征集铺货采购（夹板类）	6项	国能易购（北京）科技有限公司	铺货协议期2年	2026/8/3	
335	贵州公司扁担山、者密光伏场站商用密码合规性建设集采	开展扁担山、者密光伏场站计算机监控系统商用密码合规性建设	国家能源集团贵州电力有限公司	合同签订生效之日起至2026年12月31日	2026/8/3	
336	贵州公司福泉公司2026-2028年燃料、固废装卸及辅助设备运行服务	负责火车、汽车煤接卸清理，皮带、泥煤烘干、斗轮机运行及接卸应急处理，灰库装卸服务、灰场运行维护、全厂物业服务等。	国能福泉发电有限公司	2026-09-18	2026/8/3	
337	贵州公司福泉公司2026-2029年度全厂工程机械运行维护	负责全厂工程机械的运行检修维护，应急发电柴油机、柴油消防泵发动机检修维护。	国能福泉发电有限公司	2027-01-01	2026/8/26	
338	贵州公司织金电厂2027年度脱硫石灰石（两标段）采购	采购脱硫石灰石42万吨。其中1标段25.2万吨，2标段数量16.8万吨	国能织金发电有限公司	合同签订之日起至2027年12月31日	2026/8/31	
339	贵州公司安二公司燃煤催化剂在火电机组煤炭掺烧过程中的节煤降碳研究与应用	针对安顺公司机组开展以化学掺烧实现节煤降碳课题研究	国能安顺第二发电有限公司	合同签订生效之日起至2026年12月31日	2026/8/25	
340	贵州公司安二公司基于多模态感知的燃料全流程闭环管控关键技术研究与应用	开展燃料智能化全流程管控研究	国能安顺第二发电有限公司	合同签订生效之日起至2026年12月31日	2026/8/25	
341	贵州公司安顺公司2027年发电副产品转运服务	预计脱硫石膏转运一期4万吨，二期40万吨；炉渣转运一期350天，二期730天；粉煤灰转运一期6万吨，二期80万吨	国能安顺发电有限公司	2027年1月1日至2027年12月31日	2026/8/25	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
342	贵州公司镇宁公司镇宁县江龙风电场2号防火通道地质灾害点治理EPC工程	江龙风电2号消防通道段地质灾害消除EPC	国能镇宁新能源有限公司	合同签订生效之日起至2027年6月30日	2026/8/25	
343	广东公司台山电厂输煤系统入炉煤皮带称校验装置升级改造	主要包括：包含5F/6F原煤仓计量系统2套、C9A/B电子皮带秤2套、视频监控设备2套，及其他消耗性材料的供货及安装（含调试）。	国能粤电台山发电有限公司	合同签订后6个月内完成设备供货及安装。	2026/8/1	
344	广东公司台山电厂7号机除尘器变频电源、低压控制柜等物资采购	7号机电除尘新增第五电场配套的电除尘干式变压器、变频电源、低压控制柜等物资采购，含安装调试。	国能粤电台山发电有限公司	合同签订后20天内完成备货，根据需要，乙方收到甲方通知后7天内到货，设备交货至国能台山电厂仓库	2026/8/1	
345	广东公司台山电厂5号机组低温省煤器改造及6号炉烟气余热利用改造	台山电厂5号锅炉低温省煤器改造及6号炉烟气余热利用改造的设计、采购、制作、供货、土建、安装（范围内所有专业、所有障碍物的拆除与恢复）、现场试验、调试、试运行、消缺、性能试验、培训和最终交付投产。	国能粤电台山发电有限公司	5号锅炉低温省煤器改造总工期100天。计划11月30日前开工（具体体开工时间以招标人通知进度为准）	2026/8/15	
346	广东公司台山电厂3、4、5、6、7号炉电除尘器输灰系统扩容改造	根据机组现状，完成3、4、5、6、7号炉电除尘器输灰系统扩容改造的制造、供货、安装、调试、试运、消缺、性能试验等工作。	国能粤电台山发电有限公司	7 号机计划2026年10月15日至2026年11月15日，工期30天；	2026/8/15	
347	广东公司台山电厂6、7号炉水冷壁管局部更换	1. 6号炉冷灰斗水冷壁更换内容：更换冷灰斗水冷壁进口连接管水平段716根；更换弯头50个，三通20个等。 2. 6、7号炉水冷壁更换内容：对48米标高四个角部区域与刚性梁大刀板连接的水冷壁进行更换等。	国能粤电台山发电有限公司	计划9月30日前开工	2026/8/1	
348	广东公司肇庆电厂#1、2机组烟气余热利用项目	国能（肇庆）热电有限公司#1、#2两台机组的烟气余热利用改造，烟气余热利用改造采用在空预器后、除尘器前烟道加装四套重力真空热管低温省煤器方案，项目包括真空热管低温省煤器改造设计、设备材料供货、现场施工、烟道流场模拟优化、特种设备报检取证、性能试验等全部工作。	国能（肇庆）热电有限公司	计划自合同签订之日起至2027年5月31日前完工。	2026/8/10	
349	广东公司惠州电厂全厂电动、气动、液压执行机构及环化仪表维护项目	#1至#4机组热控外围设备系统、热控外围公用设备系统、二期主机系统电动、气动、液压执行机构设备（主机及主要辅机设备保护、自动系统及全厂热控化学在线仪表及烟气在线监测系统（CEMS）设备日常运行维护工作。	国能（惠州）热电有限责任公司	计划2026年08月23日至2029年10月31日	2026/8/5	
350	广东公司石角热电电气技术监督试验项目	本采购项目主要服务范围包括：本项目为两套机组电气试验外委服务（含厂家配合工作）。	国能（清远）清洁能源有限公司	计划2026年09月30日至2027年09月29日	2026/8/5	
351	广东公司国能诚创清远供电局及所属单位附属设施屋顶光伏（二期）项目EPC工程	本项目为EPC总承包项目，拟利用广东省清远市清远供电局及所属单位附属设施屋顶及停车场等建设分布式光伏发电系统，装机总容量4486.32kWp。本项目光伏组件甲供。	清远国能诚创新能源有限公司	计划2026年9月1日起至2026年12月31日止，具体开工日期以开工令时间为准，工期120天。	2026/8/3	
352	广东公司国能诚创清远供电局及所属单位附属设施屋顶光伏（二期）项目光伏组件	本项目采购650Wp及以上规格单晶硅双面双玻光伏组件，总容量为4486.32kWp，一次供货。	清远国能诚创新能源有限公司	合同签订后30天	2026/8/7	
353	广东公司燃煤电厂锅炉防磨防爆检查	项目内容：国家能源集团广东电力有限公司下属电厂锅炉防磨防爆检查。（1）清远电厂5次机组C修和5次机组D修防磨防爆检查及监督工作（其中5次等级检修包含无人机检查，具体检查时间以招标人通知为准）。（2）肇庆电厂3次机组C级检修和3次机组D级检修防磨防爆检查工作。	国能清远发电有限责任公司	（1）清远电厂：自合同签订之日起总服务期36个月。 （2）肇庆电厂：自合同签订日起36个月。	2026/8/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
354	广东公司清远电厂二次再热燃煤机组耦合多元储能示范工程EPC总承包项目	招标范围为项目的勘察、设计、施工和整套设备的供货、监造、仓储、安装、试验、调试、并网试验、试运行、培训、电厂配套改造以及质保服务等	国能清远发电有限责任公司	项目计划2026年9月开工，总工期22个月，具体开工时间以合同签订后的甲方书面通知为准。	2026/8/20	
355	广东分公司生态环境保护管家服务项目	广东分公司建立政策法规和标准规范数据库、开展环保合法合规诊断、提供环保合规合法技术支持，开展环保合法合规评审、环保合法合规技术培训、环保检查、环保合规审查及日常监督等方面开展服务	中国神华能源股份有限公司广东分公司	计划2026年8月25日至2028年8月25日，工期730天（或合同签订后2年），具体起始日期以合同	2026/8/20	
356	湖南公司烟气在线监测系统检修维护	湖南公司烟气在线监测系统检修维护	国家能源集团湖南电力有限公司	2028.12.31	2026/8/31	
357	国能宝日希勒能源有限公司2026年设备维修中心润滑油液检测设备采购项目	10台检测设备。	国能宝日希勒能源有限公司	合同签订后90日内到货。	2026/8/20	
358	国能宝日希勒能源有限公司矿山救护大队2026年安全费消防车设备购置采购项目	消防车4台。	国能宝日希勒能源有限公司	自合同签订后150天内交货	2026/8/20	
359	国能宝日希勒能源有限公司储装中心2026年安全费无水氯化钙防冻粉采购项目	无水氯化钙防冻粉3000吨	国能宝日希勒能源有限公司	自合同签订后150天内交货。（分三批交货，实际交货时间以下发到货通知为准）。	2026/8/20	
360	内蒙古大雁矿业集团有限责任公司石料采购项目	毛石和碎石	内蒙古大雁矿业集团有限责任公司	合同签订后90日内到货。	2026/8/20	
361	内蒙古大雁矿业集团有限责任公司2026年电铲遥控尾线电缆卷放车采购项目	2台电铲遥控尾线电缆卷放车	内蒙古大雁矿业集团有限责任公司	合同签订后120日内交货	2026/8/20	
362	内蒙古蒙东能源有限公司2026年敏东一矿人员定位系统采购项目	1套人员定位系统	内蒙古蒙东能源有限公司	合同生效之日起60日内到货，全部到货后60日内完成安装及调试工作	2026/8/20	
363	国能宝日希勒能源有限公司2026年安全资料印刷品及安全警示标识牌项目	安全资料印刷及安全警示标识牌制作安装服务	国能宝日希勒能源有限公司	计划开工时间2026年8月21日，完工时间2027年2月20日	2026/8/20	
364	国能宝日希勒能源有限公司露天煤矿2026年-2027年煤层及砂砾岩松动爆破工程安全监理服务项目	国能宝日希勒能源有限公司露天煤矿2026年-2027年煤层及砂砾岩松动爆破工程安全监理服务项目	国能宝日希勒能源有限公司	2028年9月30日前全部提交。	2026/8/20	
365	构（建）筑物结构检验检测项目（统采分签）	对雁宝能源构（建）筑物结构检验检测项目进行采购	国能宝日希勒能源有限公司	2026/11/30	2026/8/20	
366	国能宝日希勒能源有限公司储装中心2026年工业厂区优化提升工程及2026年胶带机输煤系统小型维修工程土建施工项目	对国能宝日希勒能源有限公司储装中心2026年工业厂区优化提升工程及2026年胶带机输煤系统小型维修工程土建施工项目进行采购	国能宝日希勒能源有限公司	2027/10/31	2026/8/20	
367	内蒙古自治区鄂温克旗伊敏河东矿区二井地质补充勘探项目	内蒙古自治区鄂温克旗伊敏河东矿区二井地质补充勘探项目	内蒙古蒙东能源有限公司	2026年10月1日-2026年11月15日	2026/8/20	
368	呼伦贝尔市大雁勘测规划设计有限责任公司2026年岩、煤样物理力学实验及煤样检测服务项目	1项	呼伦贝尔市大雁勘测规划设计有限责任公司	合同签订后36个月	2026/8/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
369	内蒙古蒙东能源有限公司敏东一矿减速器、耦合器维修项目	内蒙古蒙东能源有限公司敏东一矿减速器、耦合器维修	内蒙古蒙东能源有限公司	自签署开工报告之日起1年。	2026/8/20	
370	南一盘区116308工作面未采、回撤期间防灭火治理	南一盘区116308工作面未采、回撤期间防灭火治理	内蒙古蒙东能源有限公司	2026年12月31日完成	2026/8/20	
371	敏东一矿116308工作面顶板盲巷瓦斯积聚与自然发火防治安全治理与应用	通过理论分析以及现场实测等方法，在敏东一矿116308工作面回采期间，对盲巷瓦斯涌出情况进行评估，出具瓦斯涌出量论证报告，指导盲巷处置措施的制定，采中对盲巷气体、温度及漏风规律进行监测，制定盲巷空间惰化及抽采联合治理方案，采后对盲巷进行动态自然发火监测，制定注浆及封堵措施，跟踪服务工作面过盲巷前后的方案制定与措施落实，保障盲巷内遗煤不出现自燃事故，工作面开采期间不出现CH4超限及CO超限事故等	内蒙古蒙东能源有限公司	2026年12月31日完成	2026/8/20	
372	国能宝日希勒能源有限公司设备维修中心新建卡车维修厂房工程项目初步设计、施工图设计及地质勘察服务项目	设备维修中心新建卡车维修厂房工程项目初步设计、施工图设计及地质勘察服务	国能宝日希勒能源有限公司	自开工报告签订之日起150日历天内完成全部地质勘察、初步设计和施工图设计成果文件	2026/8/20	
373	内蒙古大雁矿业集团有限责任公司运销公司生产控制系统升级改造项目	生产控制系统升级改造	内蒙古大雁矿业集团有限责任公司	2027年9月30日前完工	2026/8/20	
374	内蒙古大雁矿业集团有限责任公司2026年安全费其他防护、警示用品采购项目	113笔其他防护、警示用品	内蒙古大雁矿业集团有限责任公司	合同签订后一年内分批次交货，实际交货时间以下发到货通知为准。	2026/8/20	
375	神东电力亿利电厂健康企业创建服务（三年）	亿利电厂健康企业创建服务	国家能源集团国源电力有限公司	合同服务期三年，合同签订后开工，具体开工时间以采购人通知为准	2026/8/31	
376	国源电力大南湖电厂粉煤灰、炉渣、脱硫石膏拉运及灰场管理项目	大南湖电厂粉煤灰、炉渣、脱硫石膏拉运及灰场管理	国家能源集团国源电力有限公司	项目工期12个月，具体开始时间以招标人通知为准。	2026/8/31	
377	国源电力府谷公司电厂送出线路维护服务采购（一年）	府谷电厂水源地35kV线、煤矿35kV线路I、II线、中水35kV线路、市电10kV线路，水源市电10kV线路等设备日常维护及其范围内所有附属设备维护、保养、检修（含线路基础及周围护坡维护）工作，详见技术规范书。	国家能源集团国源电力有限公司	开工时间：2027年01月01日	2026/8/31	
378	国源电力准东电厂#2锅炉高温管屏安全性在线监测系统（PSSS）改造项目	为#2锅炉受热面量身定制高温管屏安全性在线监测系统。	国家能源集团国源电力有限公司	1. 交货期：合同签订后30天； 2. 设备安装调试工期：根据#2机组停运状况而定，工期30天。	2026/8/31	
379	国源电力准东电厂水处理系统控制系统优化改造项目	水处理系统控制系统优化改造。	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后240天	2026/8/31	
380	国源电力河曲电厂4号锅炉高温腐蚀治理及燃烧配风优化改造项目	4号锅炉高温腐蚀治理及燃烧配风优化改造项目设计、设备制造（含现场制作设备）、设备及材料供货、施工（含原有系统及设备的拆除）、调试、试验。	国家能源集团国源电力有限公司	开工时间：2026年10月6日；完工时间：2026年12月1日	2026/8/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
381	国源电力准东电厂2号机组B给水泵汽轮机优化改造	采购准东电厂2号机组B给水泵汽轮机优化改造，主要包括：①转子总成优化改造（含1-6级动叶片） ②整机隔板优化改造。 ③前、后轴封优化改造。 ④前、后轴瓦优化改造。含供货、安装、调试	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后30天内完成交货，具体施工时间以甲方通知为准，施工工期20天	2026/8/31	
382	国源电力准东电厂高效电动机物资采购（含安装、调试）	本采购项目主要范围包括：准东电厂现有555 台电动机完成旧电机的拆除，高效新电机的采购、安装、调试、投运。	国家能源集团国源电力有限公司	2025年9月30日前全部交货	2026/8/31	
383	国源电力河曲电厂废水药品、尿素催化剂、细颗粒团聚剂、脱硫增效剂、消泡剂框架采购（一年）	采购氢氧化钙6200吨，碳酸钠500吨，有机硫10吨，絮凝剂PAC10吨，助凝剂PAM10吨，阻垢剂（膜专用，标液）0.5吨，非氧化性杀菌剂（膜专用，标液）0.5吨，反渗透膜酸性清洗剂0.5吨，反渗透碱性清洗剂0.5吨，超滤碱性清洗剂0.5吨等	国家能源集团国源电力有限公司	2025年9月30日前全部交货	2026/8/31	
384	国源电力府谷公司电厂二期一次风机电机、引风机电机可靠性治理物资采购	1、电机2台（10kV1台；YXKK710-4、3900kW、10kV电机1台；YXKK1250-8、13000kW、10kV电机1台；）； 2、负责2台电机整套供货、运输、装卸；	国家能源集团国源电力有限公司	2025年9月30日前全部交货	2026/8/31	
385	国源电力府谷公司电厂#1、#2机组辅机设备加装诊断测量系统改造项目	在送风机、给水泵等辅机的关键部件上安装声发射传感器，采集跟设备运行状态相关的数据，在边缘端智能主机上进行边缘计算、特征提取等，将采集到的信号和处理结果传输到远程服务器上，在服务器上进行基于大数据、人工智能的高级处理，对设备有没有故障、故障类型、故障位置、故障的严重程度等进行诊断，为设备运行和维护提供参考。	国家能源集团国源电力有限公司	2025年9月30日前全部交货	2026/8/31	
386	国源电力大南二矿、大南湖电厂能源环境体系认证审核项目	根据大南湖电厂、大南湖二矿节能环保管理情况，协助厂矿定期修订、宣贯现有能源、环境管理体系文件，2026年完成环境管理体系、能源管理体系认证，并取得证书。2027年、2028年完成能源、环境管理体系监督审核，并确保原有体系认证证书有效。	国家能源集团国源电力有限公司	2029年9月30日完成	2026/8/31	
387	国源电力宝清煤电化公司10 万千瓦风电项目风电场建安工程施工	招标工作范围：12台风力发电机组及配套箱变建安施工、集电线路施工、电缆及箱变采购、道路施工，完成风电场设备单体调试等工作。以及220kV升压站、风电场的分系统调试、整套启动调试，特殊试验、涉网试验、建模、保护定值计算、项目的数据入湖等工作。	国家能源集团国源电力有限公司	计划2026年9月10日-2027年11月10日 前完工	2026/8/31	
388	国源电力哈密国能2×66万千瓦热电联产项目750kV升压站保护装置及其附属设备采购项目	投标人负责按照合同及技术文件约定提供国源电力哈密国能2×66万千瓦热电联产项目750kV升压站保护装置及其附属设备，具体详见技术文件。	国家能源集团国源电力有限公司	以招标人通知为准	2026/8/31	
389	国源电力哈密国能2×66万千瓦热电联产项目空气压缩机及附属设备采购项目	项目主要工作：空气压缩机及附属设备采购，包含4台离心式空压机（流量130Nm3/min，出口压力0.8MPa）、3台螺杆式空压机（流量60Nm3/min，出口压力0.8MPa），并提供系统所属设备与材料的设计、制造、试验、包装及发运，系统设备调试、试运行及运行维护所需要的咨询服务、培训。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后180天内	2026/8/31	
390	国源电力哈密国能2×66万千瓦热电联产项目发变组、启备变保护装置及附属设备采购项目	9套发变组保护装置	国家能源集团国源电力有限公司	2027年1月30日前全部交货	2026/8/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
391	国源电力哈密煤电公司50万千瓦风电项目可行性研究报告编制及专项技术服务项目	本项目采购范围为50万千瓦风电项目可行性研究报告编制及专项技术服务	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后75天内。	2026/8/31	
392	国源电力哈密煤电哈密伊州区国能“两个联营”配套2400MW新能源项目宽频振荡分析报告编制服务项目	编制哈密煤电公司哈密伊州区国能“两个联营”配套2400MW新能源项目宽频振荡分析报告，并取得电规总院审查意见。	国家能源集团国源电力有限公司	2026年10月15日前全部交货	2026/8/31	
393	国源电力哈密煤电公司花园电厂烟道积灰超声检测技术及自动清灰系统	在花园电厂660MW火电机组空气预热器烟道及催化反应器系统，研究开发并示范应用积灰监测与吹灰系统。	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后12个月内完成项目研究、实成果交付、验收工作	2026/8/31	
394	国源电力哈密煤电公司花园电厂智能轴向永磁直驱同步电机在空冷岛的研究与应用	花园电厂智能轴向永磁直驱同步电机在空冷岛的研究与应用	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后12个月内完成项目成果交付和验收。	2026/8/31	
395	国源电力哈密煤电公司花园电厂基于磁吸附与智能反冲的凝结水深度净化技术研究与应用	花园电厂基于磁吸附与智能反冲的凝结水深度净化技术研究与应用	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后10个月内完成项目成果交付和验收。（与技术文件中工期一致）	2026/8/31	
396	国源电力宝清煤电化公司电厂面向电力系统的新型磁悬浮空压机关键技术研究及应用	宝清电厂面向电力系统的新型磁悬浮空压机关键技术研究及应用	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后24个月内完成项目成果交付和验收。	2026/8/31	
397	神东电力亿利电厂多源数据融合监测的高压开关柜故障诊断技术与应用研究项目	亿利电厂多源数据融合监测的高压开关柜故障诊断技术与应用研究	国家能源集团国源电力有限公司	总工期计划为2026年6月1日-2027年11月30日；4台机组现场施工总工期为60工作日（每台机组	2026/8/31	
398	国源电力哈密煤电公司大南湖二矿相邻井工开采扰动下露天矿边坡动态演化机制与协同防控技术研究	大南湖二矿相邻井工开采扰动下露天矿边坡动态演化机制与协同防控技术研究	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后24个月。	2026/8/31	
399	国源电力沙吉海煤矿三软厚煤层大跨度切眼与回撤通道围岩稳定机理及控制技术	沙吉海煤矿三软厚煤层大跨度切眼与回撤通道围岩稳定机理及控制技术	国家能源集团国源电力有限公司	自合同签订后3年内。	2026/8/31	
400	黄玉川煤矿水害风险监测与智能预警关键技术研究	黄玉川煤矿水害风险监测与智能预警关键技术研究	国家能源集团国源电力有限公司	服务期限: 2年	2026/8/31	
401	国源电力朝阳露天煤矿工务道路维护服务项目（三年）	朝阳露天煤矿工务道路维护服务项目	国家能源集团国源电力有限公司	2027年1月1日-2029年12月31日前全部交货	2026/8/31	
402	国源电力宝清煤电化公司煤矿输煤系统102、202带式输送机改造项目	煤矿输煤系统102、202带式输送机改造	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后7个月	2026/8/31	
403	国源电力府谷公司三道沟煤矿电机维修项目（三年）	1批国产电机维修	国家能源集团国源电力有限公司	服务工期合同签订后3年，交货工期根据甲方需求分批次交货。	2026/8/31	
404	国源电力府谷公司三道沟煤矿减速机维修项目（三年）	1批减速机维修	国家能源集团国源电力有限公司	服务工期合同签订后3年，交货工期根据甲方需求分批次交货。	2026/8/31	
405	国源电力府谷公司三道沟煤矿进口电机维修项目（三年）	1批采掘设备进口电机维修	国家能源集团国源电力有限公司	服务工期合同签订后3年，交货工期根据甲方需求分批次交货。	2026/8/31	
406	国源电力哈密煤电公司危险废物转移处置项目	哈密煤电公司危险废物转移处置	国家能源集团国源电力有限公司	2029年9月30日前全部交货	2026/8/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
407	国源电力沙吉海煤矿地面综合管网管路更换项目	地面综合管网管路及管路支架拆除、更换。	国家能源集团国源电力有限公司	计划总工期8个月， 具体开工时间以招标人通知为准	2026/8/31	
408	国源电力沙吉海煤矿无轨胶轮车专业化服务项目（三年）	无轨胶轮车专业化服务（三年）	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后3年（36个月）	2026/8/31	
409	国源电力沙吉海煤矿MB670-1型掘锚一体机大修及智能化升级改造项目	掘锚一体机大修及智能化升级改造。	国家能源集团国源电力有限公司	计划总工期120天， 具体开工时间以招标人通知为准	2026/8/31	
410	国源电力沙吉海煤矿选煤厂外委运营项目（三年）	选煤厂委托运营。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后3年（36个月）	2026/8/31	
411	国源电力准东二矿周转物资库及场地标准化建设项目（三年）	对物资库及室外物资场地按照招标人要求进行标准化整理。	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后三年	2026/8/31	
412	国源电力哈密煤电公司大南湖二号煤矿扩能配套电源工程建设项目EPC总承包工程	本工程范围从花园电厂35kV开闭站至大南湖二矿2号35kV变电所电源线路、35kV变电所至采掘场环坑线路，2号35kV变电所工程；现有35kV变电所改造及电源线路改造工程等。	国家能源集团国源电力有限公司	2028年9月30日完成	2026/8/31	
413	国神公司上榆泉煤矿矸石充填系统二期工程（EPC项目）	在矿井工业场地既有制浆车间内新增刮板输送机钢平台、球磨机基础、充填泵基础，在风井场地建设变电所及配电室、二级充填站、蓄水池等，注浆管路安装（含井下），管道孔及注浆钻孔施工，配套水、暖、电等设施。	国家能源集团国源电力有限公司	2026年9月1日-2027年3月1日	2026/8/31	
414	国源电力哈密煤电公司大南湖二矿厂区供暖系统改造工程项目	本次为大南湖二矿厂区供暖系统改造工程项目	国家能源集团国源电力有限公司	2027年9月30日完成	2026/8/31	
415	国源电力沙吉海煤矿矿井水深度处理EPC0工程项目	新建一套完整的矿井水膜浓缩预处理能力（包括高效澄清系统、砂滤系统）335m3/h和膜浓缩深度处理能力200m3/h）	国家能源集团国源电力有限公司	施工期：签订合同接招标人开工通知后7个月，运营期：通过168h试运行后3年。	2026/8/31	
416	神东电力黄玉川煤矿监测监控传感器采购项目	采购矿用激光甲烷、一氧化碳、烟雾、粉尘、温度传感器等，详见技术文件。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后4个月内到货完毕。	2026/8/31	
417	国源电力府谷公司三道沟煤矿语音广播等物资采购项目	采购一批安全生产信息自动化系运维配件，详见招标文件	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订日算起60天内一次性供货。	2026/8/31	
418	国源电力三道沟煤矿压风供水施救系统管路购置项目	1. 煤矿井下用外聚乙烯内环氧树脂涂层复合钢管\Φ108×5mm\Q295A，数量9720。 2. 煤矿井下用外聚乙烯内环氧树脂涂层复合钢管\Φ159×6mm\Q295A, 数量11706。 3. 煤矿井下用外聚乙烯内环氧树脂涂层复合钢管\Φ273×8mm\Q295A，数量2004米。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后4个月内完成	2026/8/31	
419	国源电力上榆泉煤矿矿用隔爆兼本安型双电源切换控制箱及电气配件采购	购置：矿用隔爆兼本安型双电源切换控制箱及电气配件一批，详见技术要求	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后270天到货完毕。	2026/8/31	
420	国源电力准东二矿安全防护木垛采购项目	落叶松方木1200×200×200mm 白松半圆木\500×4000mm 落松木楔子\400×230×230mm 杨木板\4000×200×50mm	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后365天按甲方需求分批供货	2026/8/31	
421	国源电力上榆泉煤矿井下应急广播系统购置	采购矿用IP网络广播系统补盲备件等，详见货物清单。	国家能源集团国源电力有限公司	2025年9月30日前全部交货	2026/8/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
422	国源电力上榆泉煤矿矿用本安型通信分站等物资采购	购置：矿用本安型通信分站一批，详见技术要求	国家能源集团国源电力有限公司	2025年9月30日前全部交货	2026/8/31	
423	国源电力上榆泉煤矿电磁阀等配件采购	购置电磁阀等配件1批，详见附件3技术文件	国家能源集团国源电力有限公司	2025年9月30日前全部交货	2026/8/31	
424	国源电力上榆泉煤矿煤矿SL900采煤机大型部件购置	艾克夫SL900采煤机摇臂、支腿等	国家能源集团国源电力有限公司	2025年9月30日前全部交货	2026/8/31	
425	国源电力大南湖一矿矿井水处理药剂框架采购	水处理化学药品包括:次氯酸钠溶液（原液）2500L；次氯酸钠10%（工业级）75t；亚硫酸氢钠≥95.0%（工业级）5.1t；碳酸钠≥98.8%（Ⅱ类轻质碳酸钠）594t；氢氧化钠30%（工业级）2805t；硫酸（98%）（工业级）45.5t等	国家能源集团国源电力有限公司	2025年9月30日前全部交货	2026/8/31	
426	国源电力大南湖一矿水害防治钻机采购	采购煤矿用履带式全液压钻机2台	国家能源集团国源电力有限公司	2025年9月30日前全部交货	2026/8/31	
427	国源电力沙吉海煤矿无轨胶轮车运输智能监控系统建设项目	矿用机车运输管理系统1套	国家能源集团国源电力有限公司	2025年9月30日前全部交货	2026/8/31	
428	国源电力沙吉海煤矿矿用智能变频局部通风机成套装置采购项目	矿用智能变频局部通风机成套装置5套。	国家能源集团国源电力有限公司	2025年9月30日前全部交货	2026/8/31	
429	国源电力府谷公司三道沟煤矿人员精确定位三网融合联动设备与精确定位矿灯采购项目	采购一批人员定位三网融合联动硬件设备及配件（详见技术文件）	国家能源集团国源电力有限公司	2025年9月30日前全部交货	2026/8/31	
430	国源电力大南湖一矿生产区域电梯及花园电厂起重电梯设备检修维护项目(三年)	大南湖一矿生产区域电梯及花园电厂起重电梯设备检修维护	国家能源集团国源电力有限公司	服务期限3年（具体开展时间以招标人通知为准。）	2026/8/31	
431	国源电力宝清煤电化公司厂容厂貌改造及其它维修项目	宝清厂容厂貌改造及其它维修项目	国家能源集团国源电力有限公司	自合同签订起三年	2026/8/31	
432	国源电力上榆泉煤矿安保外委服务（三年）	配置安保人员共计 36 名，安保人员入职年龄须年满 18 周岁，且在本合同全部服务期限内年龄不得超过 50 周岁；全体安保人员须持有效保安从业资格证书持证上岗。负责为采购方提供生活区、办公区、厂区等的日常安全保卫工作；负责做好厂区、生活区、办公区等区域内来访客人、车辆、物资的出入登记、盘查工作；负责厂区、生活区、办公区等区域内治安巡逻工作；负责甲方各类事件的协调配合以及秩序维护工作；负责厂区、生活等	国家能源集团国源电力有限公司	2027.1.1--2030.12.31	2026/8/31	
433	国源电力上榆泉煤矿后勤外委服务项目	为上榆泉煤矿提供生产生活后勤服务，提供100名不同工种的员工，为上榆泉煤矿矿区及小区提供保洁、水质化验、综合办公服务、物业维修、水处理运行、洗衣充电、浴池工、绿化清扫、特种车辆驾驶等服务。	国家能源集团国源电力有限公司	2027.1.1--2029.12.31	2026/8/31	
434	国源电力灵州电厂供热改造项目	灵州电厂供热改造	国家能源集团国源电力有限公司	计划总工期为62天，具体开工日期以招标方通知开工日期为准。	2026/8/31	
435	神东电力亿利电厂灰渣拉运服务项目（三年）	乙方负责运输甲方的货物，具体运输货物种类、实际运输数量根据甲方实际运输计划需要确定。	国家能源集团国源电力有限公司	3年，计划从合同签订日期开始，具体开工时间甲方提前5日通知。	2026/8/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
436	国源电力哈密伊州区国能“两个联营”配套2400MW新能源项目监理服务	本工程范围内的勘察设计、供货、拆除、安装、施工前准备、地基桩基、土建、安装、验收、调试、移交、投运、工程结算、保修等全过程监理服务	国家能源集团国源电力有限公司	项目工期24个月。本项目具体开工及整体施工时间由招标人根据实际情况另行通知。	2026/8/31	
437	国源电力河曲电厂二期火灾自动报警系统升级	火灾自动报警系统升级所涉的设计、供货、施工、调试、试验、第三方图审、第三方检测等全部工作	国家能源集团国源电力有限公司	总工期150天，其中交货期30天，施工工期120天	2026/8/31	
438	国源电力河曲电厂全厂电缆隧道及竖井超细干粉灭火系统升级	全厂电缆隧道及竖井超细干粉灭火系统升级的全部工作，包括本项目的勘测、设计、设备供货、施工、调试、试验、原有设备/系统接入、考核验收、消缺、培训、出具项目报告直至项目验收合格	国家能源集团国源电力有限公司	总工期120天，其中交货期30天，施工工期90天	2026/8/31	
439	国源电力河曲电厂#3、#4炉与附属设备厂房外护板加固及构建筑物外墙加固工程	#3、#4炉与附属设备厂房外护板加固及构建筑物外墙加固工程，具体工程量详见技术规范书。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后120天，具体时间以招标方通知为准	2026/8/31	
440	国源电力宝清煤电化公司电厂全厂安全视频监控采购项目	一套安全视频监控系统设备及附属设备、设施采购、安装、调试。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后30天内到货，到货后90天内完成安装、调试。	2026/8/31	
441	国源电力河曲电厂装置性违章治理项目	河曲电厂装置性违章治理项目	国家能源集团国源电力有限公司	总工期80天（交货期60天，施工工期20天）	2026/8/31	
442	国源电力宝清煤电化公司宝清电厂2×600MW机组生产区域卫生保洁服务项目（三年）	宝清电厂2×600MW机组生产区域厂房及设备、化学楼、检修楼、厂区道路、主机区域及厂区其他车间保洁，绿化养护（含工具、材料）的工作，并将垃圾运送至指定地点。	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后36个月	2026/8/31	
443	国源电力河曲电厂4号机发变组串5052、5053断路器保护以及02启备变保护升级改造	根据河曲电厂4号机发变组串和02启备变运行情况，利用设备检修机会，完成2面断路器保护屏和3面启备变保护屏的设计、供货、调试及带开关传动试验等工作，并出具合格的报告。	国家能源集团国源电力有限公司	总工期70天（交货期60天，施工工期10天）	2026/8/31	
444	国源电力河曲电厂2号锅炉原煤仓清堵机插棍阀升级改造	10套原煤仓清堵机插棍阀升级改造材料（含施工）：1.双曲线过渡仓10套；2.电动液压对开插板阀10套；3.就地控制系统10套（含电缆、卡件及配套备件）；4.上连接仓体内衬10套。5.安装附件10套。	国家能源集团国源电力有限公司	本项目的工程期限为30天，设备及材料生产需在施工前30天内到达施工现场,具体时间以招标人通知为准。	2026/8/31	
445	国源电力河曲电厂水资源论证报告编制及办理取水许可证服务项目	向黄河水利委员会重新申请办理取水许可证，并编制水资源论证报告。	国家能源集团国源电力有限公司	工240天，具体开工时间以甲方通知为准。	2026/8/31	
446	国源电力河曲电厂电气、热工备件采购项目	投标人负责完成河曲电厂电气、热工等备件采购及其相关附件的供货、安装、拆解检测和试验，并出具试验报告。	国家能源集团国源电力有限公司	交货期合同签订后90天	2026/8/31	
447	国源电力河曲电厂2号汽轮机性能提升改造	号机组汽轮机性能提升改造及其辅助设备（含相关电气、控制等内容）的功能设计、制造、供货、安装及系统的调试、试验、试运行、验收、消缺、培训等。	国家能源集团国源电力有限公司	交货期为合同签订后90天；工期为具备施工条件后42天。	2026/8/31	
448	神东电力亿利电厂储灰场日常维护项目	亿利电厂储灰场日常维护项目	国家能源集团国源电力有限公司	委托服务项目计划工期3年：从2026年7月1日至2029年6月30日。具体时间以招标方通知为准。	2026/8/31	
449	国源电力哈密煤电公司花园电厂4号机小机循环水管道维修	4号机小机循环水（小机循环水泵房门口至4号机组西侧）管道更换；路面混凝土破除、土方开挖、废料清运；管材采购供货、铺设、焊接、焊缝无损检测、防腐处理；地面回填、混凝土路面恢	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后20天内交货，施工时间为15天，具体施工时间以招标人通知为准。	2026/8/31	
450	国源电力大南湖电厂、花园电厂、大南湖二矿建（构）筑物结构检测鉴定及加固设计	大南湖电厂、花园电厂、大南湖二矿建（构）筑物结构检测鉴定及加固设计	国家能源集团国源电力有限公司	大南湖电厂：合同签订后3个月，具体阶段开工日期以招标人通知为准；花园电厂：合同签订后6个月，	2026/8/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
451	国源电力哈密国能2×66万千瓦热电联产项目安评过程管控服务项目	国源电力哈密国能2×66万千瓦热电联产项目进行安评过程管控服务，详见技术要求。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后30个月，具体开始时间以招标人通知为准。	2026/8/31	
452	国源电力哈密国能2×66万千瓦热电联产项目机组尿素水解系统设备采购项目	项目主要工作：1台水解反应器及配套设施的采购。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后180天到货完毕。	2026/8/31	
453	国源电力河曲电厂锅炉风粉智能均衡与热态偏差控制技术应用研究项目	1.负责锅炉风粉智能均衡与热态偏差控制技术应用研究项目设计、供货、运输、安装、调试、试验、验收； 2.至少发表核心期刊论文2篇；申请发明专利 3项。	国家能源集团国源电力有限公司	本项目服务期：2026 年 10 月 1 日至2027年 12月 30 日，具体开工时间以招标人通知	2026/8/31	
454	国源电力准东电厂表面式间冷循环水系统铁铝腐蚀控制关键技术研究	本项目基于对SCAL型间冷系统内材料腐蚀机理研究，研发缓蚀剂、水质调控设备，实现SCAL型间冷系统的防腐综合治理，保障机组安全稳定运行，最终形成正式研究报告	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后365天。	2026/8/31	
455	国源电力哈密煤电公司花园电厂锅炉高效稳燃耐热耐磨燃烧器的研究与应用	锅炉高效稳燃耐热耐磨燃烧器的研究与应用	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后12个月内完成项目成果交付和验收。	2026/8/31	
456	国源电力大南湖电厂锅炉尾部烟道和空预器积灰可视化监控及在线精准吹灰技术研究与应用项目	大南湖电厂锅炉尾部烟道和空预器积灰可视化监控及在线精准吹灰技术系统研究与应用项目中勘察设计、方案评审、设备采购供货、制造安装、性能试验、归档验收以及过程中包装、运输、安装、调试等全部工作。	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后180天，具体开始时间招标人通知为准。	2026/8/31	
457	国源电力哈密煤电公司花园电厂大型汽轮发电机转子绕组匝间短路多元、智能诊断预警系统	以花园电厂4号发电机为对象开展转子绕组匝间短路的在线监测与预警系统开发，将期望电动势、漏磁场和振动励磁电流相关性等多元信息融合，达到对转子绕组匝间短路实时判断和准确预警效	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后16个月内完成项目成果交付和验收。	2026/8/31	
458	黄玉川煤矿一盘区带压区域物探技术服务项目	黄玉川煤矿一盘区带压区域物探技术服务	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后3年	2026/8/31	
459	国源电力大南湖一矿29U型钢棚、玻璃钢锚杆框架采购项目	1.半圆拱直腿可伸缩支架采购数量50套； 2.29U型钢棚采购数量50套； 3.半圆拱形可缩性支架采购数量50套； 4.锚杆\MGSLF\Φ27×3300mm\玻璃钢纤维和树脂，采购数量5000套； 5.锚杆\Φ27×2600mm\玻璃钢纤维和树脂，采购数量30000套； 6.注浆锚杆1000套。	国家能源集团国源电力有限公司	自本项目签订合同之日起24个月或合同内物资送达完毕，以先到为准，按批次供货	2026/8/31	
460	国源电力大南湖一矿掘进长距离供电系统安全升级改造物资采购	采购更换矿用隔爆兼本质安全型电压终端补偿器（无功补偿装置）2套	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后60天	2026/8/31	
461	国源电力上榆泉煤矿井下清淤设备购置项目	购置井下清淤设备1套，详见附件3技术文件	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后180天，	2026/8/31	
462	国源电力上榆泉煤矿瓦斯巡检设备购置	购置瓦斯巡检设备一套，详见货物清单	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后90天供货	2026/8/31	
463	神东电力黄玉川煤矿安全检查执法记录仪及宣传物资采购项目	采购一批安全检查执法记录仪和户外电源等宣传物资	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后接到甲方通知30天内完成设备交货	2026/8/31	
464	神东电力黄玉川煤矿煤质化验系统智能升级改造项目	采购在线灰分仪1套（具备快速测量煤的灰分、水分、发热量，实时在线分析并对接智能化系统）	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后90天	2026/8/31	
465	三道沟煤矿防灭火灾害治理物资采购项目	采购高效阻化剂25吨，无机泡沫充填材料约140吨，煤矿用聚乙烯束管一芯6500米、煤矿用聚乙烯束管三芯6500米	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订之日起365日内，供货方依据需求方要求分批次完成全部货物的送货	2026/8/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
466	国源电力府谷公司三道沟煤矿顶板在线监测系统完善物资采购项目	采购矿用本安型无线围岩移动传感器、矿用本安型无线锚杆（索）应力传感器、矿用本安型无线信号中继器、电源、配件等（明细详见技术文件）	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后2年，按照甲方要求分批次供货，每批次供货周期为接到甲方通知后15日内。	2026/8/31	
467	国源电力府谷公司三道沟煤矿安全标识牌板购置项目	标识牌、贴纸、记录本1批	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后至2026年12月31日按照甲方要求分批次供货，每批次供货周期为接到甲方通知后15日内。	2026/8/31	
468	国源电力大南湖一矿地面煤流系统委托外委运行	大南湖一矿地面生产系统自主斜井双齿辊破碎机开始至矿内花园电厂输煤系统及新建原煤干选系统，所有设备、设施的日常运营及维护。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后进厂运营之日起36个月	2026/8/31	
469	国源电力大南湖一矿无轨胶轮车库、救护队车库及室内训练场等工程建设项目	本建设工程为了满足大南湖一矿无轨胶轮车配套建设的需求	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后300天，具体开始时间以招标人通知为准	2026/8/31	
470	国源电力哈密国能2×66万千瓦热电联产项目烟气余热利用系统及附属设备采购项目	国源电力哈密国能2×66万千瓦热电联产项目烟气余热利用系统及附属设备采购，共计2套。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后#3机组180天交货完毕；#4机组240天交货完毕。	2026/8/31	
471	国源电力哈密国能2×66万千瓦热电联产项目制冷加热站及空调末端设备采购项目	投标人负责按照合同及技术文件约定提供国源电力哈密国能2×66万千瓦热电联产项目制冷加热站及空调末端设备采购。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后6个月内到货完毕。	2026/8/31	
472	国源电力哈密煤电公司新能源分公司基于红外热波无损检测技术的风机叶片智能巡检系统开发	哈密煤电公司新能源分公司基于红外热波无损检测技术的风机叶片智能巡检系统开发	国家能源集团国源电力有限公司	项目工期18个月，具体开始时间以招标人通知为准。	2026/8/31	
473	国源电力哈密煤电公司新能源分公司风电机组机舱高温运行环境智能调控关键技术研究与应用	哈密煤电公司新能源分公司风电机组机舱高温运行环境智能调控关键技术研究与应用	国家能源集团国源电力有限公司	项目工期18个月，具体开始时间以招标人通知为准	2026/8/31	
474	安徽公司安庆电厂二期2×1000MW机组新增1套仓泵输送系统	本项目共1个标段。采购范围为安庆电厂三座灰库（原灰库、粗灰库、细灰库）下气力输送及码头装船 EPC 工程。	国能神皖安庆发电有限责任公司	自合同生效日起9个月内完成。	2026/8/10	
475	安徽公司（安庆）新能源G4231安望高速涉及巨网光伏电站代拆改EPC工程总承包项目	本项目共1个标段。采购范围为G4231安望高速涉及巨网光伏电站部分光伏发电单元拆除、重组、集电线路改线EPC工程。	国能神皖（安庆）新能源有限责任公司	预计2026年10月20日完工	2026/8/10	
476	安徽公司安庆能源桐城120MW风电场EPC工程	桐城120MW风电场EPC工程	国能安庆能源有限责任公司	开工令下达后12个月	2026/8/10	
477	安徽公司安庆能源桐城风电项目送出线路、升压站及风电场区集电线路EPC总承包工程	桐城风电项目送出线路、升压站及风电场区集电线路EPC总承包工程	国能安庆能源有限责任公司	开工令下达后12个月	2026/8/10	
478	安徽公司安庆电厂三期2×1000MW机组工程项目成套标识标牌采购	安庆电厂三期2×1000MW机组工程项目成套标志标识物资供货及配套安装，包含：全厂设备标志标识、地面安全警示标线材料及成品、构建筑物标识牌、现场管理展示牌等全套成品标牌（含二维码）。	国能安庆能源有限责任公司	5号机组在合同签订之日起至2026年11月10日，完成所有标牌、管道标志、安全警示线的供货；6号机组	2026/8/25	
479	安徽公司蚌埠电厂M4、M5皮带机迁移改造	移出原 #3煤场内的 M4 带式输送机及对应的M5带式输送机，重新对#3煤场相关设备进行优化改造。	国能蚌埠发电有限公司	工期不超过12个月，具体开工时间以甲方通知为准，竣工时间为2027年10月25日之前。	2026/8/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
480	安徽公司蚌埠电厂煤场全封闭改造	蚌埠公司#1、#2、#3煤场全封闭改造，包含干煤棚两端防风抑尘网拆除及山墙封闭（涂刷国能元素及LOGO），并将现有3座干煤棚压型钢板孔雀蓝改为冰灰色，两端全封闭后外形上最终形成完整单体，水、电、消防等专业新建部分和已建部分需配合完成，形成联动的整体。同时包括配套道路、地坪、雨水沟、煤水沟等的拆除、还建、新建，因本工程施工需要改建的管道、绿化及清除产生的建筑垃圾等（垃圾运输及堆放、储存符合地方法规）	国能蚌埠发电有限公司	工期不超过12个月，具体开工日期以甲方通知为准，竣工时间为2027年10月25日前。	2026/8/31	
481	安徽公司蚌埠电厂班车租赁服务（三年）	提供公司通勤车服务及公务用车驾驶员。	国能蚌埠发电有限公司	2026年10月1日至2029年12月31日	2026/8/31	
482	安徽公司蚌埠电厂#1-#4机组脱硫净烟气在线监测系统改造	国能蚌埠发电有限公司采购4套脱硫净烟气在线监测系统改造。包括供货、安装、系统调试、环保比对、环保验收。	国能蚌埠发电有限公司	合同签订后30天内完成所有设备供货，安装调试周期为设备到货后的12个月内完成，具体时间以招标人	2026/8/5	
483	安徽公司蚌埠电厂#4炉引风机电机变频改造	提供建设变频间所需材料，建设变频室一间，并配套相应的门窗及照明、空调、电源等。供货变频器及本改造工程所需附属设备及其他材料并将新增的变频器及附属设备安装到位。完成变频器及附属设备调试和电气试验工作，并出具调试报告。	国能蚌埠发电有限公司	本项目自合同签订后50天内设备到货；#4机停机前完成房屋建设及设备安装前准备工作；设备安装、调试总工	2026/8/5	
484	安徽公司马鞍山电厂慈湖高新区凌玮二期一般工商业分布式光伏项目EPC总承包工程	慈湖高新区凌玮二期一般工商业分布式光伏项目EPC总承包工程1项。	国能神皖马鞍山发电有限责任公司	合同签订后90个日历天内全容量并网发电，130个日历天内完成现场工程竣工验收	2026/8/10	
485	安徽公司马鞍山电厂煤电耦合高温炭基固体储热模块化装置关键技术开发与示范项目	本工程项目依托2026年度集团科技项目“煤电耦合高温炭基固体储热模块化装置关键技术开发与示范”，拟于马鞍山电厂开展煤电耦合炭基固体储热示范项目建设。示范项目以低碳院高温炭基材料为储热介质。	国能神皖马鞍山发电有限责任公司	合同签订后至2027年12月31日完成。	2026/8/31	
486	安徽公司铜陵电厂二期2×1000MW机组工程档案咨询与服务项目	基建期档案咨询与策划，档案整理与归档，数字化与录入系统，培训指导审核验收，创优与迎检配合	国能（铜陵）能源有限责任公司	2029年7月31日前全部交货	2026/8/20	
487	安徽公司铜陵电厂二期2×1000MW机组工程主体建筑安装施工C标段	烟囱、冷却塔及责任区域内全部建筑、安装工程	国能（铜陵）能源有限责任公司	2028年11月30日前完工	2026/8/25	
488	安徽公司铜陵电厂二期2×1000MW机组工程水岛EPC	包括本期新建原水预处理系统、一期原水预处理系统及锅炉补给水处理系统扩建、循环水旁流及排污水处理系统、含煤废水处理系统（含煤废水系统仅供货）	国能（铜陵）能源有限责任公司	2028年9月30日前完工	2026/8/25	
489	安徽公司铜陵电厂二期2×1000MW机组工程脱硫EPC	整套完整的脱硫系统设计、供货、安装及调试、试验及检查、试运行、消缺、性能考核验收、技术和售后服务、竣工验收、人员培训等	国能（铜陵）能源有限责任公司	2028年11月30日前完工	2026/8/25	
490	安徽公司铜陵电厂燃煤电厂脱硫废水全流程精准调控分盐结晶关键技术研究科技创新项目	脱硫废水水质组分深度解析、钙镁离子选择性分离、钠盐低温结晶全流程机理试验研究；分级沉淀、多级洗涤、低温结晶成套工艺系统方案设计、物料/能量平衡核算；10t/d中试装置工艺图纸、设备选型、自控系统方案、运维操作规程编制；现场中试装置搭建、调试、连续稳定运行试验（累计连续运行不少于6个月）；产物第三方纯度检测、全流程运行数据采集与优化；科研成果产出（发明专利、学术论文）、全套结题报告等等	国能铜陵发电有限公司	2028/8/31	2026/8/28	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
491	安徽公司宿州电厂国能宿州西线供热管道新建工程EPC总承包项目	从市区人民路与银河二路交叉口处接口，至皖北煤电集团总医院及沿线位于各用户围墙外1米，热水供暖管网供、回管径DN500-DN150，主支线路由总长度约为 4.64千米（供、回管路合计约9.28千米）。	国能宿州热电有限公司	2026年11月15日 前完工	2026/8/5	
492	安徽公司宿州电厂#6机组C级检修非标项目	#6机组C级检修非标项目，采购包括锅炉、汽机、电气、热控、化学等专业共计24个项目打包采购。	国能宿州热电有限公司	2026年12月31日 前完工	2026/8/15	
493	安徽霍山抽水蓄能电站安全鉴定服务	包含蓄水安全鉴定、枢纽工程竣工安全鉴定和专项安全鉴定服务等	国能霍山抽水蓄能有限公司	2026年10月开始	2026/8/20	
494	安徽公司铜陵电厂二期2×1000MW机组工程主体建筑安装施工（A标段、B标段）	#3机组及责任区域内全部建筑、安装工程；#4机组及责任区域内全部建筑、安装工程及输煤系统责任区域内全部建筑、安装工程	国能（铜陵）能源有限责任公司	2029年1月30日 前完工	2026/8/25	
495	津能热电基于热力耦合的锅炉联箱焊缝三维健康管理系统	开发一套“基于热力耦合的锅炉联箱焊缝三维健康管理系统”，包括：1）研制并部署耐高温光纤光栅传感器网络；2）构建热力耦合模型与锅炉三维防磨防爆健康管理系统；3）研发集数据采集、分析、三维可视化与智能预警功能于一体的平台，并于天津国能津能热电有限公司实施应用，实现与电厂SIS、DCS系统的安全集成。	天津国能津能热电有限公司	合同签订后10个月内完成设备研发、软件开发、系统软硬件部署，并提供技术资料；合同签订后12个月内取得	2026/8/31	
496	国家能源集团纪检监察实训基地（大港）改造项目	将大港电厂培训基地北区3至8号楼及门厅（总建筑面积5200平米，占地31亩）改造为集团公司纪检监察实训基地，实行封闭管理。	国能（天津）大港发电厂有限公司	工期25天	2026/8/31	
497	天津公司大港电厂渔光互补渔业及贝类高值化养殖、淡化海水委托运营项目	为配合大港电厂新能源项目落地、完成农委相关批复要求，逐步实现贝类碳汇示范项目落地。公司将发展渔光互补渔业及贝类高值化养殖、海水淡化系统生产裕量深加工等业务，需对相关业务进行外委，主要包括渔业及贝类高值化养殖与销售、包装饮用水成品（瓶装水、桶装水）生产与销售、工业淡化水与市政管网用水市场开拓，以及终端客户全流程跟踪、服务、维系，总人数约	国能（天津）大港发电厂有限公司	合同签订后12个月	2026/8/31	
498	盘山公司灰库筒壁加固改造	对盘山公司灰库及其附属设施进行技术研发。依照招标方签字确认的技术研发报告对盘山公司四个灰库（内径15m、库顶高度28.5m、壁厚250mm、基础底标高-3.5m）筒壁、钢构件等进行加固改造，灰库外筒壁加装电梯，灰库东侧新建封闭式洗车机，灰库区域破损地面（约465平米）、排水沟（长度约329米）等区域附属设施进行优化、改造；本项目竣工后对四个灰库整体结构进行	天津国能盘山发电有限责任公司	本项目总工期210天，具体施工时间以招标人通知为准	2026/8/31	
499	天津公司津滨热电1号机组低旁增量供热改造项目	对1号机组进行低压旁路抽汽供热改造，包括新建抽汽管网、减温减压设备、蒸汽管道、减温水管道、安全阀排气管道、相关阀门及配套电控、暖通、消防、给排水、建筑结构土建等内容。完成本项目的工程勘察设计、设备材料供货、施工、安装、调试、技术培训、竣工验收、总结报告等工作	天津国能津能滨海热电有限公司	2026年12月31日前完成全部安装、调试工作，具体开工时间以招标人通知为准。	2026/8/31	
500	朔黄铁路原平公司2026年隧道重点地段整治	对管内神池南-北大牛区段2座隧道（陈家沟、长梁山）、南湾-滴流磴区段2座隧道（水泉湾、寺铺尖）、滴流磴-西柏坡区段5座隧道（御枣口1号、御枣口2号、土沟、马舍口、小米峪）进行整治。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后1095天	2026/8/31	
501	朔黄铁路原平公司2026年光电缆径路及不间断电源系统（UPS）等设备专项整治整修工程	依据《普速铁路信号维护规则》中UPS设备电池2-3年更换的规范要求，结合管内神池南、宁武西、古月站UPS设备运行实际，当前设备存在蓄电池老化、滤波器性能下降、电源板及电容等部件故障隐患，已影响系统稳定供电能力。为消除上述隐患，需委外整治。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后365天	2026/8/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
502	朔黄铁路原平公司2026年沿线房屋建筑附属设备设施整修	神池南变电所整修；宁武西站小型污水处理站周边挡墙修复；原平南站工务综合楼整修；原平南站区综合宿舍楼整修；原平南站网电轨道车库整修等。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后365天	2026/8/31	
503	朔黄铁路原平公司沿线增设汽车充电桩	对原平分公司管内沿线各站进行充电桩的增设施工。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后240天	2026/8/31	
504	朔黄铁路肃宁分公司管内灵寿至肃宁北至沧州西UM71区间自动闭塞设备整治整修补强	朔黄铁路肃宁分公司管内灵寿至肃宁北UM71区间自动闭塞设备整治整修补强。朔黄铁路肃宁分公司管内肃宁北至沧州西UM71区间自动闭塞设备整治整修补强。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后365天	2026/8/31	
505	朔黄铁路数智公司2026年房屋整修及服务公司2026年肃宁北西区塑胶地面及人工草坪等整修项目	1. 原平南救援基地浴室改造；神池南焊轨基地场区骨架护坡新建及局部护坡整修、新建厂区地界栅栏、新建设备充电桩、部分箱变区域地面硬化。服务地点：山西原平和山西神池。2. 拟对肃宁西区塑胶地面及人工草坪进行整修；拟对沥青路面及排水设施进行整修；拟对肃宁北东区和西区天桥塑胶面层进行整修。主要包括：篮球场整修约1588平方米，足球场整修约6240平方米，塑胶跑道整修约3334平方米，天桥塑胶整修约553平方米等等	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后330天	2026/8/31	
506	朔黄铁路肃宁公司2026年黄万线换轨大修（75kg）等工程项目	黄万线换轨大修（75kg）、三汲至定州东下行线换轨大修（60kg）	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后730天	2026/8/31	
507	朔黄铁路2026-2028年所需后勤日杂品框架采购	肃宁公司、原平公司、机辆公司、服务公司、路畅达公司、黄大公司2026-2028年所需后勤日杂品框架招标采购。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后730天	2026/8/31	
508	朔黄铁路2026年所需窗帘等后勤物资采购	肃宁公司、原平公司、机辆公司、黄大公司、服务公司、检测救援公司2026年所需窗帘等后勤物资采购。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后60天	2026/8/31	
509	朔黄铁路服务公司2026年所需厨具采购	服务公司2026年所需厨具采购。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后60天	2026/8/31	
510	朔黄铁路公司2026年所需办公家具采购	服务公司、检测救援公司2026年所需办公家具采购。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后30天	2026/8/31	
511	朔黄铁路公司2026-2029年工务专业所需工具配件等物资框架采购	原平、肃宁、黄大公司2026-2029年工务专业所需工具配件等物资。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后1095天	2026/8/31	
512	朔黄铁路检测救援公司2026-2028年运营维修所需滚轮组成等物资寄售采购	检测救援公司2026-2028年运营维修所需滚轮组成等物资。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后730天	2026/8/31	
513	朔黄铁路2026年朔黄线原平管内利用CPⅢ控制网对线路平纵断面测量服务	原平公司管内开展平纵断面复测、线间距复测、限界检查等工作，对轨道整体状况进行分析，对轨道线型进行整体优化，同时为后续大机作业提供捣固数据，为大中修维修作业提供测量分析数据，以满足线路运营安全。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后913天	2026/8/31	
514	朔黄铁路虚拟编组模式下列车调级运行智能决策技术研究	从运输组织优化角度，重点研究虚拟编组模式下考虑不确定因素影响的朔黄铁路通过能力影响机理与计算方法、列车调级运行影响因素及影响机理、列车调级运行智能决策技术、重点车站接发列车作业流程重构与优化、重点车站接发列车优化关键技术、黄骅南站接发车优化仿真测试平台等关键科学与技术问题，最终构建起虚拟编组模式下朔黄铁路列车调级运行智能决策技术体系、车站接发列车优化技术及配套仿真测试平台等等	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后730天	2026/8/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
515	重载铁路通信新技术应用研究	研究内容可分为四部分：（1）任务一：研究朔黄智慧重载应用的通信需求。（2）任务二：研究朔黄铁路通信业务模型。（3）任务三：研究通信新技术应用方案。（4）任务四：研究空天地多层次先进通信基础设施总体架构。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后730天	2026/8/31	
516	重载铁路轨道状态关键参量全时域检测技术研究项目	通过在机车两侧轴箱各加装一个惯性传感器，构建轨道垂向状态实时检测系统，实现轨道几何关键参量的动态感知，并通过无线网络远程报警。突破传统检测“周期长、盲区大”的局限，实现轨道垂向病害的“全时域、少维护、精准化”检测，为重载铁路提供全天候安全预警解决方案。同时，基于机车既有传感资源深度集成，降低系统复杂度与运维成本，推动轨道检测装备向轻量化、智能化、绿色化方向升级。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后540天	2026/8/31	
517	重载铁路智能顶复应急救援装备研究	研制一款适用于重载铁路机车车辆智能顶复应急救援装备，是针对列车脱轨事故救援需求，融合多学科技术（机械工程、人工智能、传感器技术、物联网等）的创新型救援工具。其研究不仅具备明确的现实需求支撑，更在技术可行性、创新空间、学科交叉性、工程应用潜力等方面展现出高度的可研究性。研制重载铁路智能顶复应急救援装备，解决传统救援依赖人工勘察与重型机械，存在响应速度慢、现场风险高、救援空间受限以及救援不确	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后730天	2026/8/31	
518	国能朔黄铁路一体化网络隔离安全栈技术研究与应用	项目主要包含四大核心研制模块：（1）一体化隔离安全栈研制：依托“2+1 双主机 + 硬件摆渡卡”物理隔离架构，按信创、关基标准研制 4 台国产化安全栈，统一北向 API 与 VNF 虚拟化部署规范，实现异构设备集中管控、策略统一下发、一键运维；攻关虚拟网元编排、资源调度优化，落地流量检测、安全审计、资产发现、隔离交换四类虚拟安全组件协同管控。（2）跨网数据摆渡安全增强模块等	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后730天	2026/8/31	
519	园区供热站无人化巡检机器人应用系统研究	本项目面向朔黄铁路肃宁园区供热站运行管理需求，针对传统人工巡检在高温、高压及易燃易爆等复杂环境下存在安全风险高、巡检效率低、监测不全面等问题，建设园区供热站无人化巡检机器人应用系统。项目依托机器人自主移动、多传感器融合感知及智能分析等技术，构建集自主巡检、设备状态监测、环境参数采集、数据传输与智能预警于一体的无人化巡检体系，实现对供热站设备运行状态和安全隐患的持续监测与智能识别。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后730天	2026/8/31	
520	重载铁路通信智能机房系统及应用	本项目按照国能朔黄公司智慧铁路建设规划，为了更好、更快地实现朔黄铁路数字通信的建设目标，将有效整合现有信息化建设基础，从硬件、生产系统、数据系统、一体化应用等多个层面，全面开展数字化、智能化综合提升工作。围绕朔黄铁路数字通信建设，系统推进铁路通信智能运维系统、运用与检修的数字化与智能化机房系统研究以及完成两个中间站通信智能通信机房改造建设(含一个机房环境监测)，一个BBU和RRU智能通信机房改造建	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后1095天	2026/8/31	
521	基于AI分析的通信基础数据一体化管理研究与应用	本项目旨在构建一套基于AI分析的通信基础数据一体化管理系统，实现通信设备状态监测、检修等日常运维工作由传统的电子化台账、分散式管理转变为一体化管理，综合呈现设备分布、相对位置、实时状态和全生命周期履历等全要素、全过程信息，结合AI智能提升通信基础数据管理智能化水平	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后913天	2026/8/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
522	基于负荷数据驱动的铁路牵引综合能源智能化调节研究与应用	基于负荷数据驱动的铁路牵引综合能源智能化调节研究与应用项目主要研究以下内容：基于负荷数据驱动的铁路牵引与电力配电能源互联与控制技术研究，对朔黄铁路管内典型站点铁路牵引负荷开展实测并挖掘负荷特征，研究牵引再生电能支援电力配电供电的潮流控制方法；牵引与电力配电双网能源融合方案研究与关键装备研发，以指定技术站为对象，研究再生电能吸收和站区消纳的双网能源融合系统方案，研制包含27.5kV电压等级的再生电	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后730天	2026/8/31	
523	朔黄铁路雷电风险预警与综合防雷关键技术研究与应用	项目面向朔黄重载铁路雷电风险评估智能算法和防雷关键技术工程重大需求开展，针对朔黄重载铁路多地形地貌雷电引发高压绝缘失效故障问题，开展公司辖区近海地形及铁路架设方式对雷击暂态分布影响及接触网雷电抑制方法研究，为朔黄重载铁路牵引供电接触网提供风险分析、防护方法和专用装置，提升朔黄重载铁路整体雷电智能评估与防护水平，降低雷害事故发生率，提高重载铁路供电可靠性。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后730天	2026/8/31	
524	基于信号设备数字仿真的专业智慧化培训与能力画像系统研究与应用	研发一套基于信号设备数字仿真的专业智慧化培训与能力画像系统，主要包括四大核心模块：（1）数字仿真实训体系：开发信号专业岗位全场景资源库（12+场景），全面覆盖铁路信号装置从装配、测试、巡检、维修到调度的全流程操作场景；（2）故障机理学习系统：构建有限元-数字场景与现实融合的建模体系，整理5类核心故障（道岔卡阻、轨道电路短路、信号机异常、列控数据丢包、雷击故障），生成可交互3D故障模型等等	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后730天	2026/8/31	
525	朔黄铁路信息中心2026年铁路无线专网与业务数据综合治理及智能应用服务	平台本地化部署及LTE-R全网络网元数据采集接入，对接数据湖与“路路通”；建设统一数据展示、无线专网知识库、故障智能分析三大模块及AI治理等智能化能力；提供全场景数据处理与全流程实施服务。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后120天	2026/8/31	
526	朔黄铁路肃宁公司及检测救援公司2026-2028年计算机、打印机及屏显设备维修（单价合同）	对肃宁分公司管内、检测救援公司计算机、打印机、LED屏等设备进行维修。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后730天	2026/8/31	
527	朔黄铁路肃宁公司UM71改进型无绝缘移频自动闭塞设备运行状态安全评估技术服务	对国能朔黄铁路发展有限责任公司肃宁分公司管内UM71改进型无绝缘移频自动闭塞设备运行状态进行安全评估技术服务。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后62天	2026/8/31	
528	朔黄铁路原平公司2026年计算机联锁系统维保服务	为原平分公司管内EI32-JD型和DS6-K5B型等计算机联锁系统设备提供维保服务。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后365天	2026/8/31	
529	朔黄铁路原平公司2027-2029年垃圾清运服务	对原平分公司管内各站点生活垃圾进行统一清理及运输处置。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后1095天	2026/8/31	
530	朔黄铁路原平公司2026年隧道重点地段整治项目施工监理	为保障隧道重点地段整治、沿线增设汽车充电桩项目的实施推进，需对上述工程项目对应的监理服务进行采购。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后1095天	2026/8/31	
531	朔黄铁路原平公司及服务公司2026-2027年成本委外项目设计审查	对原平分公司2026-2027年成本委外项目提供设计审查服务。对服务公司2026-2027年工程项目进行施工图审查服务，根据服务公司在预计服务期限内实际发生工程项目的工程费用，据实结算。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后730天	2026/8/31	
532	朔黄铁路车辆公司2026年机车配件委外修项目	负责机务电力检修管理中心、机务内燃管理中心不具备检修条件的机车互换配件，直流机车配件按直流机车大修标准、交流机车配件按交流机车C5修标准开展检修	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后120天	2026/8/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
533	朔黄铁路机辆公司2026-2028年培训设备维保服务	对国能朔黄铁路公司机辆分公司等地原有模拟驾驶设备、机能试验台等实操培训配套设施提供软硬件维修及维保服务，保障设备常态完好，有效提升职工实操作业技能水平。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后1095天	2026/8/31	
534	朔黄铁路信息中心2026年一卡通系统信创改造	本次一卡通系统信创改造项目，立足朔黄铁路公司后勤保障与人员管理的实际业务场景，在确保系统安全自主可控的前提下，聚焦解决当前系统在支付方式单一、访客管理低效、移动端功能缺失、数据孤岛严重、三方系统割裂等核心业务瓶颈，全面提升一卡通系统对日常运营的服务支撑能力。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后300天	2026/8/31	
535	朔黄铁路肃宁公司2026年轨道车大修	3台轨道车大修	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后365天	2026/8/31	
536	朔黄铁路原平公司2026-2027年桥梁普检、专项检测	采用德尔菲法、专家会议法进行综合评判，形成134座桥梁病害展布图	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后1095天	2026/8/31	
537	朔黄铁路检测救援公司2026年救援车辆段修服务	根据《铁路客车运用维修规程》（铁总运〔2015〕22号），对朔黄铁路检测救援公司CL-25救援第一工具车进行A3级段修、CL-26救援第二工具车、CL-28救援工具车、CL-29救援工具车、CL-30救援指挥车进行A2级段修	国能朔黄铁路发展有限责任公司	2026年12月31日前全部交货	2026/8/31	
538	包神铁路神朔公司2026年神朔线道岔大修	对神朔铁路分公司管内神木北、黄羊城、三岔、韩家楼站部分道岔进行更换。	中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司	2027年12月15日前完工	2026/8/15	
539	包神铁路神朔公司神朔线2026年隧道病害整修工程（梁家山隧道第一批）	对梁家山隧道重点病害和排水系统开展整治	中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司	总工期1095日历天	2026/8/15	
540	包神铁路神朔公司神朔线2026年桥梁病害整修工程	对神朔线B-8乌兰木伦河2#桥、B-13乌兰木伦1#特大桥、B-18悖牛川特大桥等16座桥梁开展病害综合整治。	中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司	总工期1095日历天	2026/8/15	
541	包神铁路神朔公司2026燕家塔、南坡底站增设投光灯塔等三项工程	20座高杆灯，1座箱变、3处开关站改造。	中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司	总工期480日历天	2026/8/25	
542	包神铁路神朔公司2026年路基下沉整修工程	对神朔公司管内17处路基下沉地段进行整治	中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司	总工期540日历天	2026/8/25	
543	包神铁路包神公司2026年道岔、线路小机清筛等四项工程	本项目包含4项工程，分别为包神线2026年道岔、线路小机清筛工程；浮粒砟铺设工程；线路清筛工程；轨道衡整修工程	国能包神铁路有限责任公司	总工期730日历天	2026/8/25	
544	包神铁路物资供应分公司2026-2029年沿线食堂用具框架采购项目（3年）	沿线食堂用具	国能包神铁路集团有限责任公司物资供应分公司	90日内	2026/8/30	
545	包神铁路物资供应分公司2026年-2028年家具框架采购项目（2年）	家具	国能包神铁路集团有限责任公司物资供应分公司	90日内	2026/8/30	
546	包神铁路甘泉公司2026年10kV电力设备红外成像及局部放电检测项目	对沿线电缆头、箱变、隔离开关、跌落式熔断器、配电所高低压开关柜等检测。	国能甘泉铁路有限责任公司	自合同签订之日起3年	2026/8/25	
547	包神铁路机务分公司本部及朱盖塔区域后勤炊事设备、备班楼设备委外维修。项目位于陕西省榆林市神木市店塔镇石拉沟村、神木市孙家岔镇朱盖塔村。	机务分公司本部及朱盖塔区域后勤炊事设备、备班楼设备委外维修。项目位于陕西省榆林市神木市店塔镇石拉沟村、神木市孙家岔镇朱盖塔村。	中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司	2年	2026/8/10	
548	包神铁路机务分公司牵引变流模块委外修理框架项目	牵引变流模块委外修理60个	中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司	3年	2026/8/25	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
549	包神铁路神朔公司通信传输系统维护服务项目	计划对神朔铁路公司管内的通信OTN传输网和SDH传输网139套通信传输系统设备进行维修框架服务。	中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司	自合同签订之日起3年	2026/8/25	
550	包神铁路神朔公司2026年线路单项作业委外维修服务项目	神朔管内螺旋道钉锚固、道床回填、拆除轨下胶垫作业	中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司	2026年9月15日至2027年9月15日	2026/8/25	
551	包神铁路神朔公司2026年桥、涵、路基附属等零星框架维修服务项目	沿线桥、涵、路基附属、隧道等零星维修项目：包括破损护坡及水沟整修、路基附属零星维修、限高架维修、桥梁零星维修、隧道零星维修、沿线零星维护、修缮等。	中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司	2026年9月15日至2028年9月15日	2026/8/25	
552	包神铁路机务分公司电力机车联合运输服务	为满足运输生产需求，保证机车供应，包神铁路集团拟通过公开招标寻求提供联合运输的单位，共同完成列车牵引任务等。	中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司	2029年11月329日结束	2026/8/15	
553	包神铁路机务分公司内燃机车联合运输服务	为满足运输生产需求，保证内燃机车供应，包神铁路集团拟通过公开招标寻求提供联合运输的单位，共同完成列车牵引、调车作业任务。本项目需投标方提供内燃机车（含机车乘务员）或招标方提供内燃机车、投标方提供机车乘务员或招标方提供机车乘务员、投标方提供内燃机车与包神铁路集团共同完成运输任务。	国能包神铁路集团有限责任公司机务分公司	3年	2026/8/25	
554	铁路装备陕西分公司2026年至2029年KM70型漏斗车租赁项目	本项目招标范围是为租赁60辆全新生产且未上线运行的KM70型漏斗车，交付地点为国家能源集团自营铁路线指定地点，租赁物运行范围包含但不限于国家能源集团自营铁路线内货物运输。	国能铁路装备有限责任公司陕西分公司	租赁期：自合同签订之日起3年。	2026/8/15	
555	铁路装备公司2026年教育培训服务采购项目	本项目招标范围是为48项培训计划委托第三方培训机构。	国能铁路装备有限责任公司	自合同签订之日起至2026年12月31日。	2026/8/15	
556	铁路装备内蒙古分公司2026年新造20英尺35吨敞顶集装箱购置项目	购置500只20英尺35吨敞顶集装箱。	国能铁路装备有限责任公司内蒙古分公司	自合同签订之日起至2026年12月31日（不含质保期）。	2026/8/15	
557	铁路装备陕西分公司2026年委外加工制作设备大修非标配件项目	修理非标配件2311项。	国能铁路装备有限责任公司陕西分公司	合同签订后一年内完成供货	2026/8/20	
558	铁路装备沧州分公司2026年高耗能设备改造项目	对铁路装备沧州分公司高耗能设备的改造，对分公司内的1、2、3号公寓空调、综合体空调实现智能化控制系统升级，对分公司除尘设备节能控制改造。	国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司	2026年9月20日前开工	2026/8/10	
559	铁路装备沧州分公司2026年烟气挥发性有机物在线监测系统	10套烟气挥发性有机物在线监测系统。	国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司	2026年9月1日前开工	2026/8/3	
560	铁路装备公司东部区域2026年危险废物处置服务项目	沧州、肃宁分公司为了积极应对日益严峻的安全环保形势，保障分公司安全平稳运行，提高安全环保管理水平，规避安全环保风险，按照危险废物环境保护有关法律法规、标准规范的规定和当地政府环保方面的要求，开展危险废物合规处置工作，包括但不限于运输、储存、处置等全流程服务。	国能铁路装备有限责任公司	2026年9月17日前开工	2026/8/5	
561	铁路装备公司2026年轴承一般修项目	17161套轴承一般修	国能铁路装备有限责任公司	2027年5月31日前全部检修完毕	2026/8/5	
562	铁路装备榆林分公司、陕西分公司、府谷段2026年度整治整修项目	铁路装备公司下属陕西分公司（含府谷工务机械段）及榆林分公司（含神木北、朱盖塔运用车间等）拟于2025至2026年全面开展生产生活设施整治整修工程，重点涵盖2026年度各区域房屋主体及附属设施整治、设备车间生产房屋修缮、厂区公共区域及管网系统整修，并针对2025年度遗留的排水沟盖板更换、墙面刮腻子、破损路面修复及换热设备整治等项目进行收尾维修，同时专项实施榆林分公司段修车间屋面防水、厂修车间风管路改造等	国能铁路装备有限责任公司	具体以开工报告为准。	2026/8/5	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
563	铁路装备公司本部、包头分公司、准格尔分公司及包头工务机械段2026整治整修工程	包头工务机械段、包头分公司、本部及准格尔分公司在2026年（部分项目延续至2027年）系统规划实施一系列整治整修工程，覆盖室内外装修、安全隐患治理、基础设施改造及环境美化等全方位内容。其中，房屋设施方面重点对公寓、综合楼、浴室、洗衣房、电动自行车车棚等进行修缮，并开展屋面漏雨维修、配件加修间屋顶防水及TFDS作业室整治；安全治理方面着力解决厂区围墙地面塌陷排洪隐患、涵洞内车辆通行安全、段修库消防等等	国能铁路装备有限责任公司	具体以开工报告为准。	2026/8/5	
564	铁路装备包头维修中心段管线道岔升级改造项目	铁路装备公司在本部包头维修中心及包头分公司万水泉南站北场，于2026年度重点推进道岔设备升级改造工程，涵盖包头维修中心段管线道岔整体升级，以及万水泉南站北场50#、48#两处道岔的专项改造整修。此举旨在进一步提升包头地区关键站场和维修基地的线路基础设施质量，增强道岔运行安全性与作业效率，是公司年度设备整治计划中的重要组成部分。	国能铁路装备有限责任公司	具体以开工报告为准。	2026/8/5	
565	铁路装备2026年新建包头维修中心厂区绿化景观工程	本项目主要包含绿化、园建、电力、灌溉专业的相关内容，项目绿化主要内容为厂区内及厂区周边的乔灌木种植，总绿化面积约42422平方米；园建主要工程包含厂区内容园林绿化景观所配套的景墙、园路、精神堡垒、楼体标识、运动器材、座凳、小品、垃圾箱、宣传、导视、景石等相关室外工程内容；电力工程主要包含景观所配套的庭院灯、楼体标识、景墙等相关室外照明；灌溉工程主要包绿化的灌溉养护及部分景观用水。	国能铁路装备有限责任公司	具体以开工报告为准。	2026/8/5	
566	铁路装备公司沧州、肃宁分公司2026年度整修工程	铁路装备公司沧州分公司2026年度整修工程、铁路装备公司肃宁分公司2026年度整修工程	国能铁路装备有限责任公司	自开工报告批复开工之日起120日历天。	2026/8/31	
567	铁路装备公司2026-2028年施工监理服务项目	本次招标范围为铁路装备公司铁路装备公司2026-2028年工程项目施工监理服务，具体需要监理的项目以铁路装备公司委托的为准。	国能铁路装备有限责任公司	监理服务期：自项目委托开始至项目缺陷责任期结束	2026/8/15	
568	铁路装备肃宁分公司2027年度列检作业场车辆技术检查委外服务项目	铁路装备肃宁分公司沧港铁路正元化肥及渤海电厂技术交接作业场、黄骅港列检作业场、东营西列检作业场、宁武西技术交接作业场、神池南列检作业场、肃宁北列检作业场、神港列检作业场、西柏坡列检作业场铁路货车技术检查服务项目，以及肃宁分公司2026年度人机分工TFDS动态检查服务项目与肃宁分公司2026年度通过作业TFDS动态检查服务项目	国能铁路装备有限责任公司肃宁车辆维修分公司	2027年3月前实施	2026/8/31	
569	新朔铁路大准公司2026年大准铁路隧道病害专项整治项目	对评价为A1级的下行脑包上隧道、下行窑沟3#隧道，评价为B级的上行窑沟2#隧道病害进行综合整治。日常检查维护发现，下行窑沟2#隧道存在13处段落拱顶及边墙渗漏水较为严重，一并纳入本项目进行整治，涉及4座隧道。	国能新朔铁路有限责任公司大准铁路分公司	2027年10月31日前全部交货	2026/8/30	
570	新朔铁路大准公司2026年丹丰线设备升级改造项目	在丹丰线增加隔开设备，需新建安全线和道岔1组，同时对丹丰线96根木枕进行更换，对部分状态不良钢轨进行更换，对路肩宽度不足地段增设路肩墙，对失效、状态不良的排水设备进行翻修，对道床板结地段线路进行清筛。	国能新朔铁路有限责任公司大准铁路分公司	计划2026年10月10日开工，2027年6月30日完工	2026/8/30	
571	新朔铁路机务公司2026年智慧整备技术服务	本项目采购范围为委托专业单位提供机车整备一体化智能管控系统等设备故障修理的替换配件和远程指导服务。详见招标文件。	国能新朔铁路有限责任公司机务分公司	自合同签订之日起12个月	2026/8/30	
572	新朔铁路2026年网络安全设备病毒特征库升级	现有态势感知平台、入侵检测系统、防火墙、上网行为管理等网络安全设备的病毒特征库授权将于本年度年底到期。本次项目采购网络安全设备软硬件维保服务，同步续购病毒库升级相关授权	国能新朔铁路有限责任公司	自合同签订起2年	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
573	新朔铁路综合公司2026年燕庄等站点绿化养护	养护地点包括：燕庄站区、鸡鸣驿、黍地沟、十九沟、北黄土沟、前石门、三支树、薛家湾运用段、丹洲营、大红城、基建项目部院内、点岱沟机务园区、供电分公司院内、薛家湾通信工区办公楼周边、南坪站西侧及南坪站入口西侧果树区域、食堂及工务周边绿化。养护期2年。	国能新朔铁路有限责任公司综合服务分公司	2年	2026/8/30	
574	新朔铁路综合公司2026-2028年生态种植基地建设项目	新朔铁路生态种植基地建设项目，计划服务期限2年，包括租赁及委托种植过程中需投入的人力、膜、棉被、辅材、设备设施配备及维修维护等费用。一标段鄂尔多斯市基地：租赁25亩温室、10亩露地及委托种植，供应康巴什、伊旗、准旗、呼市区域。二标段丰镇市基地：租赁20亩温室、20亩露地及委托种植，供应丰镇、大同、朔州区域。	国能新朔铁路有限责任公司综合服务分公司	2026年9月-2028年9月	2026/8/30	
575	新朔铁路综合服务分公司2026年-2028年准池线后勤保障等业务委外项目	准池铁路机关、沿线17个站点的物业维修，后勤业务范围内各站点房屋及附属物、站场、进站道路等房建设备设施的维护维修，以及配套供暖、给排水、消防及其他设备设施的巡检、维护及故障处理，确保各类设备设施功能完好、状态正常可靠、外观完整。办公楼、公寓卫生保洁、会议服务等,三站室内、外公共卫生清扫保洁、四个职工食堂的餐饮供应、洗衣房业务等工作	国能新朔铁路有限责任公司综合服务分公司	2026年11月-2028年11月	2026/8/30	
576	新朔铁路综合服务分公司2026年-2028年大准线后勤保障等业务委外项目	大准线后勤保障等业务中包含大准线62个小伙食点餐饮服务以及清水河、大红城、新建外西沟职工食堂餐饮服务和大准线（含各个子分公司）会议服务、清扫保洁、绿化修剪以及外西沟服务站后勤保障业务	国能新朔铁路有限责任公司综合服务分公司	2026年10月-2028年10月	2026/8/30	
577	新朔铁路大准公司2026年重载铁路曲线地段轨道结构综合强化关键技术研究与应用服务项目	通过开展轨枕结构设计改良、道床粒径级配优化、钢轨磨损评估预测与廓形精修等，降低曲线地段钢轨外翻、轨距挡板上爬、道床稳定性下降的趋势，并实现对钢轨异常磨损的高效识别和廓形优化打磨。	国能新朔铁路有限责任公司大准铁路分公司	合同签订后24个月	2026/8/30	
578	新朔铁路通信公司2025-2028年重载铁路5G-A宽带专用移动通信系统关键技术及创新应用研究	（1）进行重载铁路5G-A毫米波宽带专用移动通信系统的网络架构设计和组网技术方案研究，支撑重载铁路不同场景下的网络部署。	国能新朔铁路有限责任公司通信技术分公司	合同签订后730天	2026/8/30	
579	新朔铁路综合公司2026年度采暖用煤采购项目	采暖用煤约6000吨	国能新朔铁路有限责任公司综合服务分公司	2026.10-2027.4	2026/8/30	
580	新朔铁路准池铁路、大准公司2026年3季度主动防护网、无缝钢管等材料采购项目	主动防护网、无缝钢管等17项	国能新朔铁路有限责任公司	合同签订后60天	2026/8/30	
581	新朔铁路大准公司2026年到发线防溜装置	到发线防溜装置2套	国能新朔铁路有限责任公司大准铁路分公司	合同签订后180天	2026/8/30	
582	新朔铁路大准公司2026年6月份铁路现场作业防护预警系统采购项目	铁路现场作业防护预警系统1套	国能新朔铁路有限责任公司大准铁路分公司	合同签订后90天	2026/8/30	
583	浙江公司-宁海电厂-电动装载机等	8台电动装载机（不含充电桩）	国能浙江宁海发电有限公司	自签订合同后60天内	2026/8/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
584	浙江公司-安吉电厂-2026-202年（3年）技术监督日常技术服务（涉网类）项目	安吉电厂2台机组的金属、化学、环保、锅炉、汽机、燃机、热工、节能、绝缘、继电保护、励磁、电测、电能质量、信息等涉网专业的各项试验及分析工作提供技术支持和技术服务。	国能（浙江安吉）发电有限公司	合同签订之日起至36个月	2026/8/5	
585	浙江公司-安吉电厂-2026-2029年#1、#2机组及公用系统设备日常维护项目	安吉电厂#1、#2机组及公用系统所有系统设备技术管理、日常巡检、定期维护、定期检修、定期试验，设备缺陷处理、隐患排查及治理、事故抢修、临修，文明生产等。	国能（浙江安吉）发电有限公司	2026年9月19日至2029年9月18日	2026/8/5	
586	浙江公司-舟山电厂-#4炉一电场输灰扩容改造及4号锅炉省煤器输灰管道改造	舟山电厂#4炉输灰扩容改造。改造后一电场出力不小于40 t/h，省煤器单独输送到渣库。同时对空压机系统做扩容备用改造，新增一套空压机系统；对二期灰库的2套布袋除尘器和整个分选系统做提升改造。控制系统作相应配套改造，满足系统改造需要，保证系统的功能性和完整性。包含项目的功能优化、设备制造供货、现场安装、技术服务等。	国能浙江舟山发电有限责任公司	自合同签订之日起至2026年12月16日竣工验收	2026/8/25	
587	浙江公司-舟山电厂-4号炉电除尘专项治理项目	第五电场旋转极板专用链条全部更换；第五电场芒刺线全换；第一、第二电场极板下部新增夹板加固装置；旋转极板利旧拆装，损坏的旧板需更换；第五电场旋转极板清灰刷、清灰刷穿墙短轴及两端支承轴承全部更换；第五电场穿墙处密封盘根全部更换；阳打轴穿墙处密封盘根全部更换；电场内部及进出口气流板清灰；电气部分检修；其它常规性检查消缺。	国能浙江舟山发电有限责任公司	2026年11月18日至2026年12月16日，总工期为29天	2026/8/25	
588	浙江公司-舟山电厂-C403检修脚手架保温防腐外委项目	4号机组C级检修项目需要进行脚手架、保温及防腐施工，具体检修项目见工程范围中4号机组C级检修项目清单。包括汽机（化学）专业检修项目、锅炉（输灰）专业检修项目、电气专业检修项目、热控专业检修项目、金属专业检测工作等需要的脚手架、保温防腐及修后设备、管道安全文明整改工作。	国能浙江舟山发电有限责任公司	2026年11月20日-2026年12月15日，工期为26天	2026/8/25	
589	浙江公司-舟山电厂-C403检修主标段项目	本项目为4号机组C级检修主标段项目，投标人在规定工期内完成本标段的检修项目，检修后的系统投运、机组启动及并网，在检修完成后需保证机组系统投运、机组启动并网及相关试验的检修消缺工作。检修范围内容包含各专业以及金属检测打磨、配合安全阀校验拆装等配合项目。本标段还包含3个专项修理项目，分别为4号机组防磨防爆专项检查治理、4号机组本体及油系统专项修理和4号炉上层催化剂更换及脱硝系统产品气夹套管接头部位内外	国能浙江舟山发电有限责任公司	2026年11月20日至12月15日，工期为26天	2026/8/25	
590	浙江公司-北仑电厂-2026-2028年一期循环泵检修服务长协采购（二年）	2026-2028年一期循环水泵检修服务，主要包括一期1、2号机循环水泵消缺检修及设备到期检修维护，预计1号机循环水泵检修3台（动叶可调型），2号机循环水泵检修2台（动叶可调型）。	国能浙江北仑第一发电有限公司	合同签订后24个月	2026/8/5	
591	浙江公司-北仑电厂-2026-2027年一、三期供热系统设备运行维护项目	一、三期供热系统设备运行工作；一、三期供热系统设备维护工作；一、三期供热系统设备电视监控系统维护工作等。	国能浙江北仑第一发电有限公司	2026年10月1日至2027年12月31日	2026/8/5	
592	浙江公司-北仑电厂-输煤C-9AB/10AB皮带机栈桥、储油罐、卸船线照明隐患整治等项目	包含以下5项施工内容：一期卸船线煤场区域皮带机栈桥及转运站照明隐患整治；C-9A/B、C-10A/B输煤皮带机栈桥区域构建筑物安全隐患整治；储油罐安全性检测配合施工及整治；一期卸船机等钢结构油漆防腐；三期卸船机等钢结构油漆防腐。	国能浙江北仑第一发电有限公司	合同签订后3个月内完成	2026/8/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
593	浙江公司-能源发展公司-2026-2027年所属及建设运营电站光伏组件拆装服务	能源发展公司所属及建设运营电站的企业方屋顶因受损、老化等不可抗因素，配合各电站企业方进行修缮，需拆装或位移水泥（或彩钢瓦）屋顶光伏组件，屋顶组件及附件拆除和安装，预估量为拆装各8MWp。	国能（浙江）能源发展有限公司	合同签订后1年内完成，单个项目通知施工开始15日内完成	2026/8/15	
594	浙江公司-舟山电厂-三期机组电化学储能AGC调频工程设计	舟山电厂三期机组电化学储能辅助AGC调频工程勘察设计。具体包括：（1）本项目所需的勘察；（2）本项目初步设计；（3）本项目施工图设计；（4）本项目竣工图编制；（5）编制设备技术规范书；（6）设计交底，确保项目的技术完整性。	国能浙江舟山发电有限责任公司	合同签订后10个月内	2026/8/25	
595	浙江公司-宁海电厂-4号炉C、F磨煤机智能永磁驱动系统采购项目	本项目包括但不限于所采购的2套智能永磁驱动系统设备及配套辅助装置的设计、制造、检验、包装、运输，系统组态、调试技术指导及运维技术培训等工作。	国能浙江宁海发电有限公司	2026年10月10日至2026年12月10日	2026/8/10	
596	浙江公司-宁海电厂-4号炉六台原煤仓及给煤机出口落煤管堵煤隐患治理项目	4号炉6台原煤仓下部落煤管加装双台套刮刀旋转清堵装置，给煤机入口闸板门改为双向电动插板门，给煤机出口落煤管处加装矩阵式脉冲气力助流防堵装置。	国能浙江宁海发电有限公司	2026年11月19日至2026年12月09日	2026/8/15	
597	浙江公司-2026年下半年钢材采购	浙江公司宁海电厂、北仑电厂、舟山电厂、余姚电厂2026年下半年钢材采购	国能浙江宁海发电有限公司	合同签订后6个月	2026/8/25	
598	浙江公司-安吉电厂-2026年检修工器具采购项目	高度游标卡尺、深度游标卡尺、百分表、水平尺、电钻、冲击钻、直磨机、角磨、闸阀阀门研磨工具等检修工器具。	国能（浙江安吉）发电有限公司	合同签订之日起30日完成设备供货	2026/8/15	
599	浙江公司-安吉电厂-国能安吉梅溪2×9H级燃机新建工程项目性能加热器采购项目	国能安吉梅溪2×9H级燃机新建工程共建2台机组，每台燃机机组的前置模块配备一台PCHE性能加热器，本次采购燃机前置模块的PCHE加热器一台。	国能（浙江安吉）发电有限公司	签订合同之日起120天内现场交货	2026/8/15	
600	黄骅港务疏浚公司2027-2029年船舶运行及支持服务业务外包项目	1. 船舶运行服务：负责4艘船舶（浚1、浚2、浚7及交通轮）的日常运行、安全管理及疏浚施工，含设备养护、应急维修及年度检验，确保船舶适航、作业达标。 2. 岸基辅助服务：提供信息系统运维、现场巡视、数据统计、船岸联络等业务支持，以及会务、用车、保洁等后勤保障。 项目年均用工约162人，涵盖管理、船员、技术及后勤等岗位。	神华上航疏浚有限责任公司	2027年1月1日至2029年12月31日，合同一年一签，服务期内由采购人考核，考核合格续签合同，考	2026/8/1	
601	黄骅港务2027-2028年黄骅港海洋倾倒区容量评估技术服务	为充分利用黄骅1#倾倒区和黄骅2#倾倒区，并防止倾倒活动污染损害海洋生态环境，需要及时掌握黄骅2个海洋倾倒区的容量及使用状况，评估2027年和2028年黄骅2个海洋倾倒区继续使用的可行性，提出倾倒区管理对策建议。鉴于黄骅2#倾倒区目前呈现淤积状态，需评估风浪对倾倒区冲刷作用。编制黄骅2个海洋倾倒区2027年和2028年可使用倾倒量评估报告并协助提报主管部门，为倾倒区后续使用提供科学依据。	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起730日历天。	2026/8/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
602	黄骅港务2026-2028年绿化服务项目	分期承接国能黄骅港务有限责任公司生态绿化基地区域的全流程管理工作，完成室内10666m²共9个温室大棚、室外5500m²露天菜地果树种植区域的全流程种植运营管理配送服务。分期承接公司所有绿地的养护及补植等工作，包括3个生产辅助区、港口发展大厦、老综合楼院落、能源大道沿线、生产区等，绿地总面积约102.9万m²。	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起730日历天	2026/8/20	
603	黄骅港务2026年建设项目审计	根据公司《建设项目审计管理办法》管理规定，需要对公司建设项目开展工程管理审计、结算审计、竣工决算审计。包括水工、土建及维修项目，港池及航道疏浚，设备安装、技术改造、信息化建设等21个项目的管理审计、工程结算审计；应急储备点堆场改造工程项目开展竣工决算审计。	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起365日历天。	2026/8/20	
604	黄骅港务2026-2028钢材框架协议采购	各厚度钢板、角钢、薄铝板、C型钢、流体用不锈钢无缝管等	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起730日历天。	2026/8/1	
605	黄骅港务2026年第一批带式输送机配件等物资	直爬梯、全封闭导料槽、接料板、衬套等物资共计15项。	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起365日历天。	2026/8/1	
606	黄骅港务2026年第一批电缆及配件等物资	船用电力电缆、复合电缆、柔软圆形拖令电缆、高柔性拖链屏蔽控制电缆等物资共计76项。	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起365日历天。	2026/8/1	
607	黄骅港务2026年第一批电气元件等物资	继电器、断路器、低压电路开关、低压电器元件、稳定电源等物资共计270项。	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起365日历天。	2026/8/1	
608	黄骅港务2026年第一批通用设备及配件等物资	电动推杆、分配器、单向阀、低压蝶阀、托辊、油滤芯等物资共计154项。	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起365日历天。	2026/8/1	
609	黄骅港务2026年第二批减速机等物资	减速机等物资共计12项。	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起365日历天。	2026/8/1	
610	黄骅港务2026-2029年清理车底煤服务（一）业务外包项目	负责国能黄骅港务有限责任公司煤一期工程、煤二期工程、煤二期扩能工程卸空车辆车底余煤的不落地清理；清后车底煤的堆存、回场拉运、杂质清理、计量,平车等业务服务,负责业务的全过程安全质量健康环保管理。	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起1095日历天	2026/8/20	
611	黄骅港务2026-2029年清理车底煤服务（二）业务外包项目	负责国能黄骅港务有限责任公司煤三期工程、煤四期工程、煤五期工程卸空车辆车底余煤的不落地清理；清后车底煤的堆存、回场拉运、杂质清理、计量,平车等业务服务,负责业务的全过程安全质量健康环保管理。	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起1095日历天。	2026/8/20	
612	黄骅港务五期工程等项目填海竣工海域验收及用海咨询服务	主要工作内容 包括：黄骅港煤炭港区五期工程项目填海竣工海域验收咨询服务，黄骅港一 期工程项目填海竣工海域验收咨询服务，黄骅港煤炭港区一期港池南部栈桥 码头等咨询服务，配合进行评审及办理相关手续等。	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起1095日历天	2026/8/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
613	黄骅港务2026-2027年零星维修及抢修、2026年房屋漏水专项整治工程	1. 黄骅港务2026-2027年零星维修及抢修项目：2026-2027年的标准项维修、非标准项维修和紧急抢修项目。 2. 黄骅港务2026年房屋漏水专项整治项目：对港口发展大厦活动室及招待区屋面以及裙楼屋面防水、管控楼整体屋面防水、生产管控中心整体屋面防水、设备管理中心办公楼部分屋面防水，国际酒店西餐厅屋面阳光板进行系统性维修。	国能黄骅港务有限责任公司	自开工之日起365日历天或达到合同总额时止（开工日期以监理下达开工令为准，完工日期以最后一张验收单为	2026/8/20	
614	天津港务2026年控制装置等电气备件采购项目	本采购项目共包含114项物料，以控制装置等电气类备件为主，分别用于天津港务现场单机、变电所、矿石装车站，以及福州码头卸船机、斗轮机、皮带沿线等设备的日常运行维护与安全库存补充。	国能（天津）港务有限责任公司	合同签订后1年	2026/8/15	
615	天津港务2026年除氯装置等机械备件采购项目	本采购项目共包含274项物料，以控制装置等电气类备件为主，分别用于天津港务现场单机、变电所、矿石装车站，以及福州码头卸船机、斗轮机、皮带沿线等设备的日常运行维护与安全库存补充。	国能（天津）港务有限责任公司	合同签订后1年	2026/8/15	
616	煤炭储备国能高栏港项目全过程造价咨询	为煤炭储备国能高栏港项目提供全过程造价咨询服务	国能珠海港务有限公司	2026年11月开工	2026/8/15	
617	煤炭储备国能高栏港项目勘察设计	为该项目政府投资部分的地质勘察（满足初步设计和施工图设计需求）、初步设计、施工图设计、设计成果专家评审、风洞试验、试桩试验、施工期监测、配合招标人进行设计文件报批、后续服务（含设计变更）、竣工验收以及全部建设内容的雷电灾害风险评估、气候可行性研究和国土空间规划许可意见（包括报告编制、专家审查及主管部门的审查、备案或出具批复意见等），招标人要求的其他相关工作或服务。	国能珠海港务有限公司	2026年11月开工	2026/8/15	
618	煤炭储备国能广东高栏港项目全过程审计	煤炭储备国能广东高栏港项目建设全过程跟踪审计：工程管理审计、结算审计、竣工决算审计。	国能珠海港务有限公司	2026年11月开工	2026/8/15	
619	珠海港务抓斗卸船机臂架机构组件专项维修项目	UL1-UL4四台抓斗卸船机起升开闭运行系统中的磨损滑轮、托辊组及车轮组进行拆卸、安装及调试；UL2起升开闭减速箱二号电机输入轴轴承室高分子材料修补。	国能珠海港务有限公司	合同签订后365天内	2026/8/15	
620	珠海港务堆场大机悬臂皮带接料板维修改造项目	10台堆场大机接料板及冲洗装置	国能珠海港务有限公司	合同签订后360天	2026/8/15	
621	珠海港务2026-2027年度基础设施维修改造项目	综合楼维修、服务中心维修、装船采样间东侧库房墙面维修、智能检测楼维修、生产保障楼、生产业务楼维修、堆场相关区域维修、码头区域维修、装船码头东侧1#排水口封堵、装船码头东侧地下管网改造、800M机房南侧花坛挡墙、大机原LOGO标识覆盖等	国能珠海港务有限公司	2026年10月开工	2026/8/15	
622	福建公司泉州电厂三期2×660MW扩建工程、石狮鸿山热电厂三期1×1000MW机组扩建工程烟气余热利用系统设备采购	泉州公司：三期扩建工程烟气余热利用系统设备，共2台套； 石狮公司：两级低温省煤器系统。	国家能源集团福建能源有限责任公司	自合同签订之日起8个月内完成供货	2026/8/30	
623	福建公司火电企业2027年环保自行监测和烟气CEMS比对监测技术服务	福建公司下属六家火电企业2027年环保自行监测和烟气CEMS比对监测技术服务。	国家能源集团福建能源有限责任公司	2027年1月1日起至2027年12月31日	2026/8/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
624	福建公司泉州电厂三期2×660MW扩建工程灰库设备及其附属设备采购	三期扩建工程灰库设备及附属设备，共1台套。	国能（泉州）热电有限公司	合同签订10个月内完成全部供货	2026/8/30	
625	福建公司泉州电厂三期2×660MW扩建工程共箱封闭母线、离相封闭母线设备采购	三期扩建工程共箱封闭母线、离相封闭母线设备，共2台套。	国能（泉州）热电有限公司	合同签订10个月内完成全部供货	2026/8/30	
626	福建公司泉州电厂三期2×660MW扩建工程阴极保护装置采购	三期扩建工程阴极保护装置的设计、制造、指导安装和试验等方面，1项。	国能（泉州）热电有限公司	合同签订2个月内完成全部交货	2026/8/30	
627	福建公司泉州电厂2026年输卸煤系统滚动检修项目	输煤皮带机大修部分检修内容。详见招标文件。	国能（泉州）热电有限公司	工期110天	2026/8/10	
628	福建公司泉州电厂三期2×660MW扩建工程循环水排水系统建筑安装工程	福建公司泉州电厂三期2×660MW扩建工程循环水排水系统建筑安装工程，1项。	国能（泉州）热电有限公司	本项目具体开工时间以招标人通知时间为准，总工期不超360天（具体以招标人和施工监理批准开工的时间为准	2026/8/30	
629	福建公司泉州电厂2×660MW扩建工程输煤系统建筑安装工程	福建公司泉州电厂2×660MW扩建工程输煤系统建筑安装工程，1项。	国能（泉州）热电有限公司	本项目具体开工时间以招标人通知时间为准，总工期不超450天（具体以招标人和施工监理批准开工的时间为准	2026/8/30	
630	福建公司龙岩电厂2026年5号机组A级检修	本次A级检修以汽轮机揭缸检修为主线，同步实施发电机抽穿转子、锅炉防磨防爆检查处理、A/C中心筒更换、空预器腐蚀漏风管更换、金属检验配合等工作；高低加查漏、冷却器清洗、所有油动机送外清洗等；高压电机检修、低压电机检修、高压变频器清扫等；热控设备搬运、电缆敷设、按图接线、设备保洁、表计校验配合等纯体力劳动。	国能神福（龙岩）发电有限公司	2026年10月12日至12月15日	2026/8/25	
631	福建公司龙岩电厂实训基地及其附属设施修缮工程项目	采用包工包料的承包方式，通过对龙岩公司原有#2仓库楼实施改造修缮工程，将其打造为综合性实训基地。具体如下：根据龙岩公司要求合理修缮改造原有#2仓库楼，并规划各实训实操基地区域，仿真机房区域、阶梯多媒体视频会议室，确保区域空间划分合理、科学规范、动线流畅。项目内容包括但不限于#2仓库楼的地面工程、室内电气系统改造、墙面工程、吊顶工程、围墙工程、仿真机房室内工程、外墙工程、阶梯多媒体视频会议室改造等等	国能神福（龙岩）发电有限公司	工期100天	2026/8/28	
632	福建公司龙岩电厂翔安数字经济产业园屋顶光伏项目EPC施工项目	翔安数字经济产业园3.3085兆瓦屋顶分布式光伏项目EPC施工工程。	国能神福（龙岩）发电有限公司	开工时间：2026年9月 并网时间2026年12月	2026/8/20	
633	福建公司福州电厂福清市白鸽山350MW渔光互补光伏电站项目设计咨询服务	福建公司福州电厂福清市白鸽山350MW渔光互补光伏电站工程及送出工程建设所需的所有勘察设计咨询（监理）服务。	国电福州发电有限公司	自合同签订之日起至项目竣工结算完成	2026/8/1	
634	福建公司福清公司国能集团福清江阴电厂280MW温排区光伏电站项目前期咨询服务	国能集团福清江阴电厂280MW温排区光伏电站项目可行性研究报告及前期技术专题报告编制。	国电福州发电有限公司	服务期限：签订合同之后，满足各专题办理的前置条件且投标人接到招标人开展工作的书面通知后需按要求时间节点	2026/8/31	
635	福建公司福州电厂新型电力系统中火电厂与经济园区协同发展及低碳转型路径研究及规划编制项目	完成不少于三份落地项目的可行性研究报告；提交三份发明专利。	国电福州发电有限公司	三年，2026年6月至2029年6月止，最终以合同签订日期为准	2026/8/31	
636	福建公司福州电厂一期含煤废水装置治理项目	原含煤废水装置配套的加药系统、水泵及管路阀门全部拆除，新建配套的附属系统设施。	国电福州发电有限公司	合同签订后120天，具体开工时间以招标人通知为准	2026/8/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
637	福建公司宁德公司霞浦风电2026年马耳山项目涉网改造及全场涉网试验EPC采购项目	对延亭风电场SVG、AGC/AVC、场站一次调频能力进行改造，对马耳山项目风机进行高低穿改造，并在改造后开展涉网验证试验及全站建模。	国电霞浦延亭风力发电有限公司	2026年12月30日前全部完成	2026/8/31	
638	福建公司宁德公司厦门同安惠尔康5.62MW分布式光伏电站项目EPC总承包项目	以总价包干的方式完成项目整体设计、采购、施工；包括满足太阳能光伏电站正常运行所具备的系统设计、设备的选择、采购、运输及储存、制造、监造及安装、施工、工程质量及工期控制、项目管理、调试、试验及检查测试（光伏组件到货检测）、试运行、消缺、培训直至验收合格交付生产、以及在质量保修期内的消缺等全过程的工作。	国能（宁德）能源发展有限公司	开工时间：2026年9月 完工时间：2026年11月	2026/8/3	
639	福建公司宁德公司厦门同安贝安达4.62MW分布式光伏电站项目EPC总承包项目	以总价包干的方式完成项目整体设计、采购、施工；包括满足太阳能光伏电站正常运行所具备的系统设计、设备的选择、采购、运输及储存、制造、监造及安装、施工、工程质量及工期控制、项目管理、调试、试验及检查测试（光伏组件到货检测）、试运行、消缺、培训直至验收合格交付生产、以及在质量保修期内的消缺等全过程的工作。	国能（宁德）能源发展有限公司	开工时间：2026年9月 完工时间：2026年11月	2026/8/3	
640	福建公司连江港电2026年2号机保温综合治理	2026年2号机保温综合治理。	国能(连江)港电有限公司	合同签订后120天	2026/8/14	
641	福建公司连江港电2026年锅炉四管防磨防爆检查炉内检修平台配套施工服务	2026年锅炉四管防磨防爆检查炉内检修平台配套施工服务。	国能(连江)港电有限公司	自合同签订后至2026年12月31日	2026/8/14	
642	福建公司连江港电AI赋能的能源物资管理中 枢项目研发与建设	AI赋能的能源物资管理中枢项目研发与建设。	国能(连江)港电有限公司	合同签订后24个月	2026/8/21	
643	福建公司连江港电1、2号锅炉给水加氧系统改造	1、2号锅炉给水加氧系统改造。	国能(连江)港电有限公司	合同签订后120天	2026/8/21	
644	福建公司石狮电厂3、4号机组直流蓄电池组换型改造	蓄电池数量（800Ah）208个、蓄电池数量（2500Ah）208个。	国能神福（石狮）发电有限公司	2026年10月30日前全部交货	2026/8/20	
645	福建公司石狮鸿山热电厂三期1×1000MW机组扩建工程烟囱、输煤及公共系统建筑安装工程项目	一、烟囱工程：本标段范围内所有工程，详见招标文件技术部分。 二、输煤系统：本标段范围内所有工程，详见招标文件技术部分。	国能神福（石狮）发电有限公司	计划2026年10月开工	2026/8/20	
646	福建公司石狮电厂3、4号机组脱硫精准氧化风量控制节能优化改造项目	3、4号脱硫3B、4B离心氧化风机改造项目相关的安装、调试、试运行期确保整个系统的完整性与功能性的所有设备、部件、材料等都属投标人供货范围。	国能神福（石狮）发电有限公司	合同签订之日起至2027年12月31日	2026/8/25	
647	福建公司石狮电厂暖通中央空调系统改造物资采购	集控室中央空调系统改造所需物资。	国能神福（石狮）发电有限公司	合同签订后三个月内完成	2026/8/25	
648	福建公司石狮电厂面向新型电力系统的大容量火电机组超深度调峰关键技术研究及应用	3号机组面向新型电力系统的大容量火电机组超深度调峰关键技术研究及应用（科技项目）。	国能神福（石狮）发电有限公司	2028年6月30日前完成	2026/8/25	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
649	青海公司同德抽蓄筹建处同德抽水蓄能电站进厂道路边坡支护及安全环水保治理工程	青海同德抽水蓄能电站进厂道路边坡开挖支护及前期工程安全环水保问题的治理，主要包括：（1）进厂公路K6+820~K6+950.576段道路边坡开挖支护，进厂交通洞和排水排风洞洞口边坡防护。（2）前期工程施工现场临建设施安全治理。（3）前期工程施工现场环水保治理。（4）视频监控系统服务。（5）安全监测工程等	国家能源集团青海电力有限公司	自合同签订之日起12个月，实际开工日期以招标人通知为准。	2026/8/15	
650	青海公司德令哈2×660MW煤电项目厂外工程及五通一平工程施工监理服务	德令哈2×660MW煤电项目厂外工程及五通一平工程施工全过程监理服务，含设计协调、采购管控、施工全过程、设备安装调试、手续协调、竣工验收、质量责任期的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、信息及档案管理、安全文明施工等监理工作	国家能源集团青海电力有限公司	自合同签订之日起至五通一平及厂外工程全部完工验收（工程竣工验收）合格、资料验收移交归档。	2026/8/20	
651	青海公司德令哈2×660MW煤电项目工程环境监理及监测委托技术服务	负责德令哈 2×660MW煤电项目从工程设计、施工至通过环保验收各阶段的全部环保设施及相关环保措施进行环境监理工作，负责整体工程（厂区、铁路专用线、施工生产生活区等）从施工准备、施工期、分部试运、整体调试、机组试生产、竣工验收等全过程的环保监理服务（含环境监测），配合制定试运期间的防范措施及控制措施，除此之外未表述的但与本工程相关的工作内容均包括在监理服务范围内。	国家能源集团青海电力有限公司	自合同签订之日起至本期工程环保竣工验收工作全部通过验收。	2026/8/20	
652	青海公司德令哈2×660MW煤电项目铁路专用线勘察设计服务	按照铁路行业现行标准完成德令哈2×660MW煤电项目铁路专用线项目勘察设计，并协助业主完成本项目的技术审查、评审、报批等工作。	国家能源集团青海电力有限公司	自合同签订之日起至铁路专用线试运行后一年。	2026/8/20	
653	青海公司海南州公司第三批大基地20万千瓦风电项目监理服务	青海公司海南州公司第三批大基地20万千瓦风电项目（含110kV升压站及送出线路）全过程工程监理服务，服务周期覆盖项目施工准备阶段、图纸会审与技术交底阶段、土建施工阶段、设备安装阶段、全过程检验检测、分系统及整套调试、并网试运、电网验收、质量监督、专项验收、达标投产、竣工验收，直至项目全部工程竣工验收合格、缺陷责任期届满为止。监理服务覆盖本项目全部建设内容，包含但不限于风力发电机组、场内集电线路等	国能（共和）新能源开发有限公司	19个月，计划服务期开始时间：2026年10月31日，计划服务期结束时间：2028年5月31日（20	2026/8/20	
654	青海公司德令哈2×660MW煤电项目土建实验室服务	按照火电机组建设安装规范，开展德令哈2×660MW煤电项目主体施工中所要求的各项取样、试块等进行试验，并出具报告等。	国家能源集团青海电力有限公司	总服务期30个月，具体进场服务日期以招标人通知为准。	2026/8/20	
655	锅炉性能试验外委协助	1项	国家能源集团科学技术研究院有限公司武汉分公司	2027年12月31日前完成	2026/8/20	
656	汽机性能试验外委协助	1项	国家能源集团科学技术研究院有限公司武汉分公司	2027年12月31日前完成	2026/8/20	
657	环保性能试验外委协助	1项	国家能源集团科学技术研究院有限公司武汉分公司	2027年12月31日前完成	2026/8/20	
658	燃煤机组有机燃料混合燃烧实证平台	电研公司承接电科院科技项目《燃煤机组有机燃料混合燃烧实证平台》，根据项目要求，需搭建一套燃煤机组有机燃料混合燃烧实证平台，包括有机燃料成分快速检测平台、烘焙炭化平台、制粉实验平台、燃烧实验平台，可用于展燃煤锅炉掺烧有机燃料掺烧量和碳减排量实时计量技术研究等工作，电研公司不具备设备制造能力，需对外采购。	国能南京电力试验研究有限公司	自合同签订之日起除中速磨煤机、一维炉系统、多通道光谱仪交货期为合同签订后180天内交付外，其他仪器设	2026/8/25	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
659	燃机进气加热设备及安装	电研公司涡氢所拟承担粤华电厂横向科技项目“重型燃气轮机进气调控优化技术研究及应用”，其中涉及燃机进气加热设备及附属系统设备的采购与安装服务，需进行采购。	国能南京电力试验研究有限公司	2027年11月30日前全部交货	2026/8/25	
660	算力数据系统及耗材	大规模风电机组群智协同式功率分配策略研究及应用科技项目需要采购一批电缆材料；基于AI驱动的设备能效智能优化技术研究与应用横向科技项目同样有电缆等采购需求，现对电缆、算力数据系统等物资打包采购。	国能南京电力试验研究有限公司	自合同签订之日起60日内交货	2026/8/25	
661	锂电池检测设备及试验耗材	依托科技项目“用于火储联合调频的锂电储能系统运行安全性研究及平台开发”，开展锂电池试验平台建设。为满足上述平台建设，需要采购锂电池检测设备及试验耗材。包含锂电池检测设备及实验耗材的供货、安装、调试、人员培训和售后服务内容。	国家能源集团科学技术研究院有限公司	合同签订后3个月内交货	2026/8/25	
662	电气预试辅助工作	2026年太原分公司将承接山西、陕西、内蒙、河北、山东、内蒙、新疆等省份内部分发电企业电气试验技术服务项目，需委托具有一定资质的单位协助招标人协助我公司开展部分电气设备试验相关辅助工作	国家能源集团科学技术研究院有限公司太原分公司	自合同签订之日起12个月	2026/8/25	
663	控制系统产品化建模	2026年太原分公司将不断丰富“基于国产化DCS平台的嵌入式机组优化控制模块”应用场景，进一步做大产品化业务，需委托具有相应能力的单位协助太原分公司开展“控制系统产品化建模”辅助工作。	国家能源集团科学技术研究院有限公司太原分公司	自合同签订之日起12个月	2026/8/25	
664	电气设备特殊试验外委	银川分公司年服务的电厂机组技术监督、技术服务范围内包括但不限于变压器特殊试验和常规试验、断路器试验、电压互感器预防性试验、隔离开关预防性试验、继电保护及自动化装置检验、绝缘测试、发电机常规试验等电气设备预防性试验。	国家能源集团科学技术研究院有限公司银川分公司	自合同签订之日起3年。	2026/8/25	
665	汽轮机叶片安全监测装置采购及组装	集团科技创新项目“适用于新一代煤电汽轮机低压缸安全监测及运行控制研究”涉及的硬件系统采购及组装。	国家能源集团科学技术研究院有限公司	2026年12月31日前全部交货	2026/8/25	
666	锅检公司2026年生产项目外委第一批金属检测配合	国能锅炉压力容器检验有限公司承接的大同等生产项目中委托给中标人开展的检验检测项目中的理化检验、无损检测及配合工作。包括检修期间因检验发现缺陷后按标准进行的复检和扩检工作，以及发电企业所要求开展的检修期备品备件等临时性检验工作。	国能锅炉压力容器检验有限公司	合同签订后4个月	2026/8/17	
667	锅检公司2026-2027年生产项目外委第二批金属检测配合	国能锅炉压力容器检验有限公司承接的第二批2026-2027年生产项目等生产项目中委托给中标人开展的检验检测项目中的理化检验、无损检测及配合工作。包括检修期间因检验发现缺陷后按标准进行的复检和扩检工作，以及发电企业所要求开展的检修期备品备件等临时性检验工作。	国能锅炉压力容器检验有限公司	合同签订后12个月。	2026/8/20	
668	外购煤煤炭数质量数据采集设备维保服务	项目服务内容为内蒙古、陕西、山西3省区的60个集团公司外购煤站台数据直连设备及离线快检配套装置的巡检、运维、接口程序维护升级、数据治理等工作。	国能南京煤炭质量监督检验有限公司	自合同签订之日起18个月。	2026/8/10	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
669	外购煤站台煤质快检设备维保服务	内蒙古、陕西、山西3省区的不少于42台煤质快检设备进行检查、维修、保养和精度保障工作，保持设备的良好状态、检测结果准确可靠，投标人需提供原厂备件及耗材，确保设备安全、稳定、经济运行。包含但不限于对设备定期进行巡视检查、保养、定期向设备添加或更换油、脂，及时消除设备的各种缺陷、临时抢修	国能南京煤炭质量监督检验有限公司	自合同签订之日起18个月。	2026/8/10	
670	掺烧工艺包编制等服务及配套设备供货	投标人按招标人设计的方案提供掺烧工艺包编制等服务及配套设备供货。掺烧工艺包编制等服务包括燃煤锅炉掺烧控制软件工具集编制、与其它配套工具集及DCS、SIS、IMIS等其他系统的对接调试、第三方测试、验收等服务；配套设备供货包括一体化工具集配套的硬件设备、材料的供货和安装等。	国电环境保护研究院有限公司	自合同签订之日起16个月	2026/8/10	
671	南环院（国能煤检）劳务外包服务	南环院2026-2028劳务外包采购，预计需求岗位60个；国能煤检2026-2028劳务外包采购，预计需求岗位70个	国电环境保护研究院有限公司	2026年10月1日至2028年3月31日	2026/8/25	
672	新型电力系统智能架构实验室装修、智能化系统集成以及相关维修服务	拟对T8栋负一楼、2楼-5楼进行实验室主体装修、专项系统装修、辅助设施装修、智能化系统集成、安全设施安装等，总面积为3747.32平方米。	国家能源集团科学技术研究院有限公司成都分公司	自合同签订之日起至2026年12月31日。	2026/8/30	
673	金属试验外委协助	本次招标范围为招标人承接的东北等区域发电（含电力设备制造等）企业的金属检验、检测技术服务项目中委托给中标人开展的检验检测及配合工作。	国家能源集团科学技术研究院有限公司沈阳分公司	本项目服务期由2026年12月1日生效，服务期为24个月。	2026/8/20	
674	重庆公司铁路公司2026-2027年集装箱正面吊装卸及汽车转运服务合同	1.关坝站场集装箱正面吊接卸及汽车转运服务，投标人须提供具有相关资格证件的正面吊接卸人员。2.接卸及转运计划：内部运输量70万吨，外部运输量30万吨。	国能重庆铁路运输有限公司	2026年10月1日起至2028年6月30日止	2026/8/15	
675	重庆公司万州电厂二期扩建项目闸门及平板滤网设备采购	万州电厂二期扩建2×100万千瓦煤电项目闸门、平板滤网、防坠落格栅及附属设备，包括但不限于设计、制造、检验、试验、供货、包装、运输、现场交接，技术资料、专用工具、随机备品备件等，提供指导安装和调试的人员培训、技术协调、技术服务及技术指导，指导现场试验和验收、参加试运行和协助交接验收等工作。	国能重庆万州电力有限责任公司	计划合同签订后10个月内到货完毕，具体交货时间以招标人通知为准。	2026/8/20	
676	重庆公司万州电厂二期扩建项目空气压缩机及配套设备	万州电厂二期扩建项目配套的3台离心式空气压缩机和2台螺杆式空气压缩机，5台空气净化装置以及储气罐等附属设备的采购。包含供货范围内设备的设计、制造、检验、试验、包装、运输和组织有资质和经验的技术人员对空压机、干燥机及相关设备技术配合、安装指导、分系统调试配合、整套调试配合等。	国能重庆万州电力有限责任公司	2027年6月（暂定）到货完毕，具体交货时间以买方通知为准。	2026/8/20	
677	重庆公司万州电厂二期扩建项目烟风道风门及执行机构采购	万州电厂二期扩建项目配套的锅炉烟风系统风门，主要包括：烟风道气动插板门、电动挡板门、调节门及执行机构等附属设备。包含供货范围内设备的设计、制造、检验、试验、包装、运输和组织有资质和经验的技术人员对相关设备技术配合、安装指导、分系统调试配合、整套调试配合等。	国能重庆万州电力有限责任公司	2026年12月（暂定）到货完毕，具体交货时间以买方通知为准。	2026/8/20	
678	重庆公司万州电厂二期扩建项目采样机、皮带秤及挂码效验装置采购	包含2套采样机、2套高精度皮带秤及挂码效验装置的设计、制造、检验、试验（包括型式试验、出厂试验、配合交接试验、采样机性能试验、皮带秤首次检定）、供货、包装、运输、现场交接，技术资料、专用工具、随机备品备件等，提供指导安装和调试的人员培训、技术协调、技术服务及技术指导，指导现场试验和验收、参加试运行和协助交接验收。	国能重庆万州电力有限责任公司	合同签订后9个月到货完毕（暂定），具体交货时间以招标人通知为准。	2026/8/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
679	重庆公司万州电厂二期扩建项目电网安全稳定控制系统专题研究报告编制项目	万州电厂二期扩建项目电网安全稳定控制系统专题研究报告编制和评审工作，报告的内容和深度应符合国家和行业有关规程规定，负责组织专题报告评审会并承担相应的评审会务费，协助招标人取得国家电网公司授权的机构出具的会议纪要或审查意见（含第三方机构评审费）。	国能重庆万州电力有限责任公司	自合同签订之日起至2028年12月31日	2026/8/20	
680	重庆公司重庆电厂一体化燃料管理信息系统隐患治理服务	负责基于现有燃料管理系统（不提供源码），完成重庆电厂燃料管理信息系统的信创改造及功能升级（包含历史功能信创适配+功能迁移，及新功能定制开发），并通过第三方安全测试；历史数据迁移至国产数据库；迁移集团ERP及商品煤数质量数据管控平台入厂煤计量、采制化报送功能至信创服务器，新增一套化验室智能协同系统，入炉煤计量及采制化报送接口，并进行数据收发联调；整合恒泰电厂燃料智能管控系统、铁路公司动态衡货运信息	国能重庆电厂有限公司	合同签订后60天内。	2026/8/20	
681	重庆公司重庆电厂、恒泰电厂、风电公司等6家单位2026年-2027年电力监控系统等级保护测评及风险评估服务（两年）	完成2026年-2027年重庆电厂、恒泰电厂NCS、DCS、SIS系统的等级保护测评、密码测评及风险评估工作。完成重庆风电新能源集控中心、狮子坪风电场、大堡梁风电场、千野草场风电场，丰都公司回山坪风电场、巫溪公司塘坊光伏电站、石柱公司金彰储能电站（柏树储能电站）、大堡梁扩建风电场（云端风电场）2026、2027年度电力监控系统等级保护测评、密码测评及风险评估服务工作	国家能源集团重庆电力有限公司	合同生效后至2027年12月31日，具体时间以合同签订为准。	2026/8/20	
682	重庆公司城口公司城口冯家梁风电40MW项目PC总承包	国能重庆城口周溪乡冯家梁风电项目采用PC总承包方式建造，工程施工范围包括但不限于：（1）本项目所需的设备采购（不含风电机组、风机塔筒及风机机组配套附件、箱式变压器及主变采购）；（2）本项目建筑安装工程施工，包括但不限于：施工辅助工程、发电场设备建安工程、35kV集电线路设备建安工程、升压站设备建安工程、交通工程、其他设备建安工程等；（3）工程施工协调及其他服务。	国能重庆市城口县新能源开发有限公司	施工总工期18个月，计划2026年11月30日开工，2028年5月31日全容量建成投产，具体开工时间	2026/8/20	
683	重庆公司重庆电厂、恒泰电厂、铁路公司等4家单位2026年-2028年职工通勤车及驾驶业务外委服务（20个月）	【1】职工通勤服务：投标人应根据招标人需求，具备提供最大满足4家单位617人同时通勤所需车辆能力，所有车辆均需配备专职驾驶员，投标人调度用车数量须根据招标人每次实际乘车人数确定，投标人应确保派遣车辆数量满足招标人由万盛厂区至重庆主城通勤、职工宿舍至厂区通勤等接送职工的要求。 【2】驾驶外委服务：为招标人生产经营管理等用车提供车辆驾驶操作、负责车辆日常驾驶、基本保养等服务，需年龄在55岁及以下的男性	国家能源集团重庆电力有限公司	合同签订后20个月，暂定由2026年11月1日至2028年6月30日止，具体时间以业主通知为准。	2026/8/15	
684	重庆公司铁路公司后勤综合服务(2年)	采购内容：公司2026年综合事务、网络信息维护、站场安保及绿化服务项目公开招标采购。其主要内容包括：1.综合事务服务（1人）、网络信息维护（1人）、站场安保服务（3人），共计服务人员5人；2.公司绿化服务。	国能重庆铁路运输有限公司	2026年11月1日起至2028年6月30日止	2026/8/15	
685	重庆公司重庆电厂、恒泰电厂2026年-2029年发电副产品应急运输服务（3年）	采购范围：重庆电厂、恒泰电厂2026年-2029年发电副产品应急运输服务（3年），其中重庆电厂内转预估量30万吨、恒泰电厂内转预估量20万吨。	国能重庆电厂有限公司	合同签订后36个月，重庆电厂、恒泰电厂计划服务期均为2026年10月1日至2029年9月30日（具体	2026/8/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
686	置业公司北京昌平中心西区302楼六层、七层修缮	302楼物业办公区域进行整体改造。	国家能源集团置业有限公司北京昌平中心	合同签订后1年	2026/8/31	
687	置业公司昌平中心西区201、202楼客房风机盘管及空调管道漏水更换项目	201、202楼是园区重要的住宿、餐饮保障区域，楼内814台风机盘管及51台空调机组已连续运行13年，设备老化严重，运行效能大幅下降。空调供回水管道因长期使用、介质腐蚀等原因，已出现大面积锈蚀、破损情况。对老化设备及腐蚀管道进行全面更换，保障系统安全稳定运行。	国家能源集团置业有限公司北京昌平中心	合同签订后1年	2026/8/31	
688	置业公司昌平中心厨房改造项目	201、202楼一层及二层厨房已连续投入使用13年，长期受油烟侵蚀、水汽浸泡及设备自然损耗影响，厨房吊顶、厨具设备、燃气设备均出现不同程度老化损坏，对该区域厨房实施升级改造。	国家能源集团置业有限公司北京昌平中心	合同签订后1年	2026/8/31	
689	置业公司北京昌平中心西区客房漏风封堵及310楼二层会议厅云石灯改造项目	1. 昌平中心32间存在严重漏风隐患，需要维修改造保障住宿安全。 2. 310楼二层 A、B、C 会议厅云石灯已连续运行13年且长期高频使用，为切实消除安全隐患，将原云石灯更换为仿云石亚克力灯	国家能源集团置业有限公司北京昌平中心	合同签订后1年	2026/8/31	
690	置业公司北京昌平中心西区园区管廊下沉维修及供暖、消防、给水管道更换，园区路面沉降维修，园区木栈道更换项目	1. 园区201、202、302、310楼管廊已出现明显沉降，亟需维修加固； 2. 园区201、202、302、310楼周边柏油路面，因长期车辆碾压、雨水浸泡及结构老化等原因，多处出现塌陷、沉降、开裂现象，需对存在沉降的路面开展全面维修整治， 3. 园区中心花园木栈道已投入使用13年，长期经受户外日晒雨淋、雨水浸泡及微生物侵蚀，目前已出现多处明显安全隐患，需拆除现有腐朽木栈道，更换。	国家能源集团置业有限公司北京昌平中心	合同签订后1年	2026/8/31	
691	置业公司包头置业榆林矿区分公司超市新增门店货架等开办物资采购	新增门店需求，采购周期1.5年。	国能包头置业有限公司榆林矿区分公司	2026年9月30日前全部交货	2026/8/31	
692	置业公司包头置业酒店管理分公司帮厨服务外委项目	包头置业酒店管理分公司帮厨服务外委。	国能包头置业有限公司酒店管理分公司	2026年9月30日前	2026/8/31	
693	置业公司内蒙古分公司鄂温克项目外委服务项目（含餐饮保洁维修等、灭四害，烟道清洗、外墙清洗等）	承接鄂温克电厂后勤项目1年。	国家能源集团置业有限公司内蒙古分公司	2026年9月30日前	2026/8/31	
694	国能山东置业有限公司国投陕西风电项目部后勤综合外委服务	国投陕西风电项目部后勤综合外委服务。	国能山东置业有限公司	合同签订后1年	2026/8/31	
695	国能山东置业有限公司国能山东电力办公楼项目项目部餐饮业务外委服务项目	国能山东电力办公楼项目项目部餐饮业务外委服务。	国能山东置业有限公司	合同签订后2年	2026/8/31	
696	置业华东分公司环保院食堂修缮服务	环保院食堂修缮服务。	国家能源集团置业有限公司华东分公司	2026年8月31日前完成	2026/8/31	
697	置业公司东北分公司哈热项目部综合外委服务采购	哈热项目部综合外委，计划配置47人。	国家能源集团置业有限公司东北分公司	2026年11月20日开始服务	2026/8/25	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
698	置业公司西南分公司云南国华项目部保洁、驾驶、餐饮等服务	置业公司西南分公司云南国华项目部保洁、驾驶、餐饮等服务。	国家能源集团置业有限公司西南分公司	2026年10月1日入场	2026/8/15	
699	国能物资海南有限公司海南物业项目部物料用品长协采购及配送服务项目	确保物业项目部所需物资正常运转，向其提供物料用品长协采购及配送服务。	国能物资海南有限公司	合同签订后24个月	2026/8/30	
700	国能物资海南有限公司屋面瓦、屋面防水等修缮项目	万丽酒店屋面瓦维修，防水维修。	国能物资海南有限公司	2026年8月25日开工	2026/8/10	
701	置业公司视频监控一体化管控平台项目	建设视频汇聚基座、智能分析平台、AI算法及12个网闸、12个AI算法服务器。软件固定金额采购，硬件及接入服务统采分签。	国家能源集团置业有限公司	2026年10月30日前开工，2027年6月30日前完工	2026/8/25	
702	科慧置业科技创新基地202楼纪检办公区改造EPC总承包项目	科慧置业科技创新基地202楼纪检办公区改造EPC总承包。	国能科慧（北京）置业有限责任公司	2027-01-31	2026/8/31	
703	置业公司东北分公司辽宁项目部（辽热项目）综合外委服务	本项目含餐饮、保洁、保安服务及烟道清洗、消杀等服务。	国家能源集团置业有限公司东北分公司	预计8月31日进场	2026/8/1	
704	置业公司华北分公司物资长协采购	保洁、客耗、工程、厨杂等物资长协集中采购，采购周期为一年	国家能源集团置业有限公司华北分公司	2026年10月到货	2026/8/1	
705	国能（三亚）燃气发电有限公司2×460MW级燃气发电新建工程基建档案全过程咨询及数字化服务	基建档案全过程管理、归档及验收服务，协助完成机组达标、专项验收、质量监督检查、审计、创行优等各项工程档案全过程管理工作。	国能（三亚）燃气发电有限公司	自合同签订之日起合同服务工作完成。	2026/8/20	
706	国能（三亚）燃气发电有限公司2×460MW级燃气发电新建工程土建第三方检测试验服务	包括在项目现场组建土建第三方检测实验室，完成项目（包括厂前区及厂外取水泵房）土建第三方试验检测、工程桩基检测以及地基处理检测试验等服务内容。	国能（三亚）燃气发电有限公司	自合同签订之日起至两台机组168小时试运行结束后一年。	2026/8/25	
707	国能（三亚）燃气发电有限公司2×460MW级燃气发电新建工程主变压器及附属设备	2套460MW（9F）级燃气－蒸汽联合循环调峰机组的400MVA的燃机主变压器和200MVA的汽机主变压器，包括变压器本体及其附属设备的设计、制造、检验、安装和试验等。	国能（三亚）燃气发电有限公司	2028年2月29日前全部交货	2026/8/25	
708	国能（三亚）燃气发电有限公司2×460MW级燃气发电新建工程循环水泵及附属设备	采购2套460MW级燃气－蒸汽联合循环调峰机组的循环水泵及附属设备设备。	国能（三亚）燃气发电有限公司	2028年4月30日前全部交货	2026/8/25	
709	海南公司国家能源集团海南区域综合运营办公楼项目一阶段工程施工	包括但不限于场地平整、围挡搭设、临水临电工程、施工道路工程、土方工程、基坑支护工程、降水工程等配套工程及相关的设备及材料采购等，可根据现场实际自行负责设计弃土（渣）场选址，并办理好临时用地手续。	国家能源集团海南电力有限公司	2026年9月30日前开工	2026/8/30	
710	国家能源集团海南区域综合运营办公楼项目工程监理	对地基处理、桩基、土护降、主体结构、人防、砌体及抹灰、屋面、给排水、室内装修、幕墙、楼体照明、电梯、消防、通风与空调、电气、智能化、信息化、园区管网、景观绿化、地下车库系统、各种室外工程地开展监理。	国家能源集团海南电力有限公司	2026年9月30日前开工	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
711	海南公司国家能源集团海南区域综合运营办公楼项目工程咨询服务项目	主要承担项目建设期内专业技术管理服务工作中，计划聘请6名工程项目管理服务人员。	国家能源集团海南电力有限公司	2026年9月30日前开工	2026/8/30	
712	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目物资代保管服务	工程物资（设备、材料、燃料等）验收、入库、出库、保管、保养、回收、移交等管理工作，设备、材料催交、催运，仓储库区的建设和日常管理维护。	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/8/25	
713	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目原煤斗防堵装置	每台机组2套原煤斗防堵装置，本项目共4台机组，合计8套原煤斗防堵装置及其附属设备。	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/8/25	
714	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目蓄电池	主厂房220V蓄电池4组；主厂房110V蓄电池8组；网控220V蓄电池2组；输煤110V蓄电池2组；通讯48V蓄电池1组；移动式放电装置,蓄电池养护及运维系统配套蓄电池	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/8/25	
715	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目直流系统	6套主厂房220V动力直流系统、8套主厂房110V控制直流系统、3套网控110V直流系统、2套输煤110V直流系统及其附属设备。	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/8/25	
716	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目机组UPS	8套单元机组UPS、2套集控楼UPS（自带蓄电池）、2套网络继电器室UPS及其附属设备。	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/8/25	
717	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目基建期厂区保安及消防服务	包括厂区安全保卫工作及全厂消防隐患排查、动火监护、灭火救援、消防设备设施的检查维护等消防服务工作；负责集中监控区的管理工作。	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/8/25	
718	内蒙古公司-元电公司-2026-2029年重大疾病与综合意外保险服务项目	招标人为员工购买团体保险服务。招标人员工（1377人）购买员工团体保险服务。	元宝山发电有限责任公司	2026年11月1日至2029年 10月31日，总服务期 36个月	2026/8/10	
719	内蒙古公司-元电公司-供热系统检修维护及客户服务	完成供热系统停暖期计划性检修及供暖期抢修应急服务。	元宝山发电有限责任公司	2026年9月1日至2027年8月31日，总工期12个月。	2026/8/10	
720	内蒙古公司-准电公司-80MW全额自发自用光伏发电项目勘察设计-服务	80MW全额自发自用光伏发电项目勘察计	内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	总服务期为180天（由于季节原因造成的停工不在总服务期范围内，暂停的时间由招标人确认），具体开工日期	2026/8/15	
721	内蒙古公司-准电公司-2026年石膏运输项目-服务	2026年石膏运输项目	内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	本项目服务计划期限为 1 年，总服务期限 12 个月。具体服务期限 为自合同签订之日起开始实施，项	2026/8/25	
722	内蒙古公司-呼贝公司-2026年石灰石采购项目	采购21460吨石灰石	国能内蒙古呼伦贝尔发电有限公司	合同签订后，甲方通知之日起一年	2026/8/20	
723	内蒙古公司-鄂温克电厂-保安服务外委项目-服务	工作主要包括提供保安服务，负责安保、执勤、巡逻、门岗、反恐、车辆秩序管理等工作。	国家能源集团内蒙古电力有限公司	服务期一年，计划日期2026年11月1日-2027年10月31日。	2026/8/10	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
724	内蒙古公司-东胜热电-#1、#2机组溴化锂热泵机组技改项目	对热泵机组的吸收器、发生器、冷凝器耐腐蚀性能差的换热管及部件进行升级更换，换热管束材质采用S22053双相不锈钢，并对其中部分热泵机组溴化锂溶液进行补充，使技改热泵机组COP全部达到设计净COP（1.693），实现节能降耗。	国电内蒙古东胜热电有限公司	合同签订之日起至2028年4月15日	2026/8/20	
725	内蒙古公司-矸电公司-压力管道整治检验项目-服务	工作主要包括8500米压力管道设计工作，2500米压力管道的检验工作。	神华准格尔能源有限责任公司矸石发电分公司	服务期一年，现场具备设计条件起30天内完成压力管道设计，具备管道检验条件起12天内完成管道检验。	2026/8/1	
726	内蒙古公司-矸电公司-3号锅炉一、二次风机变频器更新改造-工程	对3号锅炉一、二次风机4台高压变频器进行改造	神华准格尔能源有限责任公司矸石发电分公司	合同签订后现场具备条件之日起15天内完成现场变频器改造工作，45天内完成旧单元模块维修工作。	2026/8/1	
727	内蒙古公司-矸电公司-3、4号机组储煤场应急储煤棚建设项目-工程	工作主要包括矸电公司储煤场应急煤棚及棚内配套设施建设	神华准格尔能源有限责任公司矸石发电分公司	合同签订生效后具备开工条件起90天。	2026/8/1	
728	内蒙古公司-矸电公司-贮灰场南侧截洪沟及四级子坝建设-工程	矸电公司贮灰场南侧新建截洪沟；在贮灰场下游新建四级子坝。	神华准格尔能源有限责任公司矸石发电分公司	合同签订生效后具备开工条件起270天。	2026/8/1	
729	内蒙古公司-萨拉齐电厂-入厂煤采制样自动化升级改造项目-工程	萨拉齐电厂入厂煤采制样自动化升级改造项目的采、制设备、管理系统等的设计、制造、检验、安装和试验等。	北京国电电力有限公司萨拉齐电厂	18个月	2026/8/12	
730	大柳塔热电厂灰渣综合利用项目	含大柳塔热电厂粉煤灰、炉渣（干灰、渣）的装料、卸料工作；粉煤灰、炉渣的综合利用，灰渣总量参照2.3万吨/1年负责办理2025、2026、2027年度工业固体废物资源综合利用评价报告。	北京国电电力有限公司上湾热电厂	2026年9月20日-2027年9月20日	2026/8/30	
731	内蒙古公司-呼和浩特审计中心2026年综合业务审计服务项目-服务	根据招标人工作安排和要求开展审计服务，包括但不限于经济责任审计、经营管理审计、专项审计、审计发现问题整改监督、流程风险评估等。投标人应按时、高质量地完成审计工作，根据招标人实际需求决定是否出具正式审计报告，同时就审计发现的问题提出责任界定及追究的意见。对重要事项进行必要的延伸和追溯。	国家能源集团内蒙古电力有限公司	合同签订之日起至2027年12月31日或合同预计工日全部完成（以上两种情形以率先达成的时间为准）	2026/8/10	
732	陕西公司佳县新能源风电机组混塔结构安全监测预警与内外一体化巡检关键技术研究及应用	本项目拟围绕混塔基础、塔身、钢混连接段、锚索体系及内外表面缺陷等关键对象，研究多源在线监测、智能风险预警、外部无人机巡检和内部机器人巡检等关键技术，构建面向混塔结构的全域感知与闭环诊断体系。通过连续获取倾斜、振动、绝对位移、索力、缝隙变化等状态数据，并结合外部外观缺陷识别和内部显性缺陷复核，可提升混塔结构异常的早期发现能力、趋势识别能力和风险分级处置能力，实现由事后检查向事前预警、由人工经验判断向	国能佳县新能源科技有限公司	合同签订后14个月内完成。	2026/8/10	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
733	陕西公司吉山梁发电厂吉山梁风场开展系统安全检测及系统代码审计（打捆）项目	为实现安全风险 “源头治理 + 全域排查” 双重管控目标，一方面对所有自研、外包工控及业务系统开展源代码安全审计，从代码底层挖掘逻辑漏洞、开源组件风险、后门隐患，补齐软件供应链安全管控短板；另一方面对风、光场站全部工控设备、服务器、网络设备、Web 平台、边界安全装置开展分层分区漏洞专项检测，全面梳理高、中、低危安全隐患并形成闭环整改方案。通过本次专项服务，全面摸清场站网络与软件安全底数，消除重大	国家能源集团陕西电力有限公司吉山梁电厂	本项目的工程期限为自本项目合同签订并接到采购人书面通知后90天完成全部工作。	2026/8/25	
734	陕西公司吉山梁发电厂吉山梁风场电力通信通道光缆维护（打捆）项目	为保障场站到陕西区域集控自动化数据传输安全、稳定，现需对吉山梁风场、草山梁风场、雷家山风场、芦河光伏电站、繁食沟风场、左庄风场、新庄风场、九宗山光伏电站、西社光伏电站到陕西区域集控电力专用2M通道及相关设施（包括光缆、光传输设备、数据网设备等）定期检查、运行、维护服务，服务期间，保证场站业务系统与区域集控主站通信正常,发生通信中断时及时处理。	国家能源集团陕西电力有限公司吉山梁电厂	吉山梁、草山梁、雷家山、繁食沟、左庄、新庄风场项目的工程期限为自2026年12月20日开始，至202	2026/8/25	
735	代古寺、凉风壳、柳园、城固、马家沟电站3年期水工监测数据分析及系统评价（打捆）	为确保各水电站水工建筑物安全运行，全面准确了解建构筑物的各项安全监测情况，现委托有资质单位对水工建筑物进行安全监测并出具监测报告，以掌握水工建筑物运行状态。	国能陕西水电有限公司	3年	2026/8/31	
736	水电公司各电站消防系统3年定期维护保养（打捆）项目	1.服务范围包括对代古寺、凉风壳电站消防系统（包含火灾报警系统、备用电源、消防水系统、蓄电池室是否存在有害气体等）进行进行日常维护、定期检查、定期试验，保证代古寺、凉风壳电站内部的消防系统处于正常工作状态，并配合代古寺、凉风壳电站通过消防部门的检查。2.对薛家河、留果光伏电站消防系统定期进行检查、保养、消缺、抢修、调试、试验校验、灌装等。3.服务范围包括对城固、马家沟电站消防系统（包含火灾报警系统	国能陕西水电有限公司	服务3年	2026/8/31	
737	陕西公司国家能源集团白水县10万千瓦风电项目EPC总承包工程	本项目采购范围为国家能源集团白水县10万千瓦风电项目EPC总承包工程	国能（白水）新能源有限公司	2026年08月31前全部交货	2026/8/31	
738	陕西公司国家能源集团白水县10万千瓦风电项目工程监理服务	本项目采购范围为国家能源集团白水县10万千瓦风电项目工程监理服务	国能（白水）新能源有限公司	2026年08月31前全部交货	2026/8/31	
739	陕西公司店塔电厂、神木发电空冷翅片在线冲洗项目（三年）	店塔电厂2×660MW、2×135MW共4台机组空冷翅片在线清洗服务	神华神东电力有限责任公司店塔电厂	合同签订后三年	2026/8/20	
740	河南公司济源公司附属系统委托运行（3年）	仓库辅助管理；综合水泵房、输煤运行、电石渣上料、脱硫等设备监控、巡检、化学水处理；	国能济源热电有限公司	36个月	2026/8/15	
741	河南公司济源公司#1、2机组及公用系统维护项目（3年）	#1 、2机组及公用系统；220kV送出线路及对侧变电站内间隔设备；背压机系统设备；电梯及起重设施；全厂区域网络安全及计算机、视频监控的维护；内线电话系统；生产构建筑物；生产区域空调等。承包期内因技改、修理、非标、技术监督等原因增加的设备 and 系统。	国能济源热电有限公司	36个月	2026/8/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
742	河南公司焦作公司脱硫废水深度处理EPC	新增1套脱硫废水深度处理系统，包含2套出力为20m³ /h的三效闪蒸设备系统，2套出力为5m³ /h的旁路塔旋转雾化干燥装置，以及项目建设所需的系统设计、材料选型、供货、安装、调试、验收、培训等工作。	国家能源集团焦作电厂有限公司	2026年10月1日至2027年9月30日	2026/8/30	
743	河南公司焦作公司燃煤发电副产品处置	对公司#1、#2机组9个月产生的粉煤灰、炉渣、石膏进行处置，粉煤灰约35万吨，炉渣约5万吨，石膏（含泥饼）约10万吨，共计50万吨。含灰库卸灰口装灰、渣仓放渣口装渣、石膏库装车等工作。	国家能源集团焦作电厂有限公司	2026年10月1日至2027年6月30日	2026/8/30	
744	河南公司驻马店公司基于数字化煤场的斗轮机无人化智能运维系统研究与应用项目	研发一套煤场智能管控系统，以数字化煤场为基础，采用激光扫描技术对料场区域内的料堆三维建模，动态显示料堆实时模型，并通过与计量、接卸、耗用系统建立数据接口，实时记录燃料进、耗、存，全面掌控煤场情况，做到煤场的量、质、价分析。最终采用先进的定位技术，通过激光扫描设备、格雷母线定位设备、倾角定位设备、射频定位设备等实现煤堆堆形和堆取料机状态的精准定位和智能判断及自动保护，真正实现自动化无人值守远程控制，	国能驻马店热电有限公司	2026年9月10日至2027年11月30日	2026/8/31	
745	国能孟津热电有限公司粉煤灰综合服务（7个月）项目	28万吨粉煤灰综合服务	国家能源集团河南电力有限公司	2026年9月10日至2027年3月31日	2026/8/10	
746	广西公司2026年-2028年职业病危害因素检测及现状评价服务	永福公司、柳州公司、北海公司、能源发展公司4家公司2026年-2028年职业病危害因素检测及现状评价服务。	国家能源集团广西电力有限公司	合同签订之日起至2028年12月31日	2026/8/31	
747	广西公司永福公司大利山、双江风电场两江机场净空影响评估技术服务	完成永福大利山、双江风电场两江机场净空影响评估技术服务，组织专家评审会，帮助业主取得民航主管部门对永福大利山、双江风电场项目的净空审核文件。	国家能源集团广西电力有限公司	合同签订后4个月内	2026/8/31	
748	广西公司贵港公司白花山风电场二期工程数据接入区域集控中心及数据入湖	白花山二期风电项目数据接入区域集控中心的整体规划和相关系统及配套设备的采购、安装、调试等工作。	贵港能投新能源有限公司	合同签订后8个月内	2026/8/31	
749	广西公司北海公司二期扩建工程绿化施工项目	本采购项目范围为广西公司北海公司二期扩建工程区域（含北侧入厂道路及基建临时占用区等）绿化施工采购，包工包料。	国能广投北海发电有限公司	合同签订之日起至2026年12月30日止	2026/8/30	
750	广西公司北海公司二期扩建工程基建收尾项目	北海公司#3、4机组基建尾工实施及安装缺陷完善消除，整改治理，全口径统计共约300项，完全施工（含材料）	国能广投北海发电有限公司	合同签订之日起至2027年3月31日	2026/8/15	
751	广西公司南宁公司脱硫石膏处置服务	南宁公司1、2号机组脱硫产生的半年的脱硫石膏产量约9万吨	国能南宁发电有限公司	合同签订之日后180天内	2026/8/31	
752	广西公司北海公司深度调峰下炉内关键燃烧参数AI建模与闭环优化控制研究	在全负荷工况下，针对目标锅炉，研制合适的以电动声波为测温方式的可视化炉膛温度在线监测系统。研究一套适合于目标煤粉锅炉燃烧诊断与深度调峰下炉内关键燃烧参数AI建模与闭环优化控制研究系统。	国能广投北海发电有限公司	2026年9月-2028年12月	2026/8/28	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
753	广西公司北海公司适应新一代煤电的发电机AI多模态故障诊断与远程管控技术研究	多源数据接口标准化与数据治理体系搭建；人工智能+故障树融合的多模态诊断模型研发；模型部署、系统优化与智能预警及远程管。	国能广投北海发电有限公司	2026年9月-2028年12月	2026/8/28	
754	广西公司北海公司锅炉补给水预处理系统改造	北海公司锅炉补给水预处理系统改造	国能广投北海发电有限公司	合同签订之日起至2026年12月10日	2026/8/28	
755	广西公司北海公司#1泊位移动装船机采购	北海公司#1泊位移动装船机1台	国能广投北海发电有限公司	合同签订之日起至2026年12月31日	2026/8/28	
756	广西公司南宁公司#2发电机低负荷适应性改造	南宁公司#2发电机低负荷适应性改造，包括转子返厂升级改造、定子现场改造及测温接线板改造。	国能南宁发电有限公司	合同签订后55天内	2026/8/31	
757	广西公司南宁公司全厂废水系统综合治理（二期）EPC项目	新建脱硫废水零排放装置与雨污分流改造，脱硫废水零排放装置设计处理量为15m³/h，采用空气浓缩+旁路烟道旋转雾化喷雾干燥工艺，每台炉设置一座干燥塔；主厂房区域消防水管道由地下改为地上。	国能南宁发电有限公司	合同签订后434天内	2026/8/31	
758	广西公司所属电厂（南宁、永福、柳州、北海）2026-2029年度热工、电气电子设备外修服务	南宁公司、永福公司、柳州公司、北海公司热工、电气电子设备。包含现场技术服务、人工、备件材料及设备往、返运输	国家能源集团广西电力有限公司	开工时间：20261001 完工时间：20290930	2026/8/31	
759	广西公司南宁公司#1、2机组环保CEMS非现场执法数据联网升级改造	开展 #1、2 机组脱硫排放口 CEMS 监测设施升级及环保智能视频监控平台建设联网，升级粉尘、氮氧化物、二氧化硫、二氧化碳、氯化氢、氧量、湿度、温压流监测设备与数采仪、PLC 等装置。	国能南宁发电有限公司	合同签订之日起至2026年12月30日止	2026/8/31	
760	广西公司能源发展公司2026-2028年（两年）辅助基建及生产后勤业务外委服务	为能源发展及所属（代管）单位提供后勤管理等外委服务。	广西国能能源发展有限公司	2026年10月-2028年9月	2026/8/10	
761	云南公司开远小龙潭发电厂四期扩建工程含煤废水处理设备及复用水泵等采购	小龙潭四期扩建项目配套的含煤废水处理设备及复用水泵等设备	国能滇南开远发电有限公司	暂定2027年1月30日前全部交付	2026/8/10	
762	云南公司开远小龙潭四期扩建工程调节阀及减温装置采购	小龙潭四期扩建项目配套的调节阀和减温装置	国能滇南开远发电有限公司	暂定合同生效后6个月内交货。	2026/8/10	
763	云南公司宣威分公司虹桥铺贮灰场新增棱坝及附属设施等改造项目工程勘察设计服务	工程设计范围包括：贮灰场新建棱坝、新增棱坝附属设施、排洪竖井加高改造工程、贮灰场喷洒水系统改造、贮灰场部分截洪沟的改造等，“五通一平”设计、施工总平、地质勘测及基础验收等。	国电电力发展股份有限公司宣威分公司	2026年9月1日起至2026年12月31日	2026/8/15	
764	云南公司宣威分公司甲乙斗轮机智能化值守系统研究与应用	对宣威分公司甲乙斗轮堆取料机无人值守全自动控制系统以及相关控制系统开展研究，实现控制、操作系统的智能化并完成研究成果的实施改造。	国电电力发展股份有限公司宣威分公司	2026年9月起至2027年1月31日	2026/8/15	
765	天津海运国电12轮2026年厂修服务采购	天津海运国电12轮2026年厂修服务采购	国能远华（天津）海运有限公司	合同期限为12个月	2026/8/15	
766	国电电力-三河公司-2026-2027翻车机掰钩、煤仓上煤、灰库放灰委托运行项目-服务类	两台翻车机掰钩和空重车作业，一二期原煤仓上煤巡检及监护工作，3个灰库的设备操作及巡回检查、异常处理。	国能三河发电有限责任公司	2026.8.1	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
767	国电电力-印尼南苏-煤干燥除尘器改造项目（含安装）-物资	3台除尘器。	国华（印尼）南苏发电有限公司	2027年6月30日前全部交货	2026/8/30	
768	国电电力电力工程全生命期一体化生产体系研究与综合应用示范（课题一、课题三）	电力工程全生命期一体化生产体系研究与综合应用示范（课题一、课题三）项目的研究、设计、开发、部署及验证，以及相关应用课题研究。	国电电力发展股份有限公司	自合同签订之日起至2027年10月30日	2026/8/30	
769	AI技术在燃料全流程风险管控中的研究及应用	在现有燃料系统上采用国电统一应用开发平台构建集管理体系、智能模型、业务应用、数据采集与现场监管于一体的管控平台一套，实现燃料全流程风险管控体系并进行监督管理，并在四个非一体化电厂进行示范应用。	国电电力发展股份有限公司	2027年12月31日前全部交货	2026/8/30	
770	国电电力-廊坊热电-廊坊热电厂一期#1、#2机组涉网试验复测服务-招标-服务	廊坊热电厂一期#1、#2机组涉网试验复测服务	国家能源集团华北电力有限公司廊坊热电厂	2026年09月01日开工、2027年12月30日完工	2026/8/30	
771	国电电力2026-2028年风机主轴维修框架集中采购	2026-2028年国电电力发展股份有限公司所属风电场的1.5MW、2MW、3MW风机主轴检验与维修服务，预估数量175台主轴，服务区域包含但不限于辽宁、河北、内蒙、宁夏、山东、甘肃、广西、云南、安徽、山西等地。	国电电力发展股份有限公司北京朝阳技术咨询分公司	自合同签订之日起至2028年12月31日	2026/8/30	
772	2026-2029年燃气热电垃圾清运服务项目	燃气热电垃圾清运	国能国华杰地（北京）动力技术服务有限公司	2026年12月1日-2029年11月30日	2026/8/30	
773	国能国华（北京）燃气热电有限公司2027-2029年绿化服务	包括厂区22000平米、厂东门外2000平米、办公区、生活区30000平米，总计绿化面积约54000平米的绿化维护及养护（含绿化喷淋设施维修）、绿植租摆、树木更换、苗木移植等。	国能国华（北京）燃气热电有限公司	2027年1月1日至2029年12月31日	2026/8/30	
774	国电电力-廊坊热电厂、廊坊能源有限公司-2026年全厂保洁服务	廊坊热电厂、廊坊能源有限公司2026年全厂保洁服务	国家能源集团华北电力有限公司廊坊热电厂	（1）廊坊热电厂生产区域保洁服务期限为479天，计划2026年9月9日--2027年12月31日；（	2026/8/30	
775	国电电力-廊坊热电厂、廊坊热电厂-2号锅炉酸洗服务	廊坊热电厂2号锅炉酸洗服务	国家能源集团华北电力有限公司廊坊热电厂	（1）本次化学清洗项目现场施工暂定30天，且在锅炉水压节点前保质保量完成。其中化学清洗及系统恢复工期	2026/8/30	
776	国电电力上海庙发电公司31.4万千瓦全额自发自用新能源项目（10万风电）EPC总承包	本工程范围为新建一座容量为100MW的风场，拟安装16台单机容量为6250kW的风力发电机组，新建配套储能系统，新建一座110kV升压站，新建一条110kV线路至汇集降压站，线路约33.2km。包括：风电场区、升压站、储能系统、35kV集电线路、辅助设施、设备的建设任务和试运行等工作。本工程与鄂托克前旗31.4万千瓦全额自发自用新能源项目（21.4万光伏）共用一座110kV汇集降压站	国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司	本项目计划工期12个月，具体开工时间以招标人通知为准。合同生效后1个月内具备施工正式开工的条件。	2026/8/30	
777	国电电力上海庙能源公司及上海庙发电公司开关柜	本项目招标范围包含10kV开关柜设备、400V开关柜设备；包括但不限于项目设计、供货、安装、调试等工作。详见技术部分。	国电电力双维内蒙古上海庙能源有限公司	合同签订后180天内全部交货	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
778	国电电力上海庙能源公司及上海庙发电公司生产区网络安全设备	本项目招标范围包含入侵检测系统、运维安全管理系统、工控安全管理系统、主机安全卫士以及配套的相关耗材，实现安全防护产品采集流量及日志数据接入国家能源集团工控态势感知系统，实现与国家能源集团平台数据对接，提升招标人安全防护及集团监测预警综合能力；包括但不限于设计、供货、安装、调试等工作。详见技术部分。	国电电力双维内蒙古上海庙能源有限公司	合同签订后60天内全部交货	2026/8/30	
779	国电电力上海庙发电公司21.4万光伏10千伏SVG动态无功补偿装置	本项目招标范围包含10千伏SVG动态无功补偿装置(容量±9Mvar)共8套，SVG动态无功补偿装置包含功率阀组单元、控制系统、启动装置、水冷系统、连接电抗器、高压隔离开关、氧化锌避雷器、保护测控屏及监控后台；同时包含电缆、围栏、工业空调、各类柜内器件、母线、绝缘子、支架等配套材料、备品备件与专用工具。详见技术部分。	国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司	合同签订后70天内全部交货	2026/8/30	
780	国电电力-湖东公司-灰渣、石膏综合处置服务	本项目为将#1-#2 机组加湿搅拌粉煤灰及脱硫产生的石膏外运至符合环保要求的处置场所进行无害化综合处置，并负责作业区域内（卸料点、运输道路及处置场所等）的环境卫生清洁工作，以及本项目所涉及相关环保及其他工作。	国电电力大同湖东发电有限公司	合同签订生效之日起一年	2026/8/30	
781	3号机组给水泵机电一体化行星变频调速装置节能改造	设备及材料供货、运输、旧设备拆除、土建、施工、安装、试验、调试、试运行、改造后的给水泵组性能试验、消缺及后续运行维护、检修所需要的技术服务、技术培训等相关工作。	国能锦界能源有限责任公司	合同签订后125天完成设备供货。施工工期以合同签订后开工之日起计算至项目结束通过验收为止25天内完成	2026/8/30	
782	钢板仓区域湿式搅拌机安装加湿水管道	厂区化学废水池至厂外灰场钢板仓区域6台湿式搅拌机加湿水供回水管道敷设、2台耐腐蚀循环泵安装；涵盖全部设备与主材供货，以及土建、机务、电气、热控全专业施工安装。	国能锦界能源有限责任公司	合同签订后以开工之日起计算60天内完成，具体开工时间以甲方通知为准。	2026/8/30	
783	2026年生产设施及建（构）筑物修缮及装饰装修施工	1-4号机组主变区域道路，煤场护坡及厂区排洪渠治理，输煤6号7号皮带栈桥内彩钢板及防火保温岩棉更换，建（构）筑物框架、梁、外护板等防脱落治理，1-4号锅炉房通集控室天桥治理，生产值班A餐厅二层多功能厅装饰装修（修缮），生产值班楼B餐厅厨具设备、空调和两个职工餐厅及运行餐厅排烟系统检查、维修和保养，高压实验室装修施工，机控班文化阵地建设。	国能锦界能源有限责任公司	本项目的工程期限： （1）生产值班楼B餐厅厨具设备、空调和两个职工餐厅及运行餐厅排烟系统检查、维修和	2026/8/30	
784	2026-2029年车辆维修保养服务	锦界公司和新能源公司共计38台车辆维修保养服务，包括整车维修、总成修理、汽车电器修理、日常维护、二级维护、小修、事故车维修服务 etc.	国能锦界能源有限责任公司	合同签订之日起三年内或服务量结算到达合同金额之日起结束。	2026/8/30	
785	三期电除尘及省煤器灰斗料位监测可靠性改造	三期5、6号机组电除尘及省煤器输灰系统灰斗加装96套灰位检测料位计，包括将原有的低料位计改装到高料位监测点的拆装、电缆敷设、接线，就地低料位监测点料位计设备安装、电缆敷设、接线，整体料位系统调试及料位工控设备联网调试等。	国能锦界能源有限责任公司	自合同签订之日起6个月内完成。具体施工时间以招标人通知为准。	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
786	全厂水系统计量测量规范化改造	实施全厂水系统计量规范化改造，搭建智能水务平台并完成软硬件安装调试，新增及改造表计、开发系统接口与各类水务功能，完善相关图纸。同步开展废水管线改造、泄漏预警监测等专项服务，完成配套设备供货、运输及安装调试。	国能锦界能源有限责任公司	自合同签订之日起6个月内完成。具体施工时间以招标人通知为准。	2026/8/30	
787	神木10万千瓦光伏、绥德10万千瓦风电、澄城5万千瓦风电项目设备监造	绥德10万千瓦风电、澄城5万千瓦风电项目设备监造（主变、GIS、SVG、光伏组件、风机设备和箱变）的监造工作。	国能锦界能源有限责任公司	根据项目实际实施情况开展，单个项目总工期为一年	2026/8/30	
788	铁路专用线站场技改EPC	铁路专用线站场改造工程勘察（测）设计、采购、施工、调试、验收、开通、移交等EPC总承包工程全部内容。	国能锦界能源有限责任公司	本项目总工期15个月，现场施工的开工日期以发包人书面通知为准 (本项目招标时，招标人还在办理	2026/8/30	
789	10万吨/年C02咸水层地质封存先导试验项目地球物理测井技术服务	测井设计、常规测井、多维成像测井、固井质量评价、套损套变监测检测、井下温度、数据质量控制等测井服务，开展C02驱替岩心测试分析、井地联合监测研究，优选注气层段，评估封存潜力、注气安全性和纵向注入范围，并提供数据分析结果与解释评价报告。	国能锦界能源有限责任公司	2026年9月1日至2027年2月28日。实际开工日期以招标人通知为准。	2026/8/30	
790	10万吨/年C02咸水层地质封存先导试验项目锦碳1井钻井工程	钻前工程、设计、钻井设备和生活设施的搬迁（包括长途搬迁）与安装；钻井液材料、固井材料（须经检测合格的产品）的准备及其配制、钻井、取芯作业、下套管及套管附件（包括套管头安装）作业、射孔、固井、录井、完井、套管、防腐、注入工程、注气等全部钻井工程。	国能锦界能源有限责任公司	2026年9月1日至2027年2月28日。实际开工日期以招标人通知为准。	2026/8/30	
791	国能（绥中）发电有限责任公司2027年至2029年部分辅助系统设备检修维护	第一部分为包括# 1至# 4机组部分辅助系统设备的日常维护和机组临停消缺工作。包括4台机组的脱硫、除灰、除渣、脱硝、化学、汽机辅机系统设备日常巡检、设备消缺、抢修、设备定期工作、设备定期检修、保持设备的良好状态，确保设备安全、稳定、经济运行。包含机组检修、改造项目的监护和配合，治理设备的漏泄、文明生产、星级班组建设等。 第二部分为单项工程：四台机组及公用开关型执行器，四台机组低压电机等设备检修，热	国能（绥中）发电有限责任公司	2027年1月1日至2029年12月31日	2026/8/30	
792	国能（绥中）发电有限责任公司2026年至2029年全厂清淤	对化学系统29个水池（罐、箱）、厂房负米地沟区域、水塔清淤，三年淤泥总量预计为12718m3。 对锅炉水池，脱硫烟道、吸收塔、澄清器、灰渣池清淤，三年清淤总量预计为7034m3。 对燃料一期、二期含煤废水处理站及雨水沉淀池所有池内淤积的煤泥清理，生活污水处理站前置池、调节池、污泥池等淤泥清理，三年清淤总量预计为14512m3。 三年清淤总量24264m3	国能（绥中）发电有限责任公司	2026年9月1日至2029年8月31日	2026/8/30	
793	国电电力-绥中公司-二期3、4号炉烟囱钢内筒防腐改造	二期3、4号炉烟囱钢内筒防腐改造工程，本工程采用PC承包模式，工程接口为自烟囱入口膨胀节（不含膨胀节）至烟囱出口。	国能（绥中）发电有限责任公司	3个月	2026/8/30	
794	国电电力大同公司燃料智能化系统检修维护服务项目	招标范围：本采购标的的服务范围包括对燃料智能化系统（包含设备、系统软硬件）和粉煤灰汽车衡集中控制系统进行日常巡查、维护、定检、消缺、消漏、抢修、文明生产整治及备品备件的提供和安装，保持设备的良好状态，确保设备安全、稳定、经济运行。	国电电力大同发电有限责任公司	合同签订后24个月	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
795	国电电力大同公司上海庙项目部检修维护及生产管理配合服务	招标范围：包括提供一定数量具有火电厂现场检修维护及生产技术管理工作能力的人员，配合上海庙项目部圆满完成全年所有检修维护及生产管理任务。	国电电力大同发电有限责任公司	合同签订后8个月	2026/8/30	
796	国电电力大同公司500kV大房三回线配合冀北西合营开关站改造EPC项目	招标范围：大房 3 回线高压并联电抗器、中性点小电抗等设备及配件、材料的拆除、安装及搬迁工作；配套二次设备的改造、接线及新增二次设备的安装、接线等；高压并联电抗器及中性点小电抗基础及油池改造、事故油池改造、事故油池管道等相应的建安工作；搬迁后高压并联电抗器及中性点小电抗基础施工及设备安装等工作。	国电电力大同发电有限责任公司	合同签订后-2027年11月30日	2026/8/30	
797	无人值守光伏电站AI赋能高效集成式智慧运维中枢关键技术研究	1. 基于AI大模型的智能感知诊断技术研究 2. 研究基于大模型与状态全感知防误全校验的程序化顺控倒闸操作技术 3. 基于边缘计算的本地化多源数据融合智能管控系统研发 4. 构建光伏电站“AI电力智能体”与智慧运维管控体系研究。	国电电力广东新能源开发有限公司	2028年12月31日前完成全部内容	2026/8/30	
798	象海风电场2026年、2027年运行期环境监测监理及海洋预报、普陀风电场环境监测监理项目	根据环评及批复要求，结合项目特点，选择水动力、水下地形、噪声、海水水质、海洋沉积物、海洋生物生态、鸟类、工频电磁场等环境影响因子，按要求开展监理、监测及调查等工作，完成实施方案编制、海洋生态环境监测、监理、潮汐和海浪预报以及跟踪监测报告、后评价报告、预报单编制等。	国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司	2027年12月30日前全部交货	2026/8/30	
799	唐山乐亭月坨岛海上风电场一期工程海上防污染技术服务	提供防污染技术保障，具备海域污染应急处置能力；需调配一大两小三艘溢油回收船驻守唐山海域待命，大船证件齐全、满足近海航行及六级抗风标准，船员均持证上岗；须编制完整防污染服务方案，明确参数、流程及人员配置，保障船舶设备人员随时可用。	国电申能唐山新能源开发有限公司	预计自合同签订之日起至2026年12月31日止。 （具体结束时间根据项目全容量并网节点）	2026/8/30	
800	国电电力甘肃新能源-靖远50MW风电项目箱式变压器采购	8台项目箱式变压器	国电电力甘肃新能源开发有限公司	2026年10月31日前全部交货	2026/8/30	
801	内蒙古新能源齿轮箱维修框架（3年）	乌力吉、哈达图、东部检修中心齿轮箱维修服务3年框架	国电电力内蒙古新能源开发有限公司	自合同签订之日起3年	2026/8/30	
802	内蒙古新能源叶片维修框架（3年）	乌力吉、哈达图、东部检修中心叶片维修服务3年框架	国电电力内蒙古新能源开发有限公司	自合同签订之日起3年	2026/8/30	
803	内蒙古新能源大部件吊装框架（3年）	乌力吉、哈达图、东部检修中心大部件吊装3年框架	国电电力内蒙古新能源开发有限公司	自合同签订之日起3年	2026/8/30	
804	国电电力四子王旗10万千瓦风电项目可研报告及前期手续相关专题报告编制、评审技术咨询服务	一、国电电力四子王旗10万千瓦风电项目可行性研究报告编制、评审技术咨询服务。 二、国电电力四子王旗10万千瓦风电项目初步阶段地质勘察报告、地形图测绘报告、矿产压覆报告、文物排查勘探报告等前期手续相关专题报告编制、评审技术咨询服务。	国电电力内蒙古新能源开发有限公司	1. 项目可行性研究报告编制技术咨询服务，可研评审意见获取，项目投资决策批复获取，自签订合同后服务期4	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
805	国电电力-山东新能源劳务派遣服务	包括但不限于： 山东新能源劳务派遣服务，详见技术文件。	国电电力山东新能源开发有限公司	2027年12月31日 前完成	2026/8/30	
806	国电电力发展股份有限公司太平哨电站#2发电机、转轮及导水机构改造项目	更换原水轮发电机的定子、转子及其附属设备等；发电机及其附属设备、备品备件和专用工具等的设计、制造、工厂试验、运输、现场测量、现场安装等；发电机及其附属设备调试、现场试验、试运行、验收、提供培训服务及技术成果总结。	国电电力发展股份有限公司和禹水电开发公司	第一批到货：2027年11月1日前；全部到货时间：2027年12月1日。	2026/8/30	
807	国电电力和禹水电开发公司基于光纤感知的国产化水轮发电机组转子温度监测及线棒振动监测关键技术研究及应用项目招标采购	提供基于光纤感知的国产化水轮发电机组转子温度监测及线棒振动监测关键技术研究及应用研究项目:包括硬件系统和软件系统的设计、研发、生产、安装、调试和投运。	国电电力发展股份有限公司和禹水电开发公司	完工时间2028年10月	2026/8/30	
808	朗山风电场60台风机电网适应性改造	朗山风电场60台风机电网适应性改造。	国电电力云南新能源开发有限公司	2026年9月30日 前完成	2026/8/30	
809	国电电力山西新能源风电、光伏场站数字化培训系统建设	风电、光伏场站数字化培训系统建设	国电电力山西新能源开发有限公司	合同签订后3个月内完工	2026/8/30	
810	国电电力山西新能源全面自主可控的发电设备友好型风电场调频调压智能控制系统研究	全面自主可控的发电设备友好型风电场调频调压智能控制系统研究	国电电力山西新能源开发有限公司	合同签订之日起30日 完成能量管理平台供货及更换， 合同签订之日起24个月内完成系统研发	2026/8/30	
811	国电电力山西新能源场站AGC、AVC及无功补偿性能试验项目	负责完成9套无功补偿性能试验、6套AGC试验、2套AVC试验。	国电电力山西新能源开发有限公司	自合同签订之日起3年内完成本项目	2026/8/30	
812	国电电力安徽风电分布式光伏项目（44.3MWp）委托运维服务采购	本项目服务地点为安徽省合肥市肥东县、湖北省黄冈市红安县、安徽省安庆市怀宁县马庙镇等地，为保障各光伏场站的安全有效运行，需聘请专业维护单位，负责场站的日常维护、消缺等工作。	安徽国电皖能风电有限公司	（标段一8个月、标段二3年）	2026/8/30	
813	宣城市宣州区杨柳镇兴安村100MW茶光互补光伏发电项目工程监理服务	招标内容包括工程设计图纸审查，对项目道路工程、光伏组件、配套电化学储能、箱变、逆变器、送出线路工程等施工进行监理，工作内容主要为所有材料设备到货验收及管理，工程进度、质量、安全、投资、环保控制、信息和合同管理、工程项目资料管理档案归档及协调参建各方关系等各个阶段的相关监理工作。	安徽国电皖能风电有限公司	预计365天	2026/8/30	
814	国电电力本部网络安全设备维保采购	采购国电电力态势感知、漏洞扫描等网络安全设备维保服务	北京国电电力有限公司	合同签订后一年	2026/8/30	
815	国电电力广西风电开发有限公司巴马、巴华坡项目采购箱式变压器项目	巴马、巴华坡项目采购16台箱式变压器	国电电力广西风电开发有限公司	合同签订之日起45日	2026/8/30	
816	国电电力-湖东公司-2×100万千瓦发电工程-全厂绿化及亮化工程	负责生产厂区及厂前区绿化工程，涵盖厂前区广场及停车场全部施工工作、配套系统安装调试及相关附属工程。对主厂房、间冷塔、主道路等指定区域实施亮化工程施工，高杆灯的移位与新增部分高杆灯。	国电电力大同湖东发电有限公司	本招标工程暂定 2026 年10月1日开工，2026年11月10日竣工，实际开工日期以招标人书面开工	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
817	国电电力“蒙电入皖”基地4×660MW超超临界燃煤空冷发电项目锅炉及其附属设备	提供四台660MW超超临界燃煤锅炉及其所有附属设备和附件	国电电力综合能源内蒙古有限公司	2027年6月30日第一批到货；2029年10月30日前全部到货。	2026/8/30	
818	国电电力“蒙电入皖”基地4×660MW超超临界燃煤空冷发电项目汽轮发电机及其附属设备	提供四台660MW超超临界汽轮机设备及其附属设备、四台660MW汽轮发电机及其附属设备	国电电力综合能源内蒙古有限公司	2027年6月30日第一批到货；2029年10月30日前全部到货。	2026/8/30	
819	国电电力“蒙电入皖”基地4×660MW超超临界燃煤空冷发电机组勘察设计服务	包括工程勘察、初步设计、施工图设计到竣工图编制等全过程的勘察设计工作以及设计优化、现场服务、零星增补项目设计、竣工验收及相关服务（包括工程总体规划、工程设计拿总、系统优化、接口协调、技术配合、施工现场服务及创优申报等）。	国电电力综合能源内蒙古有限公司	服务期2年	2026/8/30	
820	国电电力“蒙电入皖”基地4×660MW煤电项目临建工程	临建工程全部建安工程及配套设施采购、安装及调试工作。	国电电力综合能源内蒙古有限公司	服务期2年	2026/8/30	
821	国电电力“蒙电入皖”新能源基地总体实施方案及可行性研究报告编制服务项目	提供国电电力“蒙电入皖”新能源基地一体化总体设计、专题研究及可行性研究报告编制服务。	国电电力综合能源内蒙古有限公司	服务至2031年12月31日	2026/8/30	
822	国电电力2026-2029年风机变流器改造框架采购	国电电力下属新能源公司风电场在用的461台（预估）1.5MW/2.0MW风机变流器进行整机替换改造，包含变频器功率柜、控制柜、并网柜及其附属设备的采购、运输、安装、调试、试验，与主控系统的通讯调试及联合控制运行的优化、高低电压穿越试验，旧设备的拆除及运输，以及所有必要的材料、消耗品以及设计、技术资料和技术服务等。	国电电力发展股份有限公司北京朝阳技术咨询分公司	自合同签订之日起至2029年12月31日	2026/8/31	
823	大风丫口、金铜盆、卓干山风电场风机主轴精维护	大风丫口、金铜盆、卓干山风电场风机主轴精维护	国电电力云南新能源开发有限公司	2026年12月30日前全部完工	2026/8/30	
824	国电电力上海庙能源公司#1机组低压缸末级叶片监测	本项目工程范围为上海庙能源公司#1机组低压缸末级叶片监测系统的供货及安装，包括（1）#1机组低压末级叶片振动监测系统的软硬件供货；（2）#1机组汽轮机低压末级叶片振动监测系统的传感器安装位置打孔及传感器安装；（3）信号传输线缆的敷设及接线；（4）汽轮机低压末级叶片振动监测机柜内设备的安装及调试；（5）汽轮机低压末级叶片振动监测软件系统安装及调试。	国电电力双维内蒙古上海庙能源有限公司	自本项目合同签订之日起1年为止。最终实施时间以招标人通知为准。	2026/8/30	
825	国电电力上海庙发电公司二期锅炉房及电除尘间降尘治理	本次招标范围为对#3、#4锅炉房及#3、#4锅炉配套静电除尘室之间安装一套物料回收装置，包括全套装置、管网、设备间及基础的供货和施工。	国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司	本工程施工期限为自本合同签订之日起至2027年12月31日结束。具体施工时间以招标人通知为准。	2026/8/30	
826	国电电力上海庙能源公司、上海庙发电公司机加工项目	本次招标范围为上海庙公司锅炉、汽机、输煤、环化、电气、热控等各专业日常维护、检修过程中所需非标准件的机加工（包括备件的修复等）服务。	国电电力双维内蒙古上海庙能源有限公司	本项目的服务期限为自本项目合同签订之日开始，工期1年；或合同结算金额达到合同暂估总价时合同自动终止。	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
827	国电电力上海庙能源公司一期空压机热管理改造项目	招标范围：本次招标范围为国电电力双维内蒙古上海庙能源有限公司一期空压机热管理改造项目EPC招标。投标人范围包括但不限于设计、供货、土建施工、安装施工、试验、调试、培训、总结报告、验收资料移交等内容。	国电电力双维内蒙古上海庙能源有限公司	自合同签订之日起至2026年12月31日止。具体开工时间以招标人通知为准。	2026/8/30	
828	国电电力-三河公司-二期机组抽汽向燕郊供热和工业抽汽改造	1. 新增二期抽汽向一期抽汽供热管道联络和相关设备满足燕郊地区供热需求，增加一期机组供热的可靠性。同时对二期机组再热热段进行工业供汽改造，以满足新增的工业供汽需求。 2. 包含设计、供货、施工、调试等全部工作。 3. 本项目包工包料。	国能三河发电有限责任公司	本项目总工期55天，供货期为合同签订后30天内，调试和试运工作包含在总工期内。	2026/8/30	
829	国能（绥中）发电有限责任公司2026年至2029年机组检修维护雇工	国能（绥中）发电有限责任公司机组D级检修、停备检修、专项检修等临时用工雇工，提供为完成检修项目所需要的劳务。单价承包，据实结算。 计划期限：自合同签订之日起3年。	国能（绥中）发电有限责任公司	自合同签订之日起3年	2026/8/30	
830	电力工程龙源工程国能山西新能源沁水200MW光伏项目箱式变压器（第二批）物资	采购范围：箱式变压器（双绕组美式油变）S11-3150KVA 5台、S11-2000KVA2台，S11-1000KVA1台；视频监控8套。具体详见技术规范书。	国能龙源电力技术工程有限公司	交货期(货物)合同签订后45日内将设备全部交齐，具体以招标人实际通知的供货要求为准。	2026/8/20	
831	宁夏电力六盘山公司2×1000MW机组扩建工程关于敞车车厢自动解复钩作业机器人系统研究与应用项目	本项目基于六盘山公司两条翻车机作业线，研究关于敞车车厢自动解复钩作业机器人系统。主要研究内容包括：采用机器人方案实现重车摘钩、空车复钩、车钩自动扶正；基于点云数据检测识别等技术的检测识别系统，完成车型识别、风管摘除状态检测、车厢车钩位置速度检测、机器人运行状态检测，以及机器人周边人员安全检测；通过程序开发实现机器人系统与翻车机系统智能联锁。达到翻车机车钩作业全过程无人操作，降低翻车过程人员安全风险	国能宁夏六盘山能源发展有限公司	自合同签订后18个月内完成全部研究内容并提交科学研究报告，并完成项目验收；具体开工时间以招标人书面通	2026/8/1	
832	宁夏电力腾格里能源“宁湘直流”配套100万千瓦风电基地项目调相机及其附属设备（第二批）	4台30Mvar分布式调相机。	国能固原新能源有限公司	2026年11月30日前全部交货。	2026/8/31	
833	宁夏电力大厦修缮项目设计服务	国能宁夏电力大厦于2014年建成投用并完成装修，至今已运行10余年，随着年限增长，大厦办公区域地面装饰面层老化破损，电气暖通等设备设施老化，已无法满足安全化办公需求。需对大厦办公区域开展整体装修改造。	国家能源集团宁夏电力有限公司	2028年10月31日前全部交付	2026/8/30	
834	宁夏电力宁东公司2027-2028年固废辅助运行综合服务项目	本项目采购范围包括宁东公司固废综合利用厂内作业全过程的辅助运行工作，项目要求至少配置 26 人。服务单位负责宁东公司固废综合利用现场放灰、装石膏、石子煤倒运及装车作业，现场作业期间监护、监督及安全管理工作；负责进厂固废拉运车辆安全检查管理、指挥引导；负责厂内固废系统加湿搅拌机、干灰散装机等及其附属设备的操作、巡检工作；负责厂内石子煤渣斗及其附属设备的操作、倒运、装车工作；负责厂内固废系统设备	国能浙能宁东发电有限公司	2027年1月30日-2029年1月29日	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
835	宁夏电力大坝四期基于融合感知技术的锅炉高温金属结构膨胀监测技术研究与应用	根据锅炉环境、结构特点、监测需求等方面内容，研究炉墙晃动、集箱载荷、膨胀监测传感器及锅炉金属结构强度监测管理软件系统和智能诊断分析模型，实时对锅炉金属结构强度数据进行存储、分析、预警和展示，制作等比例一比一三维模型，将传感器部署位置和最新监测数据展示在三维模型中，实现对锅炉金属结构强度的一体化智能监测。	国能宁夏大坝四期发电有限公司	签订合同后一年内完成。具体实施时间以招标人通知为准。	2026/8/15	
836	宁夏电力大坝四期基于磨煤机中架体内衬耐磨材料研究与应用	投标人负责为招标人开展磨煤机中架体衬板高效耐磨技术研究与应用、磨煤机实时状态监测预警研究与应用等，并提供相应技术资料（纸质版+电子版）。	国能宁夏大坝四期发电有限公司	自本项目合同签订之日起12个月内完成系统上线，14个月内完成项目验收工作，具体开工时间以招标人通知	2026/8/20	
837	宁夏电力大坝四期灰渣场渗滤液深度处理与循环水高效利用技术研发	研究开发“灰渣场渗滤液深度处理与循环水高效利用技术”开发、设计、研究、出具专题方案、申请发明专利、设备供货、监造、运输、配套施工、验收、调试、交付投产、资料移交、培训、售后服务等相关全部内容。	国能宁夏大坝四期发电有限公司	自合同签订之日起15个月，具体开始时间以招标人通知为准。	2026/8/20	
838	宁夏电力大坝四期基于多变量耦合的SCR流场重构与燃烧协同优化技术研究及应用	采购范围包括：用于流场重构与喷射系统优化的关键设备试制与购置（如新型导流装置、全静压双向可调喷氨格栅、分区静态混合器、精准氨空扰流装置、大颗粒飞灰拦截装置等）；支撑方案设计的CFD仿真软件、计算资源及现场测试化验服务；实施硬件改造的现场工程安装与后期调试；以及新产品与新工艺的设计开发、相关材料费和用于成果形成的出版与知识产权事务等。	国能宁夏大坝四期发电有限公司	本项目研究期限为签订合同后一年内完成所有工作。具体开始实施时间以招标人通知为准。	2026/8/18	
839	宁夏电力所属单位2026年网络安全等级保护测评及安全防护评估服务项目	宁夏电力所属19家单位62套三级系统、6套2级系统网络安全等级保护测评服务	国家能源集团宁夏电力有限公司	自合同签订之日起12个月。	2026/8/10	
840	宁夏电力所属单位2026年商用密码应用安全性评估服务项目	宁夏电力所属19家单位62套三级系统服务商用密码应用安全性评估	国家能源集团宁夏电力有限公司	自合同签订之日起12个月。	2026/8/10	
841	宁夏电力大坝三期应用增材技术解决水冷壁磨损腐蚀的研究	研究水冷壁受热面表面增材技术来解决磨损和冲蚀、高温腐蚀问题，在解决受热面面临的磨损和冲蚀等安全问题的同时，还能减缓水冷壁表面结焦问题，提高辐射传热效率，从而提高锅炉运行的经济性。	国能宁夏大坝三期发电有限公司	服务期限：项目研究时间，为签订合同后一年内完成。具体实施时间已招标人通知为准。	2026/8/20	
842	宁夏电力宁东二期一种基于数字技术的间接空冷冷端机组节能增效管控系统关键技术的研究与应用项目服务	宁东二期#3机组主机间冷塔，投标方负责一种基于数字技术的间接空冷冷端机组节能增效管控系统关键技术的研究与应用	国能宁东第二发电有限公司	合同签订之日起18个月完成所有工作，具体服务日期以招标人通知为准	2026/8/30	
843	宁夏电力宁东二期砼结构吸收塔增容研究与应用	宁东二期砼结构吸收塔增容研究与应用	国能宁东第二发电有限公司	合同签订之日起-2028年12月31日。具体开始时间以招标人通知为准。	2026/8/30	
844	宁夏电力宁东二期基于多模态立体感知与多源数据融合的动态预警研究与应用服务	宁东二期基于多模态立体感知与多源数据融合的动态预警研究与应用服务	国能宁东第二发电有限公司	合同签订之日起-2028年12月31日。具体开始时间以招标人通知为准。	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
845	宁夏电力银南区域非危化品一体化物资采购	国能宁夏大坝发电有限责任公司、国能宁夏大坝三期发电有限公司、国能宁夏大坝四期发电有限公司、国能中卫热电有限公司、国能中卫发电有限公司非危险化学品采购包括化学锅炉补给水系统、脱硫系统、机组加药系统使用的非危险化学品的供货、包装、运输、装卸等。总数量为预估数量，最终结算数量按照实际使用数量进行结算，按通知要求分批送货。	国家能源集团宁夏电力有限公司	国能宁夏大坝发电有限责任公司框架协议期限：2026年08月25日至2029年08月24日（具体供货期	2026/8/8	
846	宁夏电力银南区域危化品药剂及化验试剂一体化采购	国能宁夏大坝发电有限责任公司、国能宁夏大坝三期发电有限公司、国能宁夏大坝四期发电有限公司、国能中卫热电有限公司、国能中卫发电有限公司危险化学品采购包括化学锅炉补给水系统、脱硫系统、机组加药系统使用的危化品及化学试剂的供货、包装、运输、装卸等。危化品及化学试剂的总数量为预估数量，最终结算数量按照实际使用数量进行结算，按通知要求分批送货。	国家能源集团宁夏电力有限公司	国能宁夏大坝发电有限责任公司框架协议期限：2026年09月12日至2029年09月11日（具体供货期	2026/8/8	
847	宁夏电力大坝四期#7、#8机引风机汽轮机齿轮箱采购	大坝四期引风机汽轮机安装在#7、#8机组引风机房内，每台机组设置一台100 %B-MCR的汽动引风机，引风机与引风机汽轮机中间采用变速箱传动。汽轮机安装在底盘上，底盘安装在机房内标高2.812 m 的基础平台上，机组操作层标高为4.5 m，投标人负责本项目设备设计、制造、附属设备、规定的专用工器具和备品备件的供货，旧设备拆除及供货设备的安装、调试、试运行、性能试验及验收，以及提供相应技术资料等	国能宁夏大坝四期发电有限公司	本项目合同期限为1年，投标人在中标通知书下发之日起240日内将引风机汽轮机齿轮箱交货至国能宁夏大坝四	2026/8/8	
848	宁夏电力大坝公司2026-2027年度石灰石粉物资采购	本项目共划分一个标段。投标人按照招标人需求根据合同约定供应脱硫系统所使用的石灰石粉总量约44万吨（大坝电厂16万吨、大坝三期14万吨、大坝四期14万吨），具体数量以磅单为准。要求CaCO3≥90%，MgO≤3.5%，SiO2≤3.0%，泥土含量<5.0%，250目过筛率≥95%。	国能宁夏大坝发电有限责任公司	计划供货时间暂定为2026年10月10日至2027年10月11日，具体供货时间以招标人通知为准。	2026/8/8	
849	宁夏电力大坝电厂脱硫#1真空皮带脱水机机架防垮塌治理项目	整体更换胶带、滤布、布料器、真空盒、滑台及摩擦带、密封水组件、真空母管，保证胶带与滑台的密封性，使其能保证正常真空度和石膏的品质等，负责设备修后调试及试运；负责施工过程中脚手架搭设与拆除、墙体、窗户拆除与恢复，以及其他相关附属系统的原样复原	国能宁夏大坝发电有限责任公司	90天，具体开工时间以招标人通知为准。	2026/8/15	
850	宁夏电力大坝四期7、8号机组冷段至外部工业供汽改造项目	包括工业用汽管道及减温水系统的设计与施工。工业用汽管道拟从7、8号机邻机启动加热蒸汽管道接出，经安装电动闸阀、减温减压装置后分为两路敷设至锅炉房外；减温水管道分别从7、8号机给水泵中间抽头引接，设置相应阀门、流量计及调节装置后接至减温器。管道系统需设置支吊架，并于8号锅炉房7.8m层建设钢结构操作平台上，用于安装阀门、减温减压装置及流量计等设备。	国能宁夏大坝四期发电有限公司	本项目自合同签订之日起45日内完成，具体施工日期以招标人通知为准。	2026/8/20	
851	宁夏电力宁东公司#2机组汽动给水泵芯包备件	汽动给水泵芯包备件采购，，具体范围详见技术部分。	国能浙能宁东发电有限公司	合同签订后20天内所有物资到厂	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
852	宁夏电力宁东公司生产区域保温、钢梁、楼梯步道防腐治理服务	本项目招标范围包括国能浙能宁东发电有限公司生产区域保温、钢梁、楼梯步道防腐治理，主要对吸收塔、烟道、综合管廊管路锈蚀的保温外护更换或刷漆；塔区栏杆、钢构除锈刷漆；电除尘、综合管廊钢构除锈刷漆。本项目为包工包料。保温外护更换，包含拆除锈蚀、破损的保温外护，并履行相关退库手续；施工所需特种机械租赁、脚手架搭设等；保温外护除锈、刷漆，并履行废旧漆桶的相关退库手续；栏杆除锈防腐；电除尘、管廊钢结构、顶板等	国能浙能宁东发电有限公司	自合同签订之日起至2026年12月31日	2026/8/30	
853	宁夏电力宁东区域2026至2029年非危化品一体化招标	国能浙能宁东发电有限公司、国能宁东第一、二发电有限公司、国能宁夏鸳鸯湖第一、第二发电有限公司、国能宁夏灵武发电有限公司化学锅炉补给水系统、脱硫系统、机组加药系统、括黄河水预处理、各废水加药系统、辅机冷却水加药系统、灵武及银川供热软化水车间加药系统使用非危化品的供货、包装、运输、装卸等。	国家能源集团宁夏电力有限公司	自合同签订之日起至 2029 年 6 月 30 日 (具体供货期间以合同签订时间为准)，投标人分批次向	2026/8/5	
854	宁夏电力宁东区2026—2029年环保自行监测及CEMS比对监测一体化服务项目	投标人应按照《HJ 820-2017排污单位自行监测及CEMS比对监测技术指南火力发电及锅炉》以及行业有关标准、规范的要求对国能宁夏灵武发电有限公司、国能宁夏鸳鸯湖第一发电有限公司、国能宁夏鸳鸯湖第二发电有限公司、国能宁东第一发电有限公司、国能宁东第二发电有限公司、国能浙能宁东发电有限公司定期开展自行监测及CEMS比对监测，并出具各类自行监测及CEMS比对监测报告。	国家能源集团宁夏电力有限公司	自本项目合同签订之日起三年，实际服务期限以招标人通知为准。	2026/8/5	
855	宁夏电力宁东公司2026-2029年金属检测一体化服务	灵武公司、宁东公司、鸳鸯湖一期、鸳鸯湖二期、宁东一期、宁东二期的金属检测及无损检测工作，主要包括以上各电厂机组范围内承压管道（四大管道、集箱及其间联络管道、高旁、低旁、VV阀管道、抽汽管道、供热管道、疏水、放气、取样管道等）焊缝、管件金属检测，锅炉受热面焊口射线、相控阵抽检，管座角焊缝金属检测，不锈钢材质受热面氧化皮检测，加热器换热管束涡流检测，新购受热面管涡流检测验收，转子轴径、轴瓦、六大风机叶	国家能源集团宁夏电力有限公司	自本项目合同签订之日起3年，实际服务期限以招标人通知为准。	2026/8/5	
856	宁夏电力中卫公司2026-2027年锅炉受热面喷涂一体化服务项目	对中卫热电、中卫发电锅炉受热面高温腐蚀区域进行喷涂。材料选用45CT、TH630，其中中卫热电预估喷涂工作总量为1125m²，中卫发电预估喷涂工作总量为3500m²。	国能中卫发电有限公司	自合同签订之日起2年。具体实施开始日期以甲方通知为准。（每次实施时间约15天，具体时间以电网批复检修	2026/8/1	
857	宁夏电力中卫热电输煤、脱硫区域设备设施隐患综合治理服务项目	负责中卫热电（1）#1、#2机组脱硫吸收塔BFI板及钢梁更换，含支架、压板等附件。（2）#4甲、乙侧带式输送机导料槽、缓冲床等附件更换。（3）带式输送机头部清扫器更换，输煤皮带头部漏斗缓冲板更换。（4）带式输送机调心托辊、防跑偏装置（包胶）更换及滚筒包胶、#2带式输送机机架、伸缩缝防水。（5）入厂煤采样机、轻、重车衡全封闭，监控系统移位，输煤汽车卸煤沟微雾抑尘管道电伴热更换。（6）封闭煤棚周边安装	国能中卫热电有限公司	自合同签订之日起至2026年12月31日。	2026/8/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
858	宁夏电力中卫热电空冷岛防冻隐患治理服务项目	负责中卫热电#1、#2机组共36台风机自动封堵装置，管道、阀门加装伴热电缆及伴热箱，包括自动封堵装置的改造方案、供货、施工、调试、质保期维护；全面封堵空冷岛#1、#2机组1-6列空冷翅片裂缝、单元隔板及挡风墙漏风处，包括封堵材料设计、供货、运输、安装等工作。	国能中卫热电有限公司	自合同签订之日起至 2026年12月31日。	2026/8/1	
859	宁夏电力中卫热电#1、#2炉除雾器冲洗水管道系统改造服务项目	由投标人负责完成中卫热电#1、#2炉脱硫吸收塔除雾器及一、二、三、四层冲洗水管道进行升级改造等相关服务工作。	国能中卫热电有限公司	20天内完成#1、#2炉脱硫吸收塔除雾器及一、二、三、四层冲洗水管道进行升级改造等全部工作。	2026/8/1	
860	宁夏电力银北区域2026-2028年非标件制作、维修件机加工服务项目	非标部件的测绘加工；设备部件的修复；加工件回装前的试验；磨损件修复；整机或部件维修加工、热处理、调质等方面。	国家能源集团宁夏电力有限公司	2025年9月30日前全部交货	2026/8/30	
861	宁夏电力2026至2028年建构筑物变形观测区域一体化服务	宁夏电力公司2026年-2028年各单位建构筑物变形观测区域一体化服务	国家能源集团宁夏电力有限公司	自合同签订之日起36个月。	2026/8/30	
862	宁夏电力灵武公司厂内生活水改造EPC工程项目	一套日生产能力为1000m3/天的生活水制水系统，项目为EPC项目，含设计、供货、施工，调试。工艺流程含预沉调节池、混凝沉淀机、中间水箱、砂滤罐 、碳滤罐、精密过滤器、紫外线消毒器、清水箱、配套管道、水泵、控制系统、监控系统、在线监测仪表以及厂房道路。	国能宁夏灵武发电有限公司	本项目计划自合同签订之日起至 2027年10月30日。	2026/8/31	
863	宁夏电力灵武公司生产现场装置性违章隐患治理服务项目	投标人负责灵武公司汽机区域、锅炉区域、燃料区域及灰硫区域现场设备存在的装置性违章进行治理，主要包括设备防护罩更换补充、设备防护栏及防护网安装、设备加装声光报警装置、现场爬梯安装闭锁装置等。	国能宁夏灵武发电有限公司	本项目计划于自合同签订之日开始至2027年11月15日结束，具体开工时间以招标人通知为准。	2026/8/31	
864	宁夏电力灵武公司铁路专用线电气化及铁路专用线到发线延长改造EPC工程项目	本项目为国能宁夏灵武发电有限公司铁路专用线电气化及铁路专用线到发线延长改造（EPC）工程，包括但不限于：投标人对国能宁夏灵武发电有限公司铁路专用线电气化及铁路专用线到发线延长改造项目的现场勘查、初步设计、施工图设计、技术规范、施工方案及措施、施工组织总设计等编制，社会稳定性评估、环境影响评估、土地预审、水土保持方案、职业病危害、安全预评价及施工方案、施工组织总设计、施工措施及方案编制，设备和材料购置等。	国能宁夏灵武发电有限公司	自合同签订之日起至投标人完成合同项下全部权利义务止，投标人的开工日期以招标人通知为准，最晚不得超过2	2026/8/1	
865	宁夏电力大武口热电锅炉炉膛升降平台隐患治理服务项目	根据《电站锅炉炉膛检修平台T/CEC162-2018》及《锅炉炉膛检修升降平台GB/T34029-2017》标准，重新设计锅炉专用炉膛升降平台卷扬机、控制柜及电器部分、导向轮、钢丝绳、钢丝绳通道、炉顶卷扬机室2套；炉膛升降平台：炉内平台（满铺跳板）、围栏、踢脚板、支撑梁及保护辅助设备（炉内公用部分1套）。卷扬机及控制柜均布置在炉顶。原#1、2炉炉顶驱动装置、控制部分及附件拆除，供货设备安装、调试等等	国能大武口热电有限公司	2027年12月31日前完成	2026/8/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
866	宁夏电力大武口热电#1、2间冷塔阀门室及平台爬梯隐患治理服务公开招	1. 对#1、2间冷塔13个阀门室及其他区域非阻燃彩钢板拆除及更换阻燃彩钢板，包括门、窗拆除更换。 2. 对#1、2间冷塔2个环形地沟水泥盖板拆除及更换为铸铁盖板，地沟盖板支撑破损处修复。 3. 对开冷塔和间冷塔平台、栏杆、爬梯锈蚀严重进行拆除和更换治理。 4. 对开冷塔水池安装玻璃钢挡风板采购及安装。 5. 对施工区域平台、栏杆、爬梯、支撑梁等进行防腐。 6. 包工包料，含脚手架搭拆、旧彩钢板、门窗等运输等等	国能大武口热电有限公司	工期90天	2026/8/17	
867	宁夏电力大武口热电#1、#2吸收塔及烟道彩钢板锈蚀隐患治理服务	1. 以下区域从地面开始搭设（含拆除）钢管脚手架：#1、#2吸收塔、AFT塔、湿除、引风机出口至吸收塔原烟道、吸收塔出口至湿除净烟道、湿除出口至烟道净烟道、老厂储酸箱、老厂#1-#4除盐水箱。 2. #1、#2吸收塔、AFT塔、湿除、引风机出口至吸收塔原烟道、吸收塔出口至湿除净烟道、湿除出口至烟道净烟道瓦楞板拆除，更换安装全面压型耐腐蚀瓦楞板；老厂#1-#4除盐水箱恢复安装全面压型耐腐蚀瓦楞板。 3.	国能大武口热电有限公司	2026年11月15日前完成	2026/8/17	
868	宁夏电力银北区域机械密封一体化物资采购	宁夏电力公司国能大武口热电有限公司、国能平罗发电有限公司转动设备各类机械密封一体化的供货。具体详见招标文件“第五章 供货要求”。	国家能源集团宁夏电力有限公司	框架协议有效期为合同签订之日起三年。	2026/8/31	
869	宁夏电力鸳鸯湖二期#3、#4机组涉网复核性试验技术服务项目	#3、#4机组发电机进相运行试验（含30%深调）、#3、#4机组发电机PSS参数整定（含30%深调）、#3、#4机组发电机励磁系统建模（含30%深调）、二期AVC测试试验（2台机）	国能宁夏鸳鸯湖第二发电有限公司	工期180天，合同签订后至全部试验完成，实际开始日期根据调度批复时间和招标人通知为准。	2026/8/30	
870	宁夏电力鸳鸯湖一二期NCS等保测评及安全评估问题整改技术服务项目	鸳鸯湖一期、鸳鸯湖二期部署恶意代码装置、安全审计装置、网络安全管理平台、防火墙及动环系统、探针、入侵检测、恶意代码、防火墙、可视化平台、安防设备加固、双因子认证、调度数据网及安防设备消缺、国调中心服务配合、西北网调服务配合等	国能宁夏鸳鸯湖第一发电有限公司	预计2026年10月31日开工，服务期150天	2026/8/30	
871	宁夏电力鸳鸯湖二期外供汽管道金属检测项目	宁夏电力鸳鸯湖二期外供汽管道金属检测项目，主要包括招标人范围内厂区至工业园区五恒中压供汽管道、宝廷中压供汽管道、D区低压供汽管道中，供汽管道、疏水管道的焊缝、管件、管座等金属首次定期检测等	国能宁夏鸳鸯湖第二发电有限公司	总工期20天，分2次完成，每次10天。具体开工时间以招标人通知为准。	2026/8/30	
872	宁夏电力宁东区域2026-2028年仪器仪表校验一体化服务项目	宁东一期、宁东二期、宁东公司、鸳鸯湖一期、鸳鸯湖二期、灵武公司的2026-2028年仪器仪表校验服务	国家能源集团宁夏电力有限公司	合同签订之日起三年	2026/8/30	
873	宁夏电力宁东电厂绝热材料供应及废料处理	宁东一期、二期绝热材料供应及废旧材料处置	国能宁东第一发电有限公司	2026年10月16日—2029年10月15日，具体供货时间及废料处理时间以招标人通知为准	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
874	宁夏电力宁东一期2026年1、2号汽机房及煤泥泵送系统行车设备老化安全隐患治理服务	1、2号汽机房及煤泥泵送系统行车设备老化安全隐患治理	国能宁东第一发电有限公司	合同签订之日起90天完成所有工作，具体开始日期以招标人通知为准	2026/8/30	
875	宁夏电力宁东二期2026年灰库分选设备改造服务	宁东二期2026年灰库分选设备改造	国能宁东第二发电有限公司	合同签订之日起至2026年12月15日，具体施工日期以招标人通知为准	2026/8/30	
876	宁夏电力新能源分公司宁东光伏、灵武光伏采煤沉陷区治理项目	开展新能源分公司宁东光伏、灵武光伏因采煤沉陷区沉陷引起的场区地表塌陷，裂缝等地质问题及所属光伏组件、支架、逆变器、箱变、直流汇流箱、箱逆一体机、交直流电缆、控制系统设备、35kV集电线路等损坏修复等工作。	国能宁东新能源有限公司	2029年9月30日前	2026/8/31	
877	宁夏电力供热公司安全生产应急响应调控系统完善优化项目	负责拆除工程：根据设计图纸对需要拆除原有墙地面、门及各类装饰造型的拆除和清运；对地面、消防烟感、消火栓、气灭、空调控制面板及线路、配电柜等可利旧设备物品做保护性拆除。	国能宁夏供热有限公司	开工时间2026年10月15日	2026/8/21	
878	宁夏电力鸳鸯湖二期基于腐蚀在线监测与控制技术的超超临界机组给水系统智慧化管控研发及应用	负责根据目前锅炉给水实际处理情况，开发二期两台机组化学系统自动加氧研究与应用，研发自动加氧装置及给水在线腐蚀监测装置，包括设计、设备和材料供货、运输、安装工程、技术服务、调试、试验、试验报告总结等。	国能宁夏鸳鸯湖第二发电有限公司	为签订合同后约27个月完成，具体开始日期以招标人通知为准。	2026/8/30	
879	宁夏电力宁东电厂2026-2027年度石灰石物资采购	宁东分公司及宁东二期石灰石物资采购	国能宁东第一发电有限公司	合同签订之日起至2027年12月31日止	2026/8/30	
880	2027年-2028年法律事务服务统采分签项目	对国能宁夏鸳鸯湖第一发电有限公司、国能宁夏鸳鸯湖第二发电有限公司、国能宁夏灵武发电有限公司、国家能源集团宁夏电力有限公司宁东分公司、国能宁东第二发电有限公司、国能中卫发电有限公司、国能中卫热电有限公司、国能宁夏供热有限公司、国能大武口热电有限公司、国能宁夏六盘山能源发展有限公司进行法律服务采购，提供常年法律服务及案件代理，包括出具律师意见、律师函、法律文件起草、文件审核、法律咨询、法治培训等等	国家能源集团宁夏电力有限公司	合同约定期限起至2028年12月31日	2026/8/30	
881	宁夏电力石嘴山有限、石嘴山一发废弃灰渣和固体废弃物清运处置服务	对于除渣系统产生的灰渣和除灰系统产生的灰、锅炉磨煤机排出石子煤等进行清运及处置。	国能宁夏石嘴山发电有限责任公司	计划服务时间为2026年9月15日至2027年9月14日。	2026/8/10	
882	新疆电力阿克苏公司X SX水电站220kV稳控装置换型改造及T MXK水电站失步解列装置改造服务	本项目为为确保上述场站各等级电气设备安全稳定长周期运行，依据电测监督相关管理规定，需要委托具有相关资质单位对所属单位各场站仪器仪表或电测表计进行检验检测。国能新疆电力有限公司下属单位（包括新能源公司、吉林台公司、龙源新能源公司、甘泉堡公司、国华新能源公司等）本次涉及共计 41 座场站，包含 9 座水电站、1座储能站、4 座 220kV 变电站、10 座光伏电站（含配套储能及汇集站）、16 座风电站	国能新疆阿克苏水电开发有限公司	自合同签订之后80天完成所有工作，具体开始时间以招标人通知为准。	2026/8/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
883	新疆电力所属7家单位仪器仪表检测服务	本项目为为确保上述场站各等级电气设备安全稳定长周期运行，依据电测监督相关管理规定，需要委托具有相关资质单位对所属单位各场站仪器仪表或电测表计进行检验检测。国能新疆电力有限公司下属单位（包括新能源公司、吉林台公司、龙源新能源公司、甘泉堡公司、国华新能源公司等）本次涉及共计 41 座场站，包含 9 座水电站、1座储能站、4 座 220kV 变电站、10 座光伏电站（含配套储能及汇集站）、16 座风电站	国能新疆阿克苏水电开发有限公司	自合同签订之日起至2026年12月30日。具体时间以各项目采购人书面通知为准，投标人须在收到通知后按	2026/8/15	
884	新疆电力博州公司办公及公寓家具物资	采购博州公司生产行政综合楼、职工公寓、餐厅家具及物资等用品，含餐厅餐具；办公桌、班台、工位、办公椅、床、衣柜、写字桌、餐厅桌椅等家具及公寓床上用品的设计、制作、供货、安装调试等工作；对临建办公楼、餐厅内指定部分办公家具等的拆除、保护性搬运，以及在生产行政综合楼指定区域的组装调试工作，确保拆搬后家具功能完好、可正常使用。	国能博州新能源有限公司	自合同签订后分批供货，投标人接到招标人通知后45天内完成该批次的供货、安装、调试等工作；投标人接到招	2026/8/31	
885	新疆电力博州公司多媒体会议设备采购	博州公司一套2楼会议室、3楼会服、4楼报告厅三个会议室的大屏显示系统、信号切换系统、音频系统、视频会议系统、中控系统等以上设计供货及施工。	国能博州新能源有限公司	合同签订后15天开始供货，招标人可根据工程安装进度调整交货时间，投标人需完全响应，最终交货时间满足工	2026/8/31	
886	新疆电力国华新能源电力设备标准数据智能管理技术开发与应用服务	电力设备标准数据智能管理平台整体需求调研、方案设计、定制化软件开发、数据标准体系搭建、存量电力设备数据治理、软硬件供货、系统部署调试、现有业务系统对接、试运行验收、人员培训、运维保障、质保期服务及全套文档交付等全部工作内容，打造一体化、标准化、智能化的电力设备全生命周期标准数据管控平台，实现电力设备台账数据、技术参数标准、试验数据、检修数据、图纸资料等全品类数据统一归集、标准化校验、智能分析。	国华（哈密）新能源有限公司	自合同签订之日起18个月完成	2026/8/1	
887	新疆电力国华新能源哈密巴里坤国能（国华）三塘湖100万千瓦新能源项目配套220KV 升压站工程分布式调相机	2套±50Mvar调相机、油系统、冷却系统，采用常规建筑布置方式，预留调相机单独抽转子及检修空间；单独设电控间；一次设备（含35kV主变、高低压配电装置、站用电系统等）、二次设备（含励磁、SFC、DCS、保护、直流等二次控保设备）、电缆、光缆及附件、配套施工建设等。	国华（哈密）新能源有限公司	自合同签订之日起至2027年4月完成	2026/8/1	
888	新疆电力龙源新能源公司和国华新能源公司风电项目二次设备	新疆电力龙源新能源公司和国华新能源公司风电项目二次设备采购，包括但不限于计算机监控系统、继电保护、电能质量、电度量、功率预测、安全稳定装置、同步相量装置、故障录波系统、对时装置、通信装置、一体化电源、AGC、AVC系统、保信子站、全量数据采集系统、视频监控、预制舱等设备、备品备件、专用工具、现场安装服务、设备运输至项目现场等全部工作。	国华（哈密）新能源有限公司	交货日期：项目1到项目7合同签订后3个月内，具体以建设单位通知为准。项目8暂定2027年4月1日前交	2026/8/1	
889	新疆电力吉林台公司2026年-2027年辅助生产业务劳务外包服务项目	国家能源集团新疆吉林台水电开发有限公司下属JLT水电站、WQ水电站、NLK1J水电站、SLKT水电站、TLDSY水电站、集控中心等地辅助生产人员的外包管理，共18人。	国家能源集团新疆吉林台水电开发有限公司	自合同签订之日起至2027年12月31日	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
890	新疆电力吉林台公司水电、光伏运行仿真系统建设项目-（物资类-含安装）一招标项目	本项目属于教育培训类，计划在吉林台一级水电站生活营地E楼建设仿真机室，安装仿真培训系统设备，对现有的场地改造和整治。采用先进的仿真技术对公司吉林台电站125MW机组进行仿真，并且增加典型的650MW以及150MW水轮发电机组仿真系统用于多种机组类型的培训。同时新建一套光伏数字孪生仿真系统，用于光伏电站运维的培训。并且，增加理论考试系统，附加智能组卷功能，实现“理论+操作+故障处理”等一体化的综合性	国家能源集团新疆吉林台水电开发有限公司	650MW典型水电仿真系统应在接到招标人通知起40个自然日内，对集控中心已建仿真系统完成650MW典	2026/8/1	
891	新疆电力及所属单位管理区修缮工程项目	（1）温泉水电站生产营区供暖、供水设施及配套设备检修；（2）吉林台一级水电站生产营区道路、路灯及排水边沟维修项目；（3）吉林台生产营区维修工程项目；（4）吉林台一级鱼类增殖站建筑物改造维修项目；（5）各站生产营区供暖、供水设施及配套检修项目等。	国家能源集团新疆吉林台水电开发有限公司	合同签订后，接招标人通知后，90天内完工	2026/8/1	
892	新疆电力开都河公司霍尔古吐水电站厂房装修工程施工采购项目	霍尔古吐水电站主厂房、安装间发电机层内墙面装修、暗藏式消防栓装饰、设备周边不锈钢收边、轻钢龙骨隔墙及配套收尾工程。	国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	自合同签订之日起30日历天（计划开工时间2026年9月1日，计划竣工时间为2026年9月30日）	2026/8/15	
893	新疆电力开都河公司察汗乌苏、柳树沟水电站辅机及坝区闸门自动化控制系统国产化改造物资采购项目	察汗乌苏水电站涉及改造的主要是察汗乌苏水电站坝区LCU控制系统、察汗乌苏水电站坝区溢洪洞工作闸门控制系统、察汗乌苏水电站坝区泄洪洞工作闸门控制系统、中压空压机控制系统、低压及检修空压机控制系统、察汗乌苏水电站渗漏排水控制系统、察汗乌苏水电站1号、2号、3号机组压油装置控制系统的整体更换；柳树沟水电站涉及改造的主要是柳树沟水电站1号、2号机组压油装置控制系统、柳树沟水电站坝区LCU控制系统的等等	国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	计划交货时间从合同签订之日起至2027年11月30日，具体以完成全部工作内容为准。根据招标人设备检修	2026/8/15	
894	新疆电力开都河公司霍尔古吐水电站、察汗乌苏生态电站环境保护验收咨询服务采购项目	根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《水电工程竣工环境保护验收技术规程》《新疆维吾尔自治区环境保护条例》以及项目环评文件及批复要求，本次招标范围为：完成霍尔古吐水电站蓄水阶段及竣工阶段环境保护验收全过程咨询工作。包括但不限于：调查工程建设内容、环境敏感目标、环保措施落实及有效性、实际环境影响、环境监理及监测情况、公众意见等等	国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	自合同签订之日起至通过环保专项验收止	2026/8/15	
895	新疆电力国华新能源哈密巴里坤国能（国华）三塘湖100万千瓦新能源项目等7个建设项目全过程跟踪审计服务采购项目	建设项目的全过程跟踪审计，主要包括项目跟踪审计、工程结算审计、竣工决算审计等。	国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	审计服务期限为本合同生效之日起至乙方完成全部审计工作并出具相应完整审计报告，移交全部审计资料之日止。	2026/8/10	
896	新疆电力龙源新能源公司乌鲁木齐10万项目、哈巴河30万项目和哈巴河20万项目监理	采购乌鲁木齐10万项目、哈巴河30万项目和哈巴河20万项目监理服务	新疆龙源新能源有限公司	开工工期至工程竣工之日至，计划工期12个月	2026/8/1	
897	新疆电力龙源新能源公司哈巴河县城南30万千瓦风电基地项目和二期20万千瓦风电项目升压站PC总承包工程	采购风电项目升压站建筑、安装、设备物资采购等	新疆龙源新能源有限公司	自下发开工通知之日起180天，并具备受电条件。	2026/8/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
898	新疆电力龙源新能源公司哈巴河县城南二期20万千瓦风电项目箱变设备	采购21台风电机组箱变设备	新疆龙源新能源有限公司	合同签订后3个月内	2026/8/15	
899	新疆电力龙源新能源公司2个场站主变等保护装置换型物资采购	达坂城四场、三塘湖风电场2个场站主变等保护装置换型。	新疆龙源新能源有限公司	合同签订后收到招标人入场通知之日起4个月内完成全部工作内容。	2026/8/1	
900	新疆电力新能源公司木垒40万千瓦风电项目勘察设计服务采购项目	国能木垒40万千瓦风电项目及相关和附属工程，全过程勘察设计服务工作。包括但不限于初步设计（包含初步设计，如单独立项，则单独编制初步设计报告、地形测量、地质详勘等相关工作，初步设计报告应满足国家能源集团和电网公司审查相关要求，初步设计报告通过内外部评审并收口，取得初步设计批复）；设备采购技术规范书、施工招标技术要求、招标图纸、工程量编制、设计优化、施工图设计、施工图审查、竣工图编制等全部工作	国电电力新疆新能源开发有限公司	自合同签订之日起至全部机组240小时试运行完成一年后	2026/8/30	
901	新疆电力新能源公司及所属单位2026年-2027年劳务外包服务	为保障新疆电力新能源公司所属各场站工作有序开展，现需开展劳务外包服务。小草湖风电场、三台风电场、上湖风电场、三塘湖风电场、玛依塔斯风电场工作内容包含日常故障处理、定期维护、测试及巡视消缺、日常台账记录、数据分析及总结、培训学习工作、隐患排查治理等。送风等工程1.5项各外包服务标准及西	国电电力新疆新能源开发有限公司	12个月	2026/8/10	
902	新疆电力新能源公司所属17个场站继保室及通讯室加装自动灭火装置采购项目	根据集团技术监督实时细则要求，需在新疆电力新能源公司所属17个场站继保室及通讯室加装自动灭火装置，现需委托有资质单位在升压站内继保室及通讯室增加自动灭火装置，安装完成后开展相关调试工作。	国电电力新疆新能源开发有限公司	自合同签订之日起，接招标人通知后30天内完成安装调试。	2026/8/10	
903	新疆电力开都河公司哈尔嘎廷郭勒水电站全阶段勘察设计服务采购项目	依据国家和行业相关规程规范完成哈尔嘎廷郭勒水电站全阶段（预可行性研究、可行性研究、招标设计、施工图设计）勘察设计服务，以及各阶段科研试验、专题报告编制和技术服务，并提交勘察设计成果；完成所有核准、开工专题报告编制及报审；工程施工控制网建网及复测；三维设计（BIM）；工程实施过程中与勘察设计有关的所有专题、科研试验、报告等（包括合同中未写明但确实需要的专题报告）。	国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	自合同签订之日起至哈尔嘎廷郭勒水电站工程竣工验收之日止。	2026/8/30	
904	新疆电力乌鲁木齐光伏公司100万千瓦光伏发电项目组件拆除及运输收尾工程	完成100万千瓦光伏发电项目现场179190块光伏组件拆除、包装及运输至国能米东区60万千瓦光伏项目指定地点；完成100万千瓦光伏发电项目现场85000块组件包装及运输至国能米东区60万千瓦光伏项目指定地点。	国能乌鲁木齐光伏发电有限公司	接到甲方书面通知后，60日内完成。	2026/8/20	
905	江苏公司常州电厂无锡地铁一期光伏EPC项目	利用无锡地铁西漳车辆段、查桥车辆段、硕放车辆段屋面建设分布式光伏发电项目（简称无锡地铁一期），建设规模分别为8.50705MWp、6.013145MWp、10.15014MWp，总容量24.670335MWp。	国能常州发电有限公司	计划施工工期五个月	2026/8/20	
906	江苏公司谏壁能源八期2×100万千瓦扩建项目六大管道支吊架采购	江苏公司谏壁能源八期扩建工程配套的高温高压系统：六大管道支吊架至少包含如下内容：管部支撑的耳轴与卡块、管部、连接件、弹簧（包括恒力弹簧）、支撑杆、导向装置、限位装置、部分根部等，所有支吊架范围内均由投标方提供。要求满足功能设计、制造、结构、性能和试验等方面的技术要求，并提供制造、检验、培训、服务、指导维护、交付使用、售后服务、包装、运输及现场技术服务。	国能谏壁（江苏）能源有限公司	供货时间计划为合同生效后10个月内完成供货。实际供货周期以现场施工进度为准，双方协商确定。	2026/8/25	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
907	江苏公司谏壁能源八期2×100万千瓦扩建项目15号机组及公用系统调试技术服务	江苏公司谏壁能源八期2×100万千瓦扩建项目的15号机组及公用系统调试技术服务，包含但不限于15号机组和公用系统分系统调试、整套启动调试、优化试验、部分性能试验，八期机组特殊调试、涉网试验、电气继电保护及自动整定、APS的设计、组态及15号机组APS调试等，参与、指导单体试运及验收，并完成达标创优相关工作、其他项目（若有）、168小时试运。	国能谏壁（江苏）能源有限公司	暂定为合同签订后至2029年12月31日。	2026/8/15	
908	江苏公司常州电厂输煤系统基础设施优化提升项目	本项目为国家能源集团科技项目GJNY-24-29散货港口智能化技术及成套设备研发与示范应用项目的重要组成部分，计划通过科技创新，提高常州电厂输煤系统智能化生产水平，支持项目海船+单泊位多卸船机+双配煤+斗轮机的卸船、上煤协同控制与智能调度技术验证与示范。	国能常州发电有限公司	计划服务期合同签订之日起2028年10月30日	2026/8/15	
909	江苏公司谏壁能源八期2×100万千瓦扩建项目系统调度自动化及附属设备采购	本扩建项目工程配套升压站计算机监控系统（NCS）、宽屏相量测量装置（PMU）、自动电压控制装置（AVC）、电能量计量系统、调度数据网接入及电力监控系统安全防护、调度实时计划子站、网厂信息交互平台、事故总装置、全厂时间同步系统、商用密码应用系统等及相关附属设备采购，包括供货范围内所有设备的设计、制造、检验、包装、运输、安装指导、调试、投运相关的技术服务和配合工作。	国能谏壁（江苏）能源有限公司	系统调度自动化及附属设备暂定自合同签订之日起6个月内完成供货范围内全部设备交货。招标人可根据工程安装	2026/8/15	
910	江苏公司谏壁能源八期2×100万千瓦扩建项目通信设备采购	本扩建项目工程配套光传输设备、通信高频开关电源、调度交换系统、厂内通信系统等及相关附属设备采购，包括供货范围内所有设备的设计、制造、检验、包装、运输、安装指导、调试、投运相关的技术服务和配合工作，具体详见技术规范书。	国能谏壁（江苏）能源有限公司	通信设备暂定自合同签订之日起6个月内完成供货范围内全部设备交货。招标人可根据工程安装进度调整交货时间	2026/8/15	
911	江苏公司谏壁能源八期2×100万千瓦机组扩建项目全厂特殊消防及火灾报警系统工程	江苏公司谏壁能源八期2×100万千瓦机组扩建项目配套的全厂特殊消防（包含但不限于自动喷水及水喷雾灭火系统、固定式气体灭火系统（IG541、低压二氧化碳）及悬挂式超细干粉灭火系统等）及火灾探测报警控制系统。	国能谏壁（江苏）能源有限公司	本工程暂定2027年02月28日前完成交货，2027年11月30日前竣工并通过当地消防部门、住建部门	2026/8/15	
912	江苏公司谏壁能源2×100万千瓦机组扩建项目制冷加热站、末端设备及直膨式空调设备采购	八期制冷加热站、水处理末端设备及直膨式空调工程设备供货及安装。	国能谏壁（江苏）能源有限公司	计划于2026年12月开始陆续供货，于2027年6月30日前供货、安装、调试验收完成	2026/8/15	
913	江苏公司谏壁能源八期2×100万千瓦扩建项目空压机、后处理装置及储气罐采购	本项目招标范围为谏壁能源八期2×100万千瓦扩建项目工程配套的4台离心式空压机、2台无油螺杆式空压机、6台后处理（微气耗鼓风热再生吸附式干燥机）、10台储气罐及其附属设备采购,包括供货范围内设备的功能设计、制造、检验、结构、性能、安装指导、调试和试验等方面。	国能谏壁（江苏）能源有限公司	暂定自合同签订之日起 8个月内完成供货范围内全部设备交货。招标人可根据工程安装进度调整交货时间，投标	2026/8/15	
914	江苏公司徐州公司2号机组状态检修项目	采购范围包括2号机主机润滑油温控阀返厂检修、2号炉内升降平台搭拆、2号炉锅炉本体受热面检修、汽水系统高旁液动阀组、启动疏水阀组检修、二次风联络风道清灰、2号主变组检修、2号主变避雷器检修、2A、2B高厂变低压侧共箱封闭母线检修、2号机组6kV 21、22、23、24段开关柜检修、2号机组电气试验配合、2号电除尘保温箱内振打绝缘轴更换192只、敷设电缆机侧、炉侧目前存在中间接头电缆的更换、定子冷却水	国能徐州发电有限公司	预计于2026年09月25日至2026年10月21日。	2026/8/25	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
915	江苏公司泰州电厂生物质颗粒物资采购	通过前期调研与可行性研究，拟确定采用“基于机组现有设备，直接掺烧压型生物质”的技术路线，需要购买生物质颗粒4500吨开展掺烧试验。	国家能源集团泰州发电有限公司	自合同签订之日起6个月。	2026/8/15	
916	江苏公司淮安公司2026-2028年(二年)尿素采购	淮安公司2026年8月至2028年6月脱硝用尿素约1300吨	国能（江苏淮安）能源发展有限公司	自合同签订之日起至2028年6月30日具备分批次供货条件，具体供货时间、供货量以采购人通知为准	2026/8/15	
917	大渡河公司在银行间交易商协会注册发行中期票据、短期融资券第二批承销商团招标	大渡河公司通过招标形式在中国银行间市场交易商协会公布的非金融企业债务融资工具承销机构名单中选聘2家承销商	国能大渡河流域水电开发有限公司	承销服务期3年	2026/8/1	
918	流域电站工业电视边缘侧接入安全防护	1套工业电视视频防护统一管理平台 and 14套前端防护设备。	国能大渡河流域水电开发有限公司	合同签订后12个月	2026/8/5	
919	大渡河网络安全监管平台升级建设	2台一体机（AI安全运营一体机、AI安全检测一体机各1台）及1000套轻量化数据采集软件。	国能大渡河流域水电开发有限公司	合同签订后12个月	2026/8/5	
920	大渡河公司管理大区异地备份系统建设	1台备份一体机和1台备份节点服务器。	国能大渡河流域水电开发有限公司	合同签订后6个月	2026/8/5	
921	四川公司、四川能源广域网整合与网络安全能力提升项目	核心交换机4台、防火墙2台、路由器1台、相关配套入侵防御系统探针约13套	国家能源集团四川发电有限公司	2026年9月30日前全部交货	2026/8/1	
922	大渡河公司华蓥山2026-2027年全厂机械加工外委服务项目	采购范围：大渡河公司华蓥山公司泵轴、轴头、叶轮、机械密封修复、轴承座、减速器修复，通盖、闷盖加工，非标螺栓加工等，含现场测绘、无损检验检测、热处理及相关试验等工作	国能四川华蓥山发电有限公司	合同签订后一年	2026/8/6	
923	国能大渡河白马公司2026-2029年全厂安保服务	负责300MW厂区2道（1道主门岗、1道副门岗）、600MW厂区3道（1道主门岗、2道副门岗）、内江办公区2道（副门岗）共7道门岗的门卫、守护以及3个片区（300MW厂区、600MW厂区、内江办公区）占地围墙范围内所有区域（包括篮球场、健身房、乒乓球活动室等的秩序管理）及围墙外紧邻附属区域的守护、巡逻等的安保管理工作。	四川白马循环流化床示范电站有限责任公司	自2026年10月1日至2029年9月30日	2026/8/10	
924	瀑布沟水电站场内交通公路维护（2026-2029年）	（1）日常养护：公路巡查与路面清扫。（2）公路维修：塌方清运、桥梁栏杆防腐和公路防护墩刷警示色、路面标线施工、反光突起路标安拆、警示牌制安、沥清路面修补等。	国能大渡河瀑布沟发电有限公司	2026年9月1日至2029年8月31日	2026/8/10	
925	大渡河公司检修公司2026-2029年度生产辅助业务	主要内容包括但不限于：计划性检修、技改、临时性抢修、维护项目、各类试验项目、机加工、防腐刷漆、脚手架搭拆、安全文明施工、零星辅助等辅助服务。具体检修项目和时间根据委托人通知为准。包含并不限于以下工作电站：国能大渡河龚嘴、铜街子、沙坪一级、沙坪二级、枕头坝一级、枕头坝二级、深溪沟、瀑布沟、大岗山、猴子岩、吉牛、金川、双江口、姚河坝。	国能大渡河检修安装有限公司	至2029年7月31日止	2026/8/5	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
926	大渡河金川水电站基建期尾工项目监理服务	对大渡河金川水电站基建期尾工阶段施工项目的施工期和缺陷责任期进行监理服务，监理项目包括：大渡河金川水电站G248复建公路维护施工、大渡河金川水电站土地复垦施工、大渡河金川水电站党坝集镇整治提升项目施工、2026年水毁项目施工、大渡河金川水电站拦鱼电栅工程、大渡河金川水电站业主营地功能完善工程的监理服务等工程的监理服务。	国能大渡河金川水电建设有限公司	2026年10月1日-2029年12月31日	2026/8/31	
927	大渡河大岗山水电站过鱼设施建设前临时过鱼服务	（1）鱼类集鱼设施布设。按照生态环保有关规定及大岗山水电站过鱼设施建设前临时过鱼实施方案要求，开展集鱼平台制作及布设和人工诱集放流工作。 （2）集鱼平台运行。对集鱼平台进行日常运行和维护，利用不同的诱鱼方式（灯光、饵料等）人工诱集渔获物，并对渔获物进行数据统计等工作。 （3）鱼类转运放流服务。负责将大岗山水电站诱集到的鱼类转运至坝上进行放流，并邀请当地渔业主管部门进行监督。 （4）捕捞许可证办理。	国能大渡河大岗山发电有限公司	本项目服务期为自合同签订之日起至 2028 年 12 月 31 日止	2026/8/31	
928	国能大渡河阿水公司马尔康营地家具设备采购	马尔康营地办公及生活全场景所需家具，包括但不限于员工办公家具及生活配套家具等	国能四川阿水电力开发有限公司	合同签订后30日内完成供货（含安装、调试）	2026/8/15	
929	旭龙水电站施工期生态环境保护监督管理及综合服务	施工期生态环境保护监督管理及综合服务	国家能源集团金沙江旭龙水电有限公司	自合同签订之日起，至旭龙水电站竣工阶段环境保护、水土保持设施专项验收完成为止（预计至2030年12月	2026/8/31	
930	大渡河天明公司脱硫废水零排放技术改造项目	脱硫废水零排放改造采用低温闪蒸浓缩+旁路塔旋转喷雾干燥,含废水储存及输送系统、三效闪蒸系统、出料固液分离系统、浓液干燥系统、电气、控制系统等。	国能四川天明发电有限公司	16个月	2026/8/15	
931	大渡河公司江油热电公司#31、#32机组锅炉引增合一改造安装工程	#31、#32机组锅炉引增合一改造工程的安装，包括主设备和配套设备的施工、调试、试验、竣工等全部工作	国能江油热电有限公司	2027年10月30日前全部施工	2026/8/19	
932	阿坝茸安1150MW光伏发电项目保护植物专项调查及保护方案编制服务	本项目服务内容为阿坝茸安1150MW光伏发电工程区域的全覆盖精细化珍稀濒危植物详查任务，编制珍稀濒危植物的移栽方案、实施光伏电站建设对保护植物的影响研究、开展草地生态跟踪监测、开展典型保护植物繁育研究、开展生态与生物多样性科普示范。	国能大渡河（阿坝）新能源开发有限公司	计划自合同签订之日起3年	2026/8/15	
933	山东公司菏泽公司、山华电菏泽燃料智能化系统技术支持服务（3年）	技术支持的主要工作内容包括但不限于：燃料智能化系统的正常技术支持服务，现场技术服务、远程技术服务、软件系统升级、逻辑修改等。	国家能源菏泽发电有限公司	三年	2026/8/1	
934	山东公司山东新能源公司滨海、夏甸、长清、泗水风电场6台SVG无功补偿装置改造	招标范围包括山东新能源公司滨海、夏甸、长清、泗水风电场6台SVG无功补偿装置改造,包括但不限于：SVG成套设备、旧设备拆除、新设备安装及调试等。	国家能源（山东）新能源有限公司	签订合同后1年	2026/8/20	
935	山东公司山东新能源公司9家风电场防雷接地检测服务（三年）	招标范围包括山东新能源公司9家风电场升压站、风电机组、箱变防雷接地检测3年服务	国家能源（山东）新能源有限公司	签订合同后3年	2026/8/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
936	山东公司费县公司深调工况脱硫废水干燥塔处理能力提升改造	深调工况脱硫废水干燥塔处理能力提升改造，解决机组低负荷工况下干燥系统取烟量不足、处理能力下降问题，确保深度调峰期间脱硫废水稳定零排放。	国家能源费县发电有限公司	2026年9月30日-2027年5月30日	2026/8/20	
937	山华电聊城、聊城公司-#1、#2、#3、#4机组金属部件无损检测（三年）	2026年9月1日至2029年8月31日山华电聊城电厂、国家能源聊城公司的#1、#2、#3、#4机组A、B、C级检修、柔性检修、调停、抢修、临修、日常维护、材料出入库等金属部件无损检测及理化检验。	国家能源聊城发电有限公司	计划2026年9月1日开始，总服务期三年	2026/8/10	
938	龙源电力德庆龙源德能新能源有限公司龙源肇庆德庆沙旁50MW风电场项目110kV送出线路工程勘察设计服务	开展接入系统工程勘察，工程初步设计（含概算编制）和施工图设计（含预算编制），编制工程招标文件（含设备）、编制竣工图等工作。	德庆龙源德能新能源有限公司	合同签订之日起3个月内	2026/8/25	
939	龙源电力河南龙源新能源发展有限公司汝南100MW风电项目设计服务	容量不超过100MW，洪评、场内线路和道路设计、风机及箱变基础设计、基础接地、升压站新建土建及电气安装、风机吊装、主机塔筒接入等初步设计、招标文件、施工图设计、竣工图编制	河南龙源新能源发展有限公司	16个月	2026/8/5	
940	龙源电力黑龙江龙源新能源发展有限公司桦南横岱山90.1MW风电项目等容量升级改造项目集电线路施工	1. 电缆部分 （1）风电场风机至配套箱变3kV电力电缆出塔筒门至直埋间电缆桥架的采购和安装、电缆构筑物施工；3kV电缆桥架内、直埋、构筑物敷设。 （2）电力电缆埋设（部分电缆本体及附件由乙方供货），包括风电场风机至配套箱变3kV电力电缆、35kV场内汇流电力电缆线路敷设的土方开挖、铺砂、土方回填；路径标示桩及电缆沟盖板的制作、放置；电力电缆及控制电缆的敷设；电力电缆标示牌制作及安装等等	黑龙江龙源新能源发展有限公司	合同签订后一年	2026/8/20	
941	龙源电力龙源石林新能源有限公司支锅山、双龙箐、大莫古风电场扩建项目35kV集电线路及线路迁改工程	本标段工程施工内容及范围包括：①35kV集电线路的架空及电缆线路施工及相关物资采购；②场内道路相关障碍物拆除，电力线路及通信线路迁改，迁改线路临时用地、永久用地补偿、林木采伐及补偿、地表附着物赔偿和相关线路迁改手续办理等。	龙源石林新能源有限公司	120天	2026/8/3	
942	龙源电力龙源（北京）新能源工程技术有限公司财务数据治理与应用场景支撑服务采购项目	本项目招标范围覆盖采购人财务业务域回流数据的全生命周期治理与应用支撑建设，以纳入范围的 120 张源端回流表为核心实施边界，完整包含源端调研与对象识别、数据接入与标准化治理、ETL 加工与链路搭建、数据质量管控与口径统一、治理成果与应用支撑建设、数据资产管理与共享运营全流程工作，同时需按要求交付数据规则体系、标准规范体系、数据资产体系等全套可落地、可运营的项目成果。	龙源（北京）新能源工程技术有限公司	合同签订后5个月	2026/8/15	
943	辽宁龙源新能源发展有限公司3座风电场综自监控系统、远动及附属设备升级改造采购项目	招标范围：本项目为辽宁龙源新能源发展有限公司法库分公司卧牛石、叶茂台、慈恩寺3座风电场综自系统远动及变电监控系统升级改造项项目，改造内容包括升压站SCADA监控系统（监控软件、监控系统电脑主机和显示器等）、微机防误装置（主机、显示器、锁具、电脑钥匙）、远动通讯屏（远动主站、通道切换装置、通道防雷器、电力专线路由器、站控层交换机、规约转换装置）、15kVA UPS等。在原有保护屏上掏屏改造。	辽宁龙源新能源发展有限公司	合同签订完成接到招标人入场通知起15日内完成改造工作	2026/8/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
944	龙源电力江苏海上龙源新能源有限公司海上环港风电场华锐C20(#1)机组主轴承及变桨轴承采购项目	海上环港风电场华锐C20（#1）机组主轴承及三支叶片的变桨轴承采购，主轴型号：BT2-8166DB，变桨轴承型号：FL-HSN2410DFT1(113m)，主轴及变桨轴承必须符合SL3000机组安装尺寸要求，能做到无缝对接，质保期内需要每年对该主轴及变桨轴承进行检查，并对质量原因引起的故障、缺陷进行处理。	江苏海上龙源新能源有限公司	交货期：接招标方通知后10日内，所有设备交货至招标方风电场附近指定码头（距离风电场150公里以内）。	2026/8/3	
945	龙源电力龙源（北京）新能源工程技术有限公司海上风电场专业化检测技术服务框架采购	本次招标范围为完成2026-2027年海上风电场运维检测技术服务，包含管缆状态探查、海上风电场水下结构物探查、桩基冲刷等内容。	龙源（北京）新能源工程技术有限公司	（1）长协有效期：自框架协议签订之日起2年或中标金额执行完毕，以先到为准。 （2）服务期限：合同签订	2026/8/15	
946	龙源电力陕西龙源新能源有限公司2026年至2028年物业服务项目	公司本部办公区域及各场站综合物业服务，包括外围秩序管理、楼内秩序管理、外围清洁、楼内清洁、垃圾清运、绿化维护、虫害消杀清理、高空幕墙清洗、玻璃清洗、楼内维修管理、排水管路清洗、公共绿化的养护和管理、车辆停放管理、电梯正常维护管理、消防系统的维护管理、供暖系统的管理、空调系统的管理、会议服务等，服务人员共15人。	陕西龙源新能源有限公司	合同签订后2年，具体以招标人通知为准。	2026/8/25	
947	龙源电力中卫龙源“宁湘直流”配套新能源基地沙坡头100万千瓦风电项目35kV集电线路工程施工-标段二	本标段拟采购主要内容包括但不限于：标段内负责工程所有电气设备及材料采购(除甲供设备外)、运输、卸货、进场验收、储存及保管、安装调试及施工交接验收等工作；负责场区35kV集电线路、光缆、箱式变压器等附件的施工、安装、调试、试验；负责线路基础防雷接地网敷设及接地电阻检测、水土保持工程和生态修复工程施工、职业健康、安全评价、迁坟、征地青赔、阻工协调、交跨手续办理、配合检查、临建搭设及标准化办公场所建设	中卫龙源新能源有限公司	完工时间90日历天	2026/8/3	
948	龙源电力甘肃龙源新能源有限公司所属各场站2026-2028年备品备件维修项目	甘肃龙源新能源有限公司所属各场站2026-2028年备品备件维修项目，涵盖风电机组各类故障损坏部件的专业检修与性能恢复。维修对象包括各类驱动电机、变频系统、偏航系统、变桨系统、主控系统控制板卡及配套电气元器件、光伏逆变器板卡等，工作内容涉及故障精准检测、失效模块更换、电路修复、参数标定及整机性能复原，确保修复后部件满足现场运行可靠性要求。	甘肃龙源新能源有限公司	自合同签订之日3年	2026/8/20	
949	龙源电力内蒙古龙源蒙东新能源有限公司5座风电场风电机组主轴传动系统系统改造服务采购	本招标服务范围包括对齐心营、冠东、满斗、哈日塘、察尔森5座风电场共计18台风机进行风电机组主轴传动系统技术改造。保持设备的良好状态，确保设备安全、稳定、经济运行。按照风机主轴传动系统技术改造要求,包括但不限于对设备进行检查、固定端轴承卸荷装置安装、及时消除设备的各种缺陷、临时抢修、调试、试验、卫生清扫。如维护过程中发现缺陷，投标人汇报招标人并负责处理，所有工作按照招标人提供影像记录。如改造项目涉	内蒙古龙源蒙东新能源有限公司	合同签订后90日内完成。具体时间以招标人通知为准。	2026/8/15	
950	龙源电力江西龙源新能源有限公司宜春袁州区20MW风电项目设计服务	本次采购设计项目位于江西省宜春市袁州区，本项目共布置4台单机容量为5.0MW的风力发电机组，装机容量20MW，新建一座35kV开关站，设计内容包括但不限于：水保设计,场内线路设计，场内道路设计，风机及箱变基础设计，35kV开关站设计以及编制招标文件及标的预算，编制竣工图等。	江西龙源新能源有限公司	合同签订后30天	2026/8/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
951	龙源电力龙源盐城大丰海上风力发电有限公司海上大丰风电场年度定期维保技术服务	海上大丰风电场出质保160台风电机组年度定检技术服务，包括：年度维护和文明生产相关工作。外委工作中所涉及的海上交通费（码头靠泊费和海事协调费等）、陆上交通费、食宿费、办公费、安全措施费、工器具、低值易耗品（抹布、清洗剂、扎带等）等均由投标人承担，检修维护工作中的备件及耗材由招标人承担。服务款项结算按外委合同约定指标考核结算。	江苏海上龙源新能源有限公司	服务期限：进场服务之日起1年，进场时间以书面形式通知。	2026/8/3	
952	河南龙源新能源发展有限公司本部食堂、后勤行政管理以及各现场物业管理服务	本部食堂、后勤行政管理以及各现场物业管理服务	河南龙源新能源发展有限公司	合同签订后一年	2026/8/30	
953	龙源电力龙源（北京）新能源工程技术有限公司2026年双馈发电机返厂维修服务长协项目	本项目为龙源电力龙源（北京）新能源工程技术有限公司2026年双馈发电机返厂维修服务长协项目公开招标。本项目覆盖东北、西北区域所有型号双馈发电机，共计2个标段。标段1东北区域主要包括黑龙江、吉林、辽宁、蒙东，标段2西北区域主要包括甘肃、宁夏、蒙西、陕西。招标方根据中标内容单独与中标单位签订合同完成维修内容并单独结算，合同签订数量根据实际需求而定	龙源（北京）新能源工程技术有限公司	长协有效期：自框架签订之日起 2 年或中标金额执行完毕	2026/8/15	
954	龙源电力河南龙源新能源发展有限公司暖阳、灿阳光伏电站运维服务	河南龙源暖阳、灿阳光伏电站运维服务采购项目。具体包括但不限于：设备例行核查、光伏组件清扫、清洗，消缺维护，杂草和异物清理，防雷检测，全站性能检测，光伏场区道路、边坡维护，抢修服务等工作。	河南龙源新能源发展有限公司	合同签订后一年	2026/8/20	
955	宁夏龙源运行调控中心及所属9座场站防恶意代码终端、防火墙等涉网安全设备采购项目	根据宁夏电网公司《宁夏电力调度控制中心关于做好2023年电力监控系统网络安全项目储备工作的通知》、《信息安全技术—网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）的要求针对运行调控中心及下属9个场站计划开展采购防恶意代码客户端、移动介质管控装置、防火墙、网络安全管理平台等网络安全设备。	宁夏龙源新能源有限公司	合同签订后一年	2026/8/19	
956	龙源电力河北龙源新能源有限公司所属场站线路维护抢修项目	河北公司13座风电场11条送出线路（220kV线路6回，110kV线路5回）、119条场内集电线路、12条场内备用电源线路（总长度约1300多公里）日常维护、抢修、缺陷处理及树木清障等工作。	河北龙源新能源有限公司	合同签订后1年	2026/8/10	
957	2026年龙源电力风电机组备件长协	第三批：项目概况、招标范围及标段（包）划分：本项目为龙源电力风电机组备件长协采购，本项目共划分2个标段（包），标段1：出光（Idemitsu）清洗剂、标段2：武迪（WD-40）清洗剂，具体清单见技术文件。	龙源电力集团股份有限公司	长协有效期2年	2026/8/1	
958	龙源电力宁夏龙源所属4座光伏电站330kV变电站送出线路等输变电设备委托运维服务	宁夏龙源330kV龙腾变等4座场站展：(1) 330kV变电站运维: 负责站内全部设备运维，以变电站围墙外集电线路电缆1号对接箱为界，对接箱以内均属运维范围，工作内容包括站内所有电力设备及辅助设施的运行维护、故障排除、事故处理等。(2) 330kV送出线路运维: 负责送出线路两侧变电所构架出线耐张线夹出口1米范围内架空线路的导线、地线、绝缘子、金具等设备的运行、维护及故障抢修工作。(3) 配套储能电站运维等	宁夏龙源新能源有限公司	合同签订后一年	2026/8/3	
959	龙源电力宁夏龙源新能源有限公司中衡龙腾第一光伏电站组件支架倾角调节及附属设备维护服务 宁夏龙源新能源有限公司	1宁夏龙源中衡龙腾第一光伏电站组件支架倾角调节及附属设备维护项目。宁夏龙源新能源有限公司中衡龙腾第一光伏电站所属光伏区固定可调支架倾角调节（2次）、固定可调支架巡视、设备消缺、支架及组件螺栓紧固、直流管线绑扎、桩头除锈等工作。	宁夏龙源新能源有限公司	合同签订后一年	2026/8/3	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
960	龙源电力智能安防、视频、巡检项目建设长协采购	本次采购包含智能安防7类（人脸门禁、人车道闸（含平移门）、人车道	龙源电力集团股份有限公司	现场设备的交货日期为招标人发出供货通知后10天（自然日）内 质保期限：a)项目完成最终验收之日起，	2026/8/1	
961	龙源电力龙源（北京）新能源工程技术有限公司新能源场站数字化服务器和信创替代服务器框架采购项目	320台国产单颗芯片服务器、20台国产单颗芯片服务器（振动监测）、320套国产操作系统、88套国产探针软件（用于功率预测系统接入电网网安监测），4台福建侧漂浮式监控系统应用服务器、4台福建侧漂浮式监控系统数据服务器、4台信创数据库服务器、4套信创数据库软件。	龙源（北京）新能源工程技术有限公司	长协有效期：自框架协议签订之日起2年或中标金额执行完毕，以先到为准。 交货期：交货日期为招标人发出供	2026/8/15	
962	龙源电力龙源石林新能源有限公司支锅山、双龙箐、大莫古风电场扩建项目风机安装工程	(1)18台风电机组整机设备（包括塔筒、机舱、轮毂、叶片、风机塔底环网柜等）及配套附件到场后的卸车、现场验收及保管。塔筒、风机设备连接高强螺栓的复检。 (2)18台风电机组整机设备（包括塔筒、机舱、轮毂、叶片、风机塔底环网柜等）及配套附件的安装和电装，风机调试和预验收，风机吊装平台的临时处理等。	龙源石林新能源有限公司	120天	2026/8/3	
963	龙源电力龙源（北京）新能源工程技术有限公司2026年网络准入控制系统框架采购项目	龙源所属27家单位（安徽、广东、广西、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江苏、江西、蒙东、陕西、上海、天津、浙江、甘肃、宁夏、河北、山东、蒙西、山西、辽宁、吉林、江苏海上、云南、福建、贵州）配置全套网络准入控制系统及配套硬件设备（信创版本），完成现场安装、调试、培训及系统对接。包括27套准入控制系统所需的软硬件及配套设备。	龙源（北京）新能源工程技术有限公司	长协有效期：自框架协议签订之日起2年或采购数量达到本次招标上限。 到货期限：现场设备的交货日期为招	2026/8/15	
964	龙源电力龙源（北京）新能源工程技术有限公司算力服务器框架采购项目	2台8卡算力服务器、1台16卡算力服务器、1台4卡算力服务器，1套算力纳管软件。	龙源（北京）新能源工程技术有限公司	长协有效期：自框架协议签订之日起2年或中标金额执行完毕，以先到为准。 交货期：交货日期为招标人发出供	2026/8/15	
965	龙源电力龙源（北京）新能源工程技术有限公司新能源场站主变油色谱及声纹在线监测设备框架采购	新能源场站主变油色谱及声纹在线监测设备，主变油色谱在线监测设备：安装在新能源场站主变压器位置，通过实时分析变压器绝缘油中溶解的故障特征气体（如氢气、乙炔、甲烷、一氧化碳等），动态判断设备内部是否存在局部放电、过热或电弧等潜在隐患，并依据气体组分变化趋势实现早期预警与故障类型识别，有效避免突发性事故。主变声纹在线监测设备：利用高灵敏度传感器采集变压器运行中的振动和可听声信号，通过时频分析与深度学习算	龙源（北京）新能源工程技术有限公司	长协有效期：自框架协议签订之日起2年或中标金额执行完毕，以先到为准。 交货期：合同签订后20天内，具	2026/8/15	
966	龙源电力龙源（北京）新能源工程技术有限公司乾源财务智能体研发技术服务采购项目	本项目实施范围主要以“擎源”发电行业发模型为基础，开发乾源财务智能体功能，覆盖经营效益分析、资产质量管理、税务合规监测三类场景，同时与现有乾源财务智能体实现协同调度。内容包括需求调研、架构设计、系统开发及部署和相关定制化功能、系统培训及运维服务。本项目建设核心将紧扣公司核心财务场景，高标准完善乾源财务智能体矩阵，实现四大能力突破性提升，一是智能判断能力、二是智能解释能力、三是智能预测能力、四是智能	龙源（北京）新能源工程技术有限公司	合同签订后5个月	2026/8/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
967	龙源电力龙源（北京）新能源工程技术有限公司新能源场站专业化检测技术服务框架采购	1.集电线路电缆终端带电检测：共1600项。采用声、电、磁、温多参量融合检测技术，对35kV及以下电压等级集电线路电缆终端开展高频局部放电检测、空间电磁信号检测和红外温度检测，全面评估电缆终端绝缘状态，识别绝缘缺陷类型与严重程度。 2.风机叶片防雷导通检测：共2000台。通过专用检测设备开展风机叶片防雷系统全流程检测，覆盖所有叶尖、叶中接闪器，完成接闪器导通性测试、接地引下线导通性测试和接地电	龙源（北京）新能源工程技术有限公司	长协有效期：自框架协议签订之日起2年或中标金额执行完毕，以先到为准。 服务期：合同签订后12个月内，	2026/8/15	
968	龙源电力贵州龙源马摆大山、麻窝山、盘石风（光）电场、大海子风电场SVG升级改造服务	1）完成贵州龙源所属大海子风电场、麻窝山风电场、马摆大山风电场、盘石风电场、盘石光伏电站的9台SVG升级改造服务，内容包括：SVG控制系统硬件更换及软件升级、升级改造后提供满足《南方电网新能源场站及电化学储能站并网检测与仿真建模指导原则（2024版）》和《调控函〔2026〕5号关于进一步明确贵州电网新能源场站仿真建模要求的函》要求至少提供机电（BPA或DSP）模型、PSCAD 电磁模型及其验证报告	贵州龙源新能源有限公司	合同签订之日起1个月内	2026/8/5	
969	龙源电力黑龙江龙源新能源发展有限公司伊春石帽顶子30.6MW风电等容量升级改造项目设计服务	升压站范围内（根据现场实际情完成改造和新增部分设计出图，按照接入系统和相关专题设计要求开展设计工作）和风电场场区（含风机及箱变基础、集电线路、道路、吊装平台等全部建设区域）及送出线路改造的初步设计、施工图设计、施工招标文件技术部分编制（包含拆除和改造部分）、设备招标技术规范书编制，测风塔设计，竣工图编制等。对比优化设计方案，编制最高限价和最高限价对比文件（对比其他项目的造价，分析价格高或低的原因）	黑龙江龙源新能源发展有限公司	合同签订后18个月	2026/8/15	
970	国家能源集团雄安基地项目精装修工程监理服务	本项目批复文件及图纸所示范围内的所有内容以及整个监理服务期的监理工作，包括但不限于精装修工程、拆除改造、展厅及陈列工程、厨房工程、软装配饰、活动家具(如有)、机电安装工程等全部施工内容的监理服务，以及第三方工程质量检测等合同中明确的监理工作职责、义务并配合项目BINM和CIM的数据对接，对本项目中所有涉及到工程质量检测活动中见证检测试样的取样、封样、送检等监理工作职责、义务，工程建设期内BIM技术	国家能源集团雄安能源有限公司	计划进场时间2026年8月，计划完工时间2027年8月。（具体进场时间以委托人书面通知为准）。	2026/8/20	
971	国家能源集团雄安基地项目园林景观工程招标	国家能源集团雄安基地项目园林景观施工图纸范围内的全部施工及图纸深化内容，包括并不限于土方工程、道路铺装工程、绿化工程、给排水工程、电气工程、景观小品、水景工程、室外成品设施、智慧灯杆、压控发电、风力发电、BIM建模等以及相关图纸深化工作等。	国家能源集团雄安能源有限公司	本项目共分为三个施工阶段，第一阶段工期为98日历天，计划开工日期为2026年8月25日，计划施工完成	2026/8/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
972	国家能源集团雄安基地项目综合能源屋顶光伏、光储直柔微电网系统工程招标	屋顶光伏发电系统、光储直柔微电网系统(不含楼层直流配电箱及末端直流设备，包含协调直流负荷接入、系统调试等内容)深化设计、采购、安装、质保、调试、接入批复、并网验收。	国家能源集团雄安能源有限公司	总工期为90日历天，计划开工日期2027年3月17日，计划竣工日期2027年6月14日。具体开工时间	2026/8/20	
973	国能(张家口)综合利用示范及河北省新固废资源化利用项目混凝土框架采购	为国能(张家口)可再生能源退役装备绿色低碳综合利用示范项目及河北省新能源固废资源化利用工程研究中心能力建设项目混凝土框架采购。共计约14500立方米	国能龙源环保有限公司	2026-12-30	2026/8/10	
974	科环集团龙源环保国能(张家口)综合利用示范及河北省新固废资源化利用项目建筑工程招标	建筑工程范围内（1）国能龙源环保有限公司试验车间（2）张家口公司原料库房、综合楼、消防水池及泵房、门卫室等建筑工程、照明接地、水工、暖通消防施工，具体内容详见技术文件和工程量清单。	国能龙源环保有限公司	2026-12-30	2026/8/10	
975	科环集团龙源环保国能（张家口）可再生能源退役装备绿色低碳综合利用示范项目EPC工程	本项目为国能(张家口)可再生能源退役装备绿色低碳综合利用示范项目，规划建设分为两期，本项目为一期工程，项目为EPC模式。招标范围为一期工程完整的设计、供货、安装施工、试验、调试、培训、竣工验收，配合招标人提供项目相关验收（环保、安全、规划、能评、综合等项目所需要的验收）手续材料，	国能龙源生态科技（张家口）有限公司	2027-06-30	2026/8/10	
976	2026-2027年承揽类项目电缆桥架框架	电缆桥架1批	国能水务环保有限公司	合同签订后一年内分批到货	2026/8/31	
977	国网能源哈密煤电有限公司哈密国能2×66万千瓦热电联产项目水岛系统PC项目建安工程	再生水、锅炉补给水、工业废水、含煤废水、生活污水、水工厂区供水、消防供水系统及其红线范围内的工艺、电气、控制、土建、照明、通讯、监控、给排水、消防（含消防报验）、采暖通风建安施工	国能水务环保有限公司	2026年11月30日所有地下结构出零米，2027年6月30日水岛具备制出足够的合格除盐水，2027	2026/8/15	
978	内蒙古分公司补连塔提标治理项目2026年机泵类备件采购	泵46台，泵轴65套，轴承233套，机封184套等	国能水务环保有限公司内蒙古分公司	合同签订后一年内分批到货	2026/8/7	
979	大开厂脱硫废水零排放改造EPC项目建安工程	建设总处理能力为12m3/h的脱硫废水零排放系统，包含脱硫废水零排放系统的工艺系统、电气系统、控制系统、土建（建筑、结构、装饰装修等）、照明、防雷、接地、通讯、给排水、消防、采暖通风等。	国能水务环保有限公司南京分公司	2027年9月30日	2026/8/15	
980	辽宁公司国能康平发电有限公司废水排放改造EPC项目建安工程	化学处理系统废水改造、生活污水系统改造、工业废水处理系统改造、脱硫废水系统修复、零星改造及拆除。包含工艺系统、电气系统、控制系统、土建（建筑、结构、装饰装修等）、照明、防雷接地、通讯、消防、采暖通风等。	国能水务环保有限公司南京分公司	2028-06-30	2026/8/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
981	重庆公司万州电厂二期扩建项目水岛EPC建筑工程	进水配水井、高密度沉淀池、药品储存间、污泥脱水间、循环水加药间、储药罐围堰及雨棚、室内外设备基础及硬化、原水预处理和锅炉补给水系统拆除改造。主要是土建（建筑、结构、装饰装修等）等功能的施工等。	国能水务环保有限公司南京分公司	2027-05-31	2026/8/15	
982	江苏公司国能谏壁八期2*100万千瓦扩建项目水岛EPC工程建筑工程	综合水泵房、污泥脱水车间、循环水车间、综合水池、储罐区及地下水池、工业废水池、室内外设备基础。主要是土建（建筑、结构、装饰装修等）等功能的施工、竣工等。	国能水务环保有限公司南京分公司	2027-07-20	2026/8/15	
983	2026-2027年承揽类项目建（构）筑物图纸合规校核及报审技术服务框架采购项目	提供项目施工图报审(住建局等主管机构)、报验工作所需全部建(构)筑物配套资料文件，并全程配套开展图纸报审专项服务，确保项目图纸顺利通过项目属地施工图审查机构审核通过。	国能水务环保有限公司南京分公司	合同签订后1年	2026/8/3	
984	国能神华九江电厂 2×1000MW 二期扩建工程二期增加事故浆液箱及渣仓、灰库加装汽车衡附属系统 EPC 总承包工程和烟气脱硫岛EPC项目建安工程	国能神华九江电厂 2×1000MW 二期扩建工程二期增加事故浆液箱及渣仓、灰库加装汽车衡附属系统 EPC 总承包工程和烟气脱硫岛EPC项的土建、安装工程。	国能龙源环保有限公司	2026-12-30	2026/8/10	
985	国能福州石膏综合利用成套技术开发与示范项目建安工程	包括但不限于福州电厂石膏综合利用成套技术开发与示范项目的土建施工（含桩基施工）、安装施工（石膏粉生产线和石膏砂浆设备安装、部分盘柜安装除外）、配合性能试验、配合调试消缺、尾工尾项处理、标准化设施安装、竣工验收、总结报告、并配合项目验收（综合、安全、消防等项目所需要的验收）、资料归档等工作。施工范围还包括项目用地范围内废旧建（构）筑物地下基础破拆、清运、场地平整，永临道路修建，绿化以及建设过程中的临建等。	国能龙源环保有限公司	2026年12月30日前完成	2026/8/10	
986	国能龙源环保有限公司龙源环保特许运维项目2026-2027年废水药剂集采（启德、武汉、泉州）	2026-2027年废水药剂集采（启德：液体乙酸钠2200吨、液碱650吨；武汉：磷酸二氢钾0.5吨、碳酸钠40吨、葡萄糖60吨、氢氧化钠60吨、次氯酸钠12吨、植物液除臭剂0.5吨；泉州：氢氧化钙26吨）。	国能龙源环保有限公司	2027年8月22日前完成	2026/8/10	
987	龙源环保特许运维项目2026-2027年华中区域保洁服务框架	国能龙源环保有限公司华中区域五家子分公司2026-2027年保洁服务，共44人，具体详见技术部分。	国能龙源环保有限公司	合同签订后365天	2026/8/10	
988	龙源环保特许运维项目-华北区域2026-2027年保洁及生产辅助服务框架	国能龙源环保有限公司华北区域三家子分公司2026-2027年保洁服务，共29人，具体详见技术部分。	国能龙源环保有限公司	自合同签订之日起一年或者执行完全部金额。	2026/8/22	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
989	龙源环保特许运维项目2026-2027年钢材框架采购	角钢、不锈钢板、槽钢、踏板、扁铁、铁丝、钢板、钢管等钢材。包括蚌埠、博兴、布连、承德、福州、汉川、谏壁、金堂、荆州、乐东、泉州、上海庙、宿迁、宿州、随州、泰州、天津、武汉科技等18家项目公司。	国能龙源环保有限公司	合同签订后365天	2026/8/5	
990	龙源环保特许运维项目2026-2027年皮带机备件框架采购	真空皮带脱水机胶带、摩擦带、滤布、纠偏装置、真空盒、滤布托辊、胶带托辊、滑台组件、刮刀、驱动辊、从动辊、头尾部机架、中段机架、驱动机架、从动机架、支撑装置架、纠偏装置架等配件。包括蚌埠、博兴、布连、福州、谏壁、荆州、乐东、泉州、宿迁、宿州、随州、泰州等12家项目公司。	国能龙源环保有限公司	合同签订后365天	2026/8/5	
991	龙源环保特许运维项目2026-2027年烟道蒙皮框架采购	含供货、旧蒙皮拆卸、新蒙皮安装、运输、保险、技术服务、专用工具、备品备件、排水口等，框架预估总量：2062.238m²。包括金堂、泰州、宿迁、宿州、蚌埠、博兴、随州、荆州、汉川、乐东、布连、泉州等12家项目公司。	国能龙源环保有限公司	合同签订后365天	2026/8/5	
992	催化剂板块集采2026年催化剂产线租赁服务	租赁催化剂生产线，标段A生产催化剂5000m³，标段B生产催化剂3000m³	国能龙源催化剂江苏有限公司	自合同签订之日起一年或者执行完全部金额。	2026/8/1	
993	国能龙源环保有限公司2026年度框架采购第三批电力电缆	电力电缆496277米	国能龙源环保有限公司	自合同签订之日起一年或者执行完全部金额。	2026/8/1	
994	国能龙源环保有限公司2026年度框架采购钢材（谏壁八期、泉州三期）	硫吸收塔及事故浆液箱等的钢材及内部碳钢梁、脱硫烟道、废水干燥塔钢材及其他需要甲供的钢材采购等。不含吸收塔接口材料、人孔门、安装门等小件。根据工程量情况，钢材数量暂估5200吨，	国能龙源环保有限公司	预计执行时间为两年	2026/8/1	
995	国神哈密大南湖电厂二期2×660MW新建项目框架采购钢材	硫吸收塔及事故浆液箱等的钢材及内部碳钢梁、脱硫烟道、废水干燥塔钢材及其他需要甲供的钢材采购等，3800吨。	国能龙源环保有限公司	采购订货单签订后60天内	2026/8/1	
996	龙源环保特许运维项目2026-2027年减速机维修服务	减速机维修及维护保养	国能龙源环保有限公司	自合同签订之日起一年或者执行完全部金额。	2026/8/1	
997	龙源环保特许运维项目2026-2027年过流部件加工及修复服务	过流部件加工及修复	国能龙源环保有限公司	自合同签订之日起一年或者执行完全部金额。	2026/8/1	
998	国能（沈阳）热电有限公司沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目脱硫及脱硫废水零排放、脱硝系统EPC总承包项目电气及仪表安装工程	科环集团龙源环保国能（沈阳）热电有限公司沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目脱硫及脱硫废水零排放、脱硝系统EPC总承包项目所有电气及仪表安装工作，详见技术规范书。	国能龙源环保有限公司	2027-07-30	2026/8/1	
999	科环集团国能龙源环保有限公司燃煤电厂汞排放在线监测仪器核心检测单元的研发技术咨询服	燃煤电厂汞排放在线监测仪器“原子吸收光谱法”核心检测单元、“电化学检测法”核心检测器件，第三方测试报告，发明专利1项	国能龙源环保有限公司	2026年4月30日前	2026/8/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1000	国能龙源环保有限公司2026年度框架采购污染物及温室气体光学监测仪表研究及应用光学直插式原位NOx系统配套组件	污染物及温室气体光学监测仪表研究及应用光学直插式原位NOx系统配套组件26套以及配套的安装附件、材料及技术服务。	国能龙源环保有限公司	采购订货单签订后45天内交货	2026/8/1	
1001	国能龙源环保有限公司2026年框架采购脱硫及废水零排放项目顶进式搅拌器	脱硫及废水零排放项目顶进式搅拌器	国能龙源环保有限公司	采购订货单签订45天内交货	2026/8/1	
1002	国能龙源环保有限公司2026年框架采购机力通风冷却塔	6套冷却塔	国能龙源环保有限公司	采购订货单签订45天内交货	2026/8/1	
1003	国能龙源环保有限公司2026年框架采购循环泵入口蝶阀	110台	国能龙源环保有限公司	采购订货单签订45天内交货	2026/8/1	
1004	国能龙源环保有限公司2026年框架采购脱硫废水水泵	90套	国能龙源环保有限公司	采购订货单签订60天内交货	2026/8/1	
1005	国能龙源环保有限公司2026年框架采购尿素车间泵	300套	国能龙源环保有限公司	采购订货单签订60天内交货	2026/8/1	
1006	大宗固体废弃物处置与资源化利用关键技术开发及示范(课题二)子课题微珠系统	粉煤灰提取微珠系统1套	国能龙源环保有限公司	合同签订后60天内交货	2026/8/1	
1007	生物质气化技术工程化开发及中试验证技术开发项目生物质给料装置	生物质给料装置系统	国能龙源环保有限公司	合同签订后60天内交货	2026/8/1	
1008	重庆公司万州电厂二期扩建项目烟气湿法脱硫（含脱硫废水零排放）及脱硝EPC建筑工程	烟气脱硫(石灰石—石膏湿法)及脱硫废水零排放建筑内工艺楼、循环浆液泵房、CEMS小间、吸收塔基础、事故浆液箱基础、闪蒸车间、粉仓支架、厂区道路等建构物的建筑工程、照明接地、水工、暖通消防等施工	国能龙源环保有限公司	工期25个月	2026/8/10	
1009	重庆公司万州电厂二期扩建项目烟气湿法脱硫（含脱硫废水零排放）及脱硝EPC安装工程	原、净烟气烟道、吸收塔、事故浆罐、干燥塔、除雾器、吸收塔循环泵、氧化风机、石膏脱水系统设备、工艺水及工业水系统设备、排空及浆液返回系统设备、三效蒸发浓缩系统设备、废水干燥系统设备、检修起吊设施、工艺管道、杂项平台及阀门等工艺系统安装。	国能龙源环保有限公司	工期25个月	2026/8/10	
1010	龙源环保特许运维项目2026-2027年高压电气设备试验及综保校验服务	国能龙源环保有限公司下属项目公司2026-2027年6KV及以上设备电气试验及综保校验等服务，详见技术部分。	国能龙源环保有限公司	自合同签订之日起12个月止。	2026/8/1	
1011	谏壁发电厂八期2×1000MW煤电扩建工程脱硫脱硝特许经营项目施工许可证办理咨询服务	谏壁发电厂八期2×1000MW煤电扩建工程脱硫脱硝特许经营项目施工许可证办理咨询	国能龙源环保有限公司谏壁分公司	自合同签订之日起6个月内。	2026/8/15	
1012	南京龙源 2026-2027 年西南地区除尘器改造项目 阴阳极系统	2台炉除尘改造阴阳极系统	国能龙源环保南京有限公司	合同签订后60天内交货	2026/8/1	
1013	南京龙源 2026-2027 年西南地区除尘器改造项目 钢材	2台炉除尘改造钢材约600吨	国能龙源环保南京有限公司	合同签订后30天内交货	2026/8/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1014	国能龙源环保南京有限公司2026-2027年劳务外包服务框架采购	国能龙源环保南京有限公司工程项目建设施工管理及分子公司生产运行等业务服务，服务量约为350人的技能操作、项目现场专业技术、管理岗位、后勤服务等	国能龙源环保南京有限公司	2027年12月31日前完成	2026/8/1	
1015	国能龙源内蒙古环保有限公司2026-2027年废脱硝催化剂无害化处置及再生服务（陕西及周边地区）	2026-2027年催化剂再生辅助加工或无害化处置（陕西及周边地区），对废脱硝催化剂进行再生辅助加工或无害化处置约约1400m³，包含必要的备品备件、测试单元、密封片等	国能龙源内蒙古环保有限公司	自合同签订之日起2年或者执行全部金额。	2026/8/20	
1016	国能龙源内蒙古环保有限公司2026年生产辅助服务	生产辅助服务，服务范围包含磨制、拆箱、组装、切割、焊接等	国能龙源内蒙古环保有限公司	自合同签订之日起2年或者执行全部金额。	2026/8/20	
1017	2026-2027年电力专用横向安全隔离装置框架	百兆国产化电力专用横向安全隔离装置（正向型）200台，千兆国产化电力专用横向安全隔离装置（正向型）70台。框架执行期为1年。	国能智深控制技术有限公司	批次到货10天内	2026/8/10	
1018	2026-2027年光缆及配件框架	光缆及配件，12种类型光缆共计340万米；10种类型配件共计27.1万个。框架执行期为1年。	国能智深控制技术有限公司	批次到货60天内	2026/8/15	
1019	2026-2027 年 DCS 安装工程施工框架（华北及东北区域）	分散控制系统（DCS）相关盘、柜、操作台安装/拆除，电缆供应及敷设，测点接线，光纤敷设及熔接，控制电缆头制作、安装/解线、拆除，I/O现场送点校验、电缆防火设施安装，脚手架搭设、零星安装、桥架改装、开工手续办理及文明施工等。包含北京、天津、河北、山西、山东、辽宁、吉林、黑龙江等8个省市自治区。	国能智深控制技术有限公司	12个月	2026/8/1	
1020	2026-2027年标准工控机框架	工控机1800台，操作系统1800套，以及安装配件。	国能智深控制技术有限公司	批次订单15天内	2026/8/15	
1021	2026-2027年服务器框架	服务器360台，操作系统360套，以及安装配件。	国能智深控制技术有限公司	批次订单15天内	2026/8/15	
1022	国能连江港电1000MW、国能成都金堂2X600MW改造等项目-电缆	含ZC-KVV-4×2.5mm2等各类电缆共306780米	国能智深控制技术有限公司	合同签订后30天	2026/8/10	
1023	国电青山风电场64台1.5MW风机主控改造-现场调试服务	原风机PLC拆除、智深PLC安装、第三方部件安装、打点测试、电气原理图重构，出具风机硬件改造测试报告；变桨通讯、安全功能、风机静态及动态测试优化，出具风机动态调试报告；风场SCADA、能管平台纵密及风机微纵密接入调试，配合项目整体验收；并网后缺陷消缺、技术培训及资料交付。	国能智深控制技术有限公司	合同签订后60天内完工	2026/8/1	
1024	国能宁煤烯烃一分公司空分空压机组乏汽空冷岛改造EPC项目空冷凝汽器	2台空冷凝汽器	国能节能技术有限公司	2026年11月3日前全部交货	2026/8/1	
1025	国能宁夏供热有限公司大温差供热系统关键技术研究与应用项目热泵	2台热泵	国能节能技术有限公司	2026年9月30日前交货	2026/8/18	
1026	科环集团国能节能技术有限公司吉林公司长热一厂电锅炉调峰灵活性改造EPC项目10kV母线	8000A全绝缘铜管型母线约270米，4000A全绝缘铜管型母线约363米	国能节能技术有限公司	2026年10月30日前	2026/8/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
1027	科环集团国能节能技术有限公司吉林公司长热一厂电锅炉调峰灵活性改造EPC项目高压开关柜	10kV高压开关柜24面、6kV高压开关柜10面	国能节能技术有限公司	2026年10月30日前	2026/8/15	
1028	神东煤炭石圪台、哈拉沟煤粉锅炉运营项目灰渣清运及处置2026-2027年度（陕西区域）	约8500吨灰渣清运及处置	国能节能技术有限公司	合同签订之日起1年	2026/8/20	
1029	神东煤炭补连塔、寸二煤粉锅炉运营项目灰渣清运及处置2026-2027年度（内蒙区域）	约16000吨灰渣清运及处置	国能节能技术有限公司	合同签订之日起1年	2026/8/20	
1030	神东煤炭补连塔等煤矿锅炉运营项目煤粉运输服务（2026-2027年度）	约4万吨煤粉运输服务	国能节能技术有限公司	合同签订之日起1年	2026/8/20	
1031	神东煤炭补连塔、石圪台、哈拉沟、寸二煤粉锅炉运营项目2026年煤粉第三批	25000吨煤粉	国能节能技术有限公司	合同签订之日起至2027年12月31日或合同量执行完毕	2026/8/20	
1032	神东煤炭补连塔、石圪台、哈拉沟、寸二煤粉锅炉运营项目CEMS环保在线监测设备	污染物自动监测系统4套，烟尘连续在线监测系统4套，智能数采仪4套，数采仪4套，UPS不间断电源4套。	国能节能技术有限公司	合同签订后10月10日前完成设备安装工作，达到验收条件，由投标人开展环保验收、并负责手工比对工作等	2026/8/20	
1033	2026 年度承揽火电厂改造项目合金钢管道管件框架	A335P91、12Cr1MoVG、A335P22、15CrMoG等合金钢材质管道、三通、弯头及其他管件等一批	北京国能龙威发电技术有限公司	收到通知后30天内完成	2026/8/20	
1034	国能肇庆供热优化及热电解耦改造项目安装工程	汽轮机本体、辅机、中联门等设备的拆装、修复、调试及管道、土建、电气、仪控等设备的施工，电缆、支吊架、保温、耗材、检修备件等的供货、安装。	北京国能龙威发电技术有限公司	合同签订后60天内完工交付	2026/8/20	
1035	国能肇庆供热优化及热电解耦改造项目国产阀门	14台闸阀（电动，25.4MPa，576℃，管道材质P91，接管OD406x12/OD406x12）、2台抽汽调节阀（5.66MPa，349℃，管道材质P91，接管OD406x12/OD406x12）64台截止阀（5.66/25.4MPa，349/576℃，管道材质20G/P91，接管OD76x4/OD76x4）、28台气动疏水阀（5.66/25.4MPa，349/576℃，管道材质20G	北京国能龙威发电技术有限公司	收到通知后30天内完成	2026/8/20	
1036	国能肇庆供热优化及热电解耦改造项目中压缸部套及附属设备	2台套中压联合阀门及配套液压、控制系统等。	北京国能龙威发电技术有限公司	收到通知后40天内完成	2026/8/20	
1037	国能阳宗海2×330MW机组#3、#4汽轮机通流改造项目TSI系统	2台套汽轮机TSI系统改造整体设计、全部硬件及软件供货、安装、调试及技术服务	北京国能龙威发电技术有限公司	合同签订后30天内交付	2026/8/20	
1038	安徽宿松、福建延亭、山东潍坊等项目用功率柜等物料采购	38台生产用料	国能（北京）电气技术有限公司	2026年9月15日前第一批交货	2026/8/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1039	承揽类项目2026-2027年度平波电抗器框架	6mH平波电抗器520台、6.5mH平波电抗器160台、4mH平波电抗器16台	烟台龙源电力技术股份有限公司	暂定订单合同签订后20日内交货，具体时间以满足项目现场工期要求为准	2026/8/10	
1040	河南公司荥阳公司基于深调背景下超临界W火焰锅炉水冷壁拉裂治理研究及工程验证项目水冷壁及附属机构设备	主要设备为水冷壁及附属机构1套，包括#2锅炉1套上部水冷壁前墙管屏，8套张力板及附件，7套刚性梁连接装置，16套锅炉下炉膛角部恒力弹簧吊架（含设计选型、荷载校核）等。	烟台龙源电力技术股份有限公司	合同签订后20日内完成交货	2026/8/6	
1041	2026年人力资源外包服务	需求岗位包括综合管理类岗位、生产岗位、技术类岗位等，共计50人。服务地点：常驻地在北京、烟台、南京、广州、西安、银川、济南、沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐、成都、武汉。	烟台龙源电力技术股份有限公司	服务期2026年8月30日-2027年12月31日	2026/8/1	
1042	承揽类项目2026年度锅炉煤粉燃烧器铸件框架（标段Ⅰ）（标段Ⅱ）	耐热钢铸件214吨，耐磨钢铸件35吨，煤粉风室组件90套，乏气风组件10套。	国能龙源（烟台）换热设备有限公司	2027年9月30日前全部交货	2026/8/1	
1043	国能惠州新型电力系统供热灵活性改造项目电锅炉及附属系统	1套电锅炉及附属系统设备。包含：2台电极锅炉本体及附属热力系统；10kV及以下导体电缆；电控仪表设备、视频监控、火灾报警、暖通空调等	烟台龙源电力技术股份有限公司	暂定合同签订后70日内全部交货，具体时间以满足项目现场工期要求为准。	2026/8/10	
1044	国能柳州固废资源化处置及煤炭替代综合利用项目运维服务	包括国能柳州固废资源化处置及煤炭替代综合利用项目投运后，系统设备运行期间正常运转、维护、保养和检修，配合招标人与国能广投柳州发电有限公司进行日常结算、维系与国能广投柳州发电有限公司之间的良好合作关系，保证国能柳州固废资源化处置及煤炭替代综合利用系统运行和日常的检修维护工作。	烟台龙源电力技术股份有限公司	合同期限为合同生效后1年。	2026/8/1	
1045	山西新源二电厂方向送水管网增容工程 施工总承包	本工程施工总承包范围为建设一条自西郊再生水厂至二电厂缓冲水池的中水回用输水管线，设计输水规模 2 万 m³/d、运行压力 0.2Mpa；管线起于我司西郊再生水厂送水泵房途径一条国道、两条省道并穿越二电厂运煤专线，终点接入二电厂缓冲水池，新建管道规格为 DN500，管线总长度 3286.963m。	山西新源环保资源开发有限公司	2026年9月5日开工，12月5日完工。	2026/8/1	
1046	国能龙源环保有限公司2026年度框架采购熔盐储罐	包含热熔盐罐和冷熔盐罐台。	国能龙源环保有限公司	2026年12月30日前全部交货	2026/8/1	
1047	国能龙源环保有限公司2026年度框架采购SGS系统设备	包含预热器、蒸发器、过热器、蒸汽熔盐加热器、给水系统设备、排水系统设备及设备之间管道阀门及仪表等	国能龙源环保有限公司	2026年12月30日前全部交货	2026/8/1	
1048	国能龙源环保有限公司2026年度框架采购熔盐电加热器	包含两台20MW电加热器及调功柜等附属设备	国能龙源环保有限公司	2026年12月30日前全部交货	2026/8/1	
1049	国能龙源环保有限公司2026年度框架采购熔盐泵	包含3台热盐泵、3台冷盐泵及2台疏盐泵	国能龙源环保有限公司	2026年12月30日前全部交货	2026/8/1	
1050	国能龙源环保有限公司2026年度框架采购三效闪蒸设备	三效闪蒸设备一批	国能龙源环保有限公司	2026年12月30日前全部交货	2026/8/1	
1051	国能陈家港发电有限公司全负荷工况热电解耦技术研究项目建筑工程	国能陈家港发电有限公司全负荷工况热电解耦技术研究项目建筑工程所有建筑施工，详见技术规范书及工程量清单	国能龙源环保有限公司	46295	2026/8/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1052	煤制油公司安全设施验收及单个项目现状评价服务项目采购计划	近三年内安全设施验收及单个项目现状评价服务项目	中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司	2029年3月30日前	2026/8/10	
1053	煤制油公司离心压缩机用干气密封采购计划	干气密封	中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司	180天	2026/8/30	
1054	煤制油公司高压膜分离膜芯组件研制	通过系统性科技创新攻关，突破高性能膜组件国产化瓶颈，在煤直接液化复杂、苛刻工况（高含煤粉、液滴、氨等杂质）下，实现膜分离性能（提纯度、回收率等）、抗波动能力及长周期运行稳定性的提升，打破关键装备对外依赖。	中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司	2027年11月30日前全部交货	2026/8/15	
1055	热电生产中心发电机转子维修服务项目	热电生产中心发电机转子维修	中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司	2026年8月31日/2029年8月30日	2026/8/15	
1056	煤制油公司火炬维修服务	煤制油公司火炬维修服务	中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司	合同签订后三年	2026/8/31	
1057	煤制油公司减速机（增速机）维修框架合同	减速机（增速机）维修	中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司	2029年9月30日前	2026/8/20	
1058	煤制油公司清池清罐污泥干化处置服务	对清池清罐污泥进行干化，1项	中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司	预计交货9月15日。	2026/8/25	
1059	包头化工全厂环保在线监测设施维护维修	全厂环保在线监测设施维护维修	国能包头煤化工有限责任公司	2026年10月1日至2029年9月30日	2026/8/31	
1060	包头化工无损检测	全厂各装置检维修无损检测	国能包头煤化工有限责任公司	2027年1月1日至2029年12月31日	2026/8/31	
1061	包头化工带压维修	全厂带压堵漏、带压开孔、在线密封面修复、取螺栓、冷切割等工作	国能包头煤化工有限责任公司	2027年1月1日至2029年12月31日	2026/8/31	
1062	包头化工神华包头煤制烯烃升级示范项目交接班室、外操间等房间装修工程施工采购计划	神华包头煤制烯烃升级示范项目交接班室、外操间等房间装修工程施工	国能包头煤化工有限责任公司	自合同签订之日起至2027年5月30日。	2026/8/31	
1063	包头化工危险废物处置框架合同	根据自治区生态环境厅要求，为减少因跨省远距离运输危险废物而引发的环境风险隐患，充分结合自治区危废处置资源和现状，在内蒙古范围内选择具备资质的收集或处置单位，以招标确定的收集或处置单价按需（据实结算）处置我公司2026年-2028年产生的各类危险废物，防范因危险废物处置不及时造成的环境风险。	国能包头煤化工有限责任公司	2027年1月1日至2028年12月31日	2026/8/10	
1064	包头化工安全生产标准化一级达标培植项目	聘请第三方协助企业开展安全生产标准化一级达标培植	国能包头煤化工有限责任公司	2026年9月20日至2029年9月20日	2026/8/20	
1065	包头化工烯烃厂异戊烷2026采购计划	异戊烷\95% 数量300吨	国能包头煤化工有限责任公司	合同签订后2年内按需供货	2026/8/20	
1066	包头化工烯烃厂醚化催化剂2026采购计划	醚化催化剂\D006\C4装置 数量 12.8吨	国能包头煤化工有限责任公司	合同签订后按需求通知供货	2026/8/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1067	包头化工2026年电气配件采购计划	2026年电气配件284条计划	国能包头煤化工有限责任公司	合同签订后120天内	2026/8/20	
1068	包头化工2026年空调及通风制冷设备采购计划	19台空调及通风制冷设备	国能包头煤化工有限责任公司	合同签订后90天内	2026/8/20	
1069	榆林化工咸阳化工安保服务业务外包项目采购计划	1，榆林化工咸阳化工安保服务业务外包项目。	陕西咸阳化学工业有限公司	2027. 09. 29	2026/8/20	
1070	神木化工2026年耐火砖及辅料采购计划	39项气化炉耐火砖及辅料	陕西神木化学工业有限公司	2026年10月30日前全部交货	2026/8/20	
1071	化工公司神木化工消防车（设备更新）采购计划	采购消防车2辆，包括举高喷射消防车1辆和20吨重型泡沫消防车（带20米举臂）1辆	陕西神木化学工业有限公司	合同签订后90天内	2026/8/20	
1072	新疆化工2026年动力厂高岭土采购	5万吨高岭土	国能新疆化工有限公司	2026年9月30日开始分批交货	2026/8/10	
1073	新疆化工烯烃厂聚丙烯输送风机采购计划	聚丙烯输送风机2台	国能新疆化工有限公司	2026年12月31日前完成	2026/8/20	
1074	新疆化工防爆电器设备更换项目	新疆化工防爆电器设备更换	国能新疆化工有限公司	2026年12月31日前完成	2026/8/25	
1075	国能新疆化工钢结构防火涂料专项修复服务	国能新疆化工钢结构防火涂料专项修复服务	国能新疆化工有限公司	2026年10月30日前全部交货	2026/8/11	
1076	新疆化工科技项目脱硫浆液一体化处理研究服务	开展科技项目脱硫浆液一体化处理研究服务采购	国能新疆化工有限公司	2026年9月30日完成合同签订	2026/8/20	
1077	新疆化工不合格甲醇T-102、精甲醇T-103及烯烃混烃T-106储罐升级改造EPC总承包	不合格甲醇T-102、精甲醇T-103及烯烃混烃T-106储罐增设巡检平台、立式泡沫产生器、远传液位计、钢制浮盘等附属设施	国能新疆化工有限公司	2026年9月30日前开工	2026/8/15	
1078	新疆化工2026-2028年职业病外委年度检测与现状评价技术服务	聘请专业机构对公司开展职业病年度检测与三年现状评价。	国能新疆化工有限公司	2028年12月30日完成服务	2026/8/25	
1079	榆林化工神华榆林循环经济煤炭综合利用项目档案管理服务及干部人事档案信息化提升项目咨询服务	项目档案管理服务、干部人事档案信息化提升项目咨询服务	国能榆林化工有限公司	档案专项验收在2030年底前完成	2026/8/10	
1080	神华榆林循环经济煤炭综合利用项目全厂电信采购通讯包	通讯包包含计算机网络及综合布线系统（含网络设备及安全加固设备）、工业监测网等框架协议项目	国能榆林化工有限公司	2027年8月30日前全部交货	2026/8/30	
1081	神华榆林循环经济煤炭综合利用项目全厂电信采购安防包	安防包包含工业电视监控系统(含测速摄像头/AI摄像头)、一卡通门禁系统(含人脸识别门禁、车辆识别道闸)、周界保护和入侵探测系统、门岗阻车器系统、无人机反制设备等框架协议项目	国能榆林化工有限公司	2027年8月30日前全部交货	2026/8/30	
1082	神华榆林循环经济煤炭综合利用项目全厂电信采购火警包	火警包包含火灾自动报警系统(包括应急广播系统)、扩音对讲系统等框架协议项目	国能榆林化工有限公司	2027年8月30日前全部交货	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1083	神华榆林循环经济煤炭综合利用项目工业控制系统国产化攻关及优化项目	部分装置控制系统主自动控制系统供应商（MAV）1套。	国能榆林化工有限公司	2028年6月30日前全部交货	2026/8/25	
1084	榆林化工神华榆林循环经济煤炭综合利用项目大件设备吊装及超限设备场内运输 一标段、二标段	本项目按照工程量和区域划分为2个标段。 一标段：直接液化区域协调组、油醇区域协调组和环保区域协调组清单内大件吊装及清单内超限设备场内运输工作，清单之外所有设备均由EPC负责。（具体见附件7-1“一标段大件设备吊装清单”和附件7-2“超限设备场内运输清单”）	国能榆林化工有限公司	预计2028年12月	2026/8/20	
1085	神华榆林循环经济煤炭综合利用项目全厂电气综合自动化系统	电气综合自动化系统（含高压综保）框架协议项目	国能榆林化工有限公司	2028年12月30日前全部交货	2026/8/30	
1086	煤液化油煤浆进料泵	11台油煤浆进料泵	国能榆林化工有限公司	2027年11月30日前全部交货	2026/8/20	
1087	榆林化工2026年煤粉制备装置磨煤机采购计划	6台磨煤机	国能榆林化工有限公司	2027年8月30日前全部交货	2026/8/30	
1088	榆林化工新型高压反应油煤浆往复泵研制与应用	研发1台油煤浆往复泵	国能榆林化工有限公司	2027年11月30日前全部交货	2026/8/20	
1089	榆林化工神华榆林循环经济煤炭综合利用项目空分装置EPC总承包年度采购计划	采购一家总包单位开展空分装置的设计、采购及施工等工作	国能榆林化工有限公司	2028年8月30日中间交接	2026/8/31	
1090	榆林化工神华榆林循环经济煤炭综合利用项目煤气化装置、变换装置EPC总承包年度采购计划	采购一家总包单位开展煤气化装置、变换装置的设计、采购及施工等工作	国能榆林化工有限公司	2028年8月30日中间交接	2026/8/31	
1091	神华榆林循环经济煤炭综合利用项目第三批施工监理服务	施工监理	国能榆林化工有限公司	2026年09	2026/8/31	
1092	榆林化工2026年8月管式换热器采购计划	采购管式换热器，详见采购计划明细表。	国能榆林化工有限公司	2026年9月-2027年1月	2026/8/20	
1093	榆林化工电梯加装防止轿厢意外移动防护装置	24部电梯加装防止轿厢意外移动防护装置	国能榆林化工有限公司	2029-10-31	2026/8/30	
1094	国能榆林化工多级泵检维修项目	35台	国能榆林化工有限公司	2029-08-30	2026/8/30	
1095	国能榆林化工有限公司气化变换装置灰渣清理项目	气化变换装置灰渣清理	国能榆林化工有限公司	2026-11-10	2026/8/20	
1096	榆神清水热电2×660MW机组项目进口截止阀设备采购	包括榆神清水热电2×660MW机组项目主、再热蒸汽、抽汽系统进口疏水阀及主、再热蒸汽、抽汽系统、进口截止阀及其附件的采购，约102台。	陕西榆神能源热电有限公司	2027年2月28日前	2026/8/31	
1097	榆神清水热电2×660MW机组项目进口调节阀设备采购	本项目招标范围为包括榆神清水热电2×660MW机组项目进口调节阀设备及其附件的采购，约16台。	陕西榆神能源热电有限公司	2027年2月28日前	2026/8/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1098	榆神清水热电2×660MW机组项目风冷分体空调、多联机空调设备采购	采购风冷分体空调、多联机空调预计250台。	陕西榆神能源热电有限公司	2026年12月31日前	2026/8/31	
1099	榆神清水热电2×660MW机组项目氢气系统设备采购	1. 氢气卸气柱。2. 氢气汇流排，包括充氢汇流排和供氢汇流排。 3. 氮气瓶及氮气瓶组架。4. 提供4个氢气储存罐和1个仪用压缩空气储存罐。5. 阻火器。详见招标文件。	陕西榆神能源热电有限公司	2026年12月31日前	2026/8/31	
1100	榆林化工2026年度神华榆林循环经济煤炭综合利用项目煤液化装置、沥青成型装置及煤液化区域工艺及热力管网系统EPC总承包年度采购计划	煤液化装置、沥青成型装置、煤液化区域工艺及热力管网系统所有工艺、总图、设备、管道、土建、仪表、电气等设计、采购、施工等工作，负责单机试车、机械竣工直至工程中间交接前的全部工作及其后的技术指导和服务。	国能榆林化工有限公司	2026年11月30日开工	2026/8/25	
1101	榆林化工2026年神华榆林循环经济煤炭综合利用项目加氢稳定装置EPC总承包年度采购计划	神华榆林循环经济煤炭综合利用项目加氢稳定装置界区内所有土建、建筑、道路、给排水、设备、工艺、热工、管道、仪表与自控、电气、分析化验、消防、通讯等，为完成本装置建设并实现中间交接的全部工作。	国能榆林化工有限公司	2026年11月30日开工	2026/8/25	
1102	国家能源集团哈密能源集成创新基地项目（一阶段煤制油工程）间接液化装置油品合成EPC总承包	包含油品合成装置费托合成、催化剂还原、尾气脱碳、蜡过滤和精脱硫单元EPC采购	国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司	合同签订侯至2029年10月30日完工	2026/8/25	
1103	国家能源集团哈密能源集成创新基地项目（一阶段煤制油工程）剩余装置工程详细勘测服务	国家能源集团哈密能源集成创新基地项目（一阶段煤制油工程）剩余装置工程详细勘测服务	国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司	合同签订生效日期至2027年12月31日	2026/8/25	
1104	国家能源集团哈密能源集成创新基地项目（一阶段煤制油工程）公益林生态监测服务	监测项目包括植被类型、植被覆盖度、生物量、生物多样性等，监测频率为每年1次，技术方法包括定期观察、样方调查、影像解译等，并定期编制年度植被变化分析报告。	国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司	合同签订后5年	2026/8/25	
1105	国家能源集团哈密能源集成创新基地项目（一阶段煤制油工程）危险废物填埋场可行性研究报告编制咨询服务	编制国家能源集团哈密能源集成创新基地项目（一阶段煤制油工程）《危险废物填埋场可行性研究报告》、《危险废物填埋场项目申请报告》、《危险废物填埋场社会稳定风险评估报告》、《危险废物填埋场勘测定界报告》。	国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司	合同签订后18个月	2026/8/25	
1106	国家能源集团哈密能源集成创新基地项目（一阶段煤制油工程）职业病危害因素检测与评价服务	（1）开展现场调查、现场检测并编制《国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司2026-2028年施工期职业病危害因素检测》，并进行资料归档。（2）开展资料收集、现场调研、现场连续检测、数据分析、并编制《国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司职业病危害控制效果评价》，组织专家现场评审验收。（3）开展职业卫生防护设施设计专篇专家评审意见。	国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司	合同签订后3年	2026/8/25	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1107	国家能源集团哈密能源集成创新基地项目（一阶段煤制油工程）变动情况环境影响分析服务	（1）投标人需实时跟进项目设计方案优化/调整工作，并及时反馈环保指导意见，必要时与生态环境主管部门沟通，避免项目设计优化/调整方案触发环评重大变动； （2）编制哈密能源化工（一阶段煤制油工程）变动情况环境影响分析报告； （3）负责组织专家评审，并根据评审意见完善报告，直至项目变动情况环境影响分析报告通过专家评审且得到生态环境主管部门的认可。 （4）配合环保竣工验收和环评有关的咨询工作。	国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司	合同签订后5年	2026/8/25	
1108	国家能源集团哈密能源集成创新基地项目（一阶段煤制油工程）有毒可燃气体探测器框架协议采购	国家能源集团哈密能源集成创新基地项目（一阶段煤制油工程）有毒可燃气体探测器框架协议采购，预估数量4927台。	国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司	具体交货要求依据EPC承包商与中标单位实际签订订单执行。	2026/8/20	
1109	全厂监理第一批次监理服务（2标段）	全厂监理第一批次监理服务2标段	国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司	合同签订之日起至2030年12月30日	2026/8/25	
1110	岔哈泉一号露天煤矿进场道路工程（化工园区至矿区道路）	自化工园区至矿区的联络道路，长约16KM，路基宽12M，路面宽9M，沥青混凝土路面，配套排标志牌、护栏、红绿灯、路灯等设施	国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司	合同签订生效至2027年8月31日。	2026/8/25	
1111	化工公司化工科技煤液化溶剂加氢工艺开发项目开展沸腾床旋液分离器和热高压分离器流场特征研究技术服务采购招标	沸腾床旋液分离器和热高压分离器流场特征研究技术服务。	国能基石化工科技（上海）有限公司	2026年12月31日完成全部技术服务。	2026/8/28	
1112	化工公司化工科技全尺寸煤直接液化工业反应器及热高压分离器多相流场演化研究项目反应器三维全尺寸流场演化特征研究技术开发服务招标	反应器三维全尺寸流场演化特征研究技术开发服务。	国能基石化工科技（上海）有限公司	2027年6月30日前完成全部技术服务。	2026/8/28	
1113	化工科技中间相沥青碳纤维工程化技术研究项目多孔纺丝系统	一套多孔纺丝系统	国能基石化工科技（上海）有限公司	合同签订后18个月全部交货。	2026/8/25	
1114	化工公司化工科技洗涤脱灰装置、脱挥造粒装置	1套洗涤脱灰装置、1套脱挥造粒装置。	国能基石化工科技（上海）有限公司	合同签订后5个月。	2026/8/8	
1115	化工公司化工科技煤制烯烃粉料造粒复配添加剂生产技术开发项目综合分子调节剂	500吨综合分子调节剂。	国能基石化工科技（上海）有限公司	合同签订之后12个月。	2026/8/28	
1116	化工公司化工科技科研项目双螺杆挤出机设备	2套双螺杆挤出机设备。	国能基石化工科技（上海）有限公司	合同签订后6个月内交付。	2026/8/28	
1117	鄂尔多斯煤液化升级示范项目巷道注浆施工采购计划	依据国家相关标准规范要求完成巷道注浆施工	国能（鄂尔多斯）能源化工有限公司	20261130	2026/8/30	
1118	鄂尔多斯煤液化升级示范项目全厂工程（一）监理服务采购计划	依据国家相关标准规范要求完成全厂工程（一）监理服务目	国能（鄂尔多斯）能源化工有限公司	20261130	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1119	鄂尔多斯煤液化升级示范项目零星工程施工采购计划	依据国家相关标准规范要求完成零星工程施工	国能(鄂尔多斯)能源化工有限公司	20261130	2026/8/30	
1120	鄂尔多斯煤液化升级示范项目总变电站基础设计服务采购计划	煤液化升级示范项目总变电站基础设计及审查服务	国能(鄂尔多斯)能源化工有限公司	2026年10月15日开工，2027年4月30日完工	2026/8/30	
1121	鄂尔多斯煤液化升级示范项目高压线路迁改土建施工采购计划	乌煤I、II线迁改工程土方开挖施工、电缆沟建设施工	国能(鄂尔多斯)能源化工有限公司	2026年10月30日开工，2027年12月30日完工	2026/8/30	
1122	鄂尔多斯煤液化升级示范项目空分装置设计与成套设备供应及技术服务采购计划	4套空分装置	国能(鄂尔多斯)能源化工有限公司	空分装置交付为合同签订后：第1套空分装置中空压机、增压机和驱动电机（货到项目现场）最长的交货	2026/8/5	
1123	鄂尔多斯煤液化升级示范项目环评固废综合利用专篇编制服务采购计划	1个	国能(鄂尔多斯)能源化工有限公司	2026年8月30日完工	2026/8/23	
1124	鄂尔多斯煤液化升级示范项目建设工程消防设计文件技术审查服务采购计划	1项	国能(鄂尔多斯)能源化工有限公司	煤液化升级示范项目竣工	2026/8/20	
1125	黑龙江公司双鸭山公司高耗能电机改造	255台高耗能电机更换为高能效电机。	国能双鸭山发电有限公司	自本项目合同签订之日开始50天到货	2026/8/30	
1126	国能哈尔滨热电有限公司二期2×660MW热电联产项目厂前区及附属建筑物工程	公寓、宿舍楼及文体中心建筑施工	国能哈尔滨热电有限公司	2027年6月30日前全部交货	2026/8/25	
1127	国能哈尔滨热电有限公司二期2×660MW热电联产项目厂外补给水工程二期输水管道	厂外中水管线施工	国能哈尔滨热电有限公司	2027年6月30日前全部交货	2026/8/15	
1128	国能哈尔滨热电有限公司二期2×660MW热电联产项目冷却水塔防冻卷帘施工	两台冷却水塔防冻卷帘供货、施工	国能哈尔滨热电有限公司	2026年9月30日前全部交货	2026/8/25	
1129	国能哈尔滨热电有限公司二期2×660MW热电联产项目主汽系统水压试验堵阀	两台锅炉一次汽系统水压试验堵阀采购	国能哈尔滨热电有限公司	2026年10月30日前全部交货	2026/8/25	
1130	国能哈尔滨热电有限公司二期2×660MW热电联产项目仿真机设备	仿真机设备采购	国能哈尔滨热电有限公司	2026年9月30日前全部交货	2026/8/25	
1131	哈热公司2026-2027年度热网系统运行维护	一、二期热网系统运行及维护	国能哈尔滨热电有限公司	开工时间2026年11月26日-2026年8月中旬	2026/8/15	
1132	国能（北安）发电有限公司2×350MW热电联产（先立后改）项目汽机旁路及附属设备采购	2套40%容量高低压汽轮机旁路系统	国能（北安）发电有限公司	2027年6月30日前全部交货	2026/8/15	
1133	国能（北安）发电有限公司2×350MW热电联产（先立后改）项目封闭母线及附属设备采购	20kV离相封闭母线和6KV共箱母线	国能（北安）发电有限公司	2027年3月1日前全部交货(本交货时间为暂定计划，具体时间以招标人通知为准)	2026/8/15	
1134	国能哈尔滨热电有限公司二期2×660MW热电联产项目仿真机设备采购	现场实际机组为参考对象，开发一套660MW超超临界机组仿真系统。	国能哈尔滨热电有限公司	2026年10月30日前全部交货	2026/8/15	
1135	国能（北安）发电有限公司2×350MW热电联产（先立后改）项目施工监理服务采购	国能（北安）发电有限公司2×350MW热电联产（先立后改）项目的全过程监理工作，包括但不限于对上述工程范围内的全部建筑和所有生产系统及附属项目的安装施工、调试及运行验收全过程监理，本项目的环境监理和监测，水土保持监理和监测，工程总体策划服务，监理工作达到工程创电力优质奖标准。	国能（北安）发电有限公司	2029年12月31日前全部交货	2026/8/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1136	黑龙江公司双鸭山公司保安服务	生产区域、办公区、厂前区、扩建区、物资仓储库、1至8号门区域的门岗管理和内部物资看护管理、全厂范围巡逻，以及重点部位的看护、机组检修和技改工程的现场巡检及临发事项等安全保卫工作，总人数39人	国能双鸭山发电有限公司	2026年8月23日开工，2027年8月22日完工	2026/8/15	
1137	黑龙江公司双鸭山公司粉煤灰、炉渣一体化处置	约处置80万吨粉煤灰、炉渣	国能双鸭山发电有限公司	合同签订后1年完工	2026/8/15	
1138	哈热公司基于生成式AI与增强分析的数据智能研究与应用	基于生成式AI与增强分析的数据智能研究与应用	国能哈尔滨热电有限公司	开工时间2026年8月	2026/8/15	
1139	国能（北安）发电有限公司2×350MW热电联产（先立后改）项目脱硫及脱硫废水零排放、脱硝系统EPC总承包	整套完整的烟气脱硫系统（石灰石—石膏湿法）、脱硫废水零排放系统（高温旁路烟道干燥）、烟气脱硝系统（尿素水解法）范围内EPC总承包，包括但不限于设计，设备供货，建筑（含地基及地基处理的设计、施工）、安装施工，调试试验及检查，竣工移交，试运行，消缺，考核验收整套系统的性能保证，技术和售后服务、人员培训等工作。	国能（北安）发电有限公司	2028年12月31日前全部交货	2026/8/15	
1140	吉林公司所属8家单位2026年等保测评服务采购	吉林公司所属8家单位共计17套3级系统、5套2级系统、1套新系统（预估为2级），按需完成重要信息系统定级、测评、协助备案证办理或到期更换及电力监控系统安全防护评估等服务。	国家能源集团吉林电力有限公司	2026年12月31日前完工	2026/8/20	
1141	吉林公司双辽公司硫酸采购	硫酸需求量2000吨	国能双辽发电有限公司	合同签订生效后首次通知送货之日起到2027年03月 31 日止或合同到货结算数量达到合同签订总数量。	2026/8/15	
1142	吉林公司双辽公司2026-2027年粉煤灰、炉渣、石膏处置服务	国能双辽发电有限公司产生的粉煤灰约32万吨；炉渣约1万吨；石膏约10万吨。	国能双辽发电有限公司	服务期限为合同签订之日起至2027年12月31日或总结算量达到43万吨，时间与数量任一达到合同约定，	2026/8/20	
1143	国能吉林热电厂“等容量替代”新建2×350MW热电联产项目使用仪器设备采购	主要包括燃料采制化仪器、化学实验室分析仪、电气试验室仪器等上述设备及配套的所有包装、运输、安装、调试等。	国能吉林热电有限公司	自合同签订之日起30日内。	2026/8/10	
1144	国能吉林热电厂“等容量替代”新建2×350MW热电联产项目2026年7月高、低压动力电缆采购（集采）	主要包括高、低压电缆共计20种型号，31009米。	国能吉林热电有限公司	自合同签订之日起20日内。	2026/8/20	
1145	国能吉林热电厂“等容量替代”新建2X350MW热电联产项目智慧电厂IMS信息管控平台5G+UWB人员定位服务	以“数据采集、存储”为手段，以“数据资源整合”为核心，研究、设计公司智慧电厂方案，在国能吉林热电厂实施，为实现人员监管、多重安全预警的根本目标奠定基础。实施内容：硬件设备安装调试、软件平台搭建及硬件集成、综合布线施工组网、系统集成开发调试、全厂5G局域网专网覆盖等。	国能吉林热电有限公司	合同签订后6个月内完成。	2026/8/20	
1146	国能吉林热电厂“等容量替代”新建2×350MW热电联产项目标准化标识标牌采购服务	国能吉林热电有限公司2×350MW超临界燃煤发电机组安全设施配置及其他现场展示牌等的现场测绘、设计、制作、安装。具体详见技术要求。	国能吉林热电有限公司	2026年11月30日前完成全部工作（以合同签订时间为准）	2026/8/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1147	国能吉林热电厂“等容量替代”新建2×350MW 热电联产项目生产厂房利旧改造工程	主要对龙云1号泵房、转换间等老旧厂房建筑物及内部设备等灭籍后拆除和拆除后地下部分回填并实施绿化覆盖。对龙云2号泵房、配热站、输煤系统等多区域多个建筑物进行维修改造。	国能吉林热电有限公司	不需办理灭籍手续的部分签订合同后5个月内完成；需办理灭籍手续的部分在灭籍手续办理后50天内完成。	2026/8/20	
1148	国能吉林热电厂“等容量替代”新建2×350MW热电联产项目厂区雨污分流、地下管网改造EPC工程	本工程采用EPC总承包模式。主要工作内容：厂前区内雨水、生活污水室外管线及建筑给水管线、消防管线铺设工程；包括项目的勘测设计、土建、供货、保管、安装和调试、验收、竣工等全部工作	国能吉林热电有限公司	合同签订之日起6个月内完成合同约定的全部工作。具体开工时间以招标人通知为准	2026/8/20	
1149	吉林公司江南公司2026-2027年采暖期江东锅炉房补给水运输服务项目采购计划	负责江南公司2025-2026年采暖期江东锅炉房补给水运输的全部工作。	国能吉林江南热电有限公司	2026年10月15日至2027年4月20日	2026/8/20	
1150	吉林公司江南公司煤质快检EPC项目采购计划	对江南公司入厂、入炉煤采样系统原设备进行改造，在原采样系统中加入煤质快检装置，以及配套的供配电等系统、配套土建、采暖通风排水系统、消防系统、照明系统、管控系统完善等工作。	国能吉林江南热电有限公司	2027年12月31日前全部交货	2026/8/20	
1151	吉林公司延吉厂2026年增加一台电极式蒸汽锅炉	延吉厂新增一台40MW高压电极锅炉	国能吉林龙华热电股份有限公司延吉热电厂	2027年7月30日前全部交货	2026/8/20	
1152	吉林公司延吉厂2026年入厂、入炉煤煤质快速检测系统改造	对延吉厂入厂、入炉煤质快检相关设备安装及调试等工作	国能吉林龙华热电股份有限公司延吉热电厂	2027年12月30日前全部交货	2026/8/20	
1153	吉林公司新能源公司户用光伏项目委托运行维护服务采购计划	负责户用光伏电站的检修、维护日常管理等工作，维护检修服务采购计；沟通农户电费结算事宜，协调农户、电网及办理电费划转相关事宜。	国能吉林新能源发展有限公司	自合同签订之日3年	2026/8/15	
1154	吉林公司国能（吉林）综合能源有限公司永吉智慧校园配套35MW风电项目干式变压器设备采购公开招	2台	国能（吉林）综合能源有限公司	2026年11月1日前全部交货	2026/8/6	
1155	吉林公司国能（吉林）综合能源有限公司永吉智慧校园配套35MW风电项目主变压器设备采购	1台	国能（吉林）综合能源有限公司	2026年11月1日前全部交货	2026/8/6	
1156	山西公司霍州电厂2026-2029年全厂机械修配维保服务	主要包括测量测绘、机修钳工、机具修缮、机械修造、零部件修复等及机械修配维保服务所涉材料配供。	国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂	合同签订后3年，具体时间以招标人通知为准。	2026/8/15	
1157	山西公司霍州电厂2026-2028年绿化服务（3年）	包括厂区内、厂南门外、物资库院内、职工活动中心等区域绿化服务	国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂	计划2026年9月1日至2028年12月31日，共28个月	2026/8/15	
1158	山西公司河曲CFB#2机组锅炉本体化学清洗项目	河曲CFB电厂#2锅炉本体系统化学清洗（清洗工艺采用高温EDTA铵盐清洗），包括省煤器系统、水冷壁系统、启动系统及其管路、联箱等清洗工作及化学清洗废液的处理。	国能(河曲)热电有限公司	根据2号机组A修计划实施，A修计划工期2026年9月24日—11月30日，乙方应在接到甲方通知后60	2026/8/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1159	山西公司山西新能源太岳山平鲁宁武风电场大部件更换安装（工程类）	太岳山、平鲁、宁武风电场11台风机齿轮箱、5台风机发电机、8台风机主轴、4台风机偏航刹车盘、3支风机叶片的安装、调试、更换服务工作，各项符合规程要求的电气试验等（设备由招标人提供），详见技术要求。	国能山西新能源产业投资开发有限公司	合同签订后36个月	2026/8/15	
1160	山西公司山西新能源盂县光伏电站火灾预警及自动灭火研究与应用（服务类）	（1）进行相关数据和技术资料收集。 （2）编制项目工作计划和实施方案，报招标人审批。 （3）进行项目研究工作，应遵照法律法规，国家、地方、行业最新标准的要求，且应结合项目实际，选择先进、成熟、适当的方案。 （4）完成“山西新能源盂县光伏电站火灾预警及自动灭火研究与应用”项目中全部研究内容，保障项目顺利实施，按期完成，通过科技项目验收。 （5）组织研究成果评审会，确定并完善成果等等	国能山西新能源产业投资开发有限公司	合同签订后2年	2026/8/15	
1161	河北公司所属单位经济责任、经营管理、大修及技改专项等审计服务采购	提供对定州公司主要负责人经济责任审计服务，提供对沧东公司、衡丰公司、邯郸东郊、龙山公司、河北售电、保定公司、河北综合能源经营管理审计服务，提供对所属各单位大修及技改费用专项审计服务	国家能源集团河北电力有限公司	自审计服务合同生效之日起至投标人完成全部审计工作并出具相应完整审计报告，移交全部审计资料至招标人之日	2026/8/2	
1162	河北公司定州公司-2027年度二期炉渣处置项目	对定州公司二期机组（#3、#4机组）发电产出的炉渣委托承包商提供清运和综合利用处置服务。	国能河北定州发电有限责任公司	2027年1月1日至2027年12月31日	2026/8/15	
1163	河北公司沧东公司-2026-2029年（三年）电机外委修理项目	沧东公司1-6号机组及公用系统交流6kV、380V、直流220V电压等级电动机的外委修理服务	国能河北沧东发电有限责任公司	计划自签订之日起至2029年9月14日或合同执行金额达到中标额，以先到者作为合同终止日期，具体检修	2026/8/2	
1164	河北公司沧东公司-全厂生产工业视频监控系统优化完善及智能平台建设项目	建设一个集视频监控、智能分析、报警联动、统一运维于一体的视频综合管理系统平台	国能河北沧东发电有限责任公司	完工时间2026年12月31日	2026/8/2	
1165	河北公司沧东公司-三期2×660MW机组扩建工程综合服务楼厨房设备采购	本项目采购范围为三期综合服务楼厨房设备及器材	国能河北沧东发电有限责任公司	2026年10月30日前全部交货	2026/8/15	
1166	河北公司邯郸东郊-2026年#2斗轮机大修项目	#2斗轮机大修所有项目的检查、调整、试验、解体检修、更换零部件、电缆敷设、试运、消缺等所有检修工作及其他设备检修、消缺。	国电电力邯郸东郊热电有限责任公司	总工期为接招标人通知后26天	2026/8/25	
1167	河北公司龙惠公司-涉县集中供热运行与维护2027-2029年（三年）项目	本项目主要包括换热站及热力管网的运行、检修、维护，生产日报统计分析，客户服务工作，换热站、热力管网及附属设施巡查、维护，热力工程施工监护，用户锁闭阀操作、供热稽查，热费收缴辅助工作、信息化系统维护以及龙惠公司需要的协助工作等。服务期限三年（2027-2029年）。	涉县龙惠热力有限公司	完工时间2029年12月31日	2026/8/20	
1168	河北公司龙山公司-2026-2029年（三年）石灰石粉采购	龙山公司2026-2029年（三年）石灰石粉采购	国能河北龙山发电有限责任公司	2026年9月30日前开始交货	2026/8/20	
1169	河北公司龙山公司-2026-2029年（三年）盐酸、硫酸、液碱和次氯酸钠等采购	龙山公司2026-2029年（三年）盐酸、硫酸、液碱和次氯酸钠等采购	国能河北龙山发电有限责任公司	2026年9月30日前开始交货	2026/8/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1170	河北公司龙山公司-输煤系统抑尘改造	龙山公司部分转运站落料点，需增设干雾抑尘装置；火车 #1、#5道（各 50 米）清车底作业区域实施全封闭治理；铁路专用线北侧区域进行地面绿化并敷设排水沟设施；现有煤仓间、筒仓皮带间共34台犁煤器更换为环保型犁煤器；#8皮带、三级缓冲落煤管改造；#1、#7、#8转运站、碎煤机房除尘器改造等。	国能河北龙山发电有限责任公司	2026年12月31日前开始交货	2026/8/20	
1171	河北公司龙山公司-厂内二期分布式光伏项目	龙山公司厂内二期分布式光伏项目EPC总承包工程，包括厂内煤棚、卸煤沟、车棚光伏电站勘测设计、设备采购、电站施工、调试并网、工程验收及其他完成工程建设所必须的工作。	国能河北龙山发电有限责任公司	2026年12月31日前开始交货	2026/8/15	
1172	河北公司河北新能源-国能河北吴桥铁城镇100MW风力发电项目变电站设备采购及安装施工总承包	包括但不限于变电站所有土建工程、施工所需的临时工程，所有设备采购、安装与调试。	国能河北新能源发展有限公司	完工时间2027年8月31日	2026/8/10	
1173	河北公司河北新能源-国能河北吴桥铁城镇100MW风力发电项目风场设备采购及安装施工总承包	负责风场范围内所有土建安装调试等工作。	国能河北新能源发展有限公司	完工时间2027年8月31日	2026/8/10	
1174	河北公司河北新能源-国能河北吴桥铁城镇100MW风力发电项目送出线路设备采购及安装施工总承包	包括送出线路设备采购土建安装等全部工作。	国能河北新能源发展有限公司	完工时间2027年8月31日	2026/8/20	
1175	河北公司河北新能源-国能河北新能源公司新能源项目后期业主工程师服务集中采购	为项目提供长期驻厂技术咨询服务，承担工程后期相关专业的工程管理工作。	国能河北新能源发展有限公司	自合同签订之日起，至2027年8月31日为止	2026/8/10	
1176	河北公司河北新能源-2026-2028年（三年）河北新能源公司所属风场升压站预防性试验及维护服务	对各场站升压站内主变压器、开关设备、电流互感器等电气设备开展预防性试验及维护服务，并出具试验报告。	国能河北新能源发展有限公司	自合同签订之日起，2029年8月31日	2026/8/10	
1177	河北公司保定公司2026-2027年石膏处置	保定公司生产期石膏处置项目，处置品种为国能保定发电有限公司1年（暂定2026年8月15日至2027年8月14日）期间生产的石膏，预估处置量约为8万吨(具体量以现场实际过磅数量为准)	国能保定发电有限公司	服务期1年	2026/8/10	
1178	河北公司保定公司2026-2027年（一年）燃料运行、运行辅助及化验服务	保定公司2026-2027年（一年）燃煤接卸、储存，煤场管理、机组配煤、上煤及燃料管辖范围内系统设备的巡检、操作，燃煤采样、制样、燃料系统数据填报等；燃料系统内特种车辆使用管理；运行辅助工作：除灰、脱硫、化学运行巡检、机组生产过程中粉煤灰、炉渣、石膏、泥饼排放操作、石子煤排放倒运、大宗材料接卸；汽车衡过磅操作；水煤油化验等服务，以及招标人临时安排的其他服务工作等。	国能保定发电有限公司	服务期1年	2026/8/25	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1179	河北公司沿海公司-国能沧州盐山150兆瓦风电项目、国能沧州盐山130兆瓦风电项目业主工程师服务	工程建设期间提供长期驻厂业主工程师，提供技术咨询服务、会议性技术咨询服务及车辆服务。	国能（河北）沿海能源发展有限责任公司	合同签订至2027年12月31日	2026/8/30	
1180	河北公司沧东公司、龙山公司、衡丰公司信息基础设施运维服务项目	国家能源集团河北电力有限公司所属三家发电公司：沧东公司、龙山公司、衡丰公司的信息系统基础设施运维服务，详细内容见技术规范书	国家能源集团河北电力有限公司	预计开工时间：2026年9月1日	2026/8/5	
1181	河北公司河北新能源-国能河北吴桥铁城镇100MW风力发电项目土地类服务	1.临时用地报批服务：包括临时用地勘测定界、临时用地分地到户，等。 2.四证办理：包括不动产权证办理等。	国能河北新能源发展有限公司	自合同签订之日起，2027年2月28日	2026/8/5	
1182	河北公司衡水热电-衡丰扩建项目施工调试监理服务	国能河北衡丰发电有限责任公司扩建2×660MW热电联产项目提供从施工准备、工程设备及材料采购、土建施工、安装施工、单体工程施工、设备单体调试、分系统调试、整套启动调试，以及机组试运行、性能试验、专项验收、竣工验收、达标投产验收、移交生产、全过程质量验收、创优配合、工程合同结算审核、监理档案管理、缺陷责任期、水土保持等所有施工调试全过程监理工作。本工程铁路专用线施工监理、环境保护专项监理不在本次招标	国能（衡水）热电有限责任公司	预计开工时间：2026年10月10日	2026/8/15	
1183	河北公司-衡水热电-衡丰扩建项目初步设计阶段评审服务	开展初步设计阶段评审服务并出具评审纪要和收口意见。	国能（衡水）热电有限责任公司	合同签订后22个月	2026/8/2	
1184	河北公司沿海公司-国能沧州盐山150兆瓦风电项目、国能沧州盐山130兆瓦风电项目监理服务项目	项目初步设计到施工准备、土建、安装、调试、环评水保以及为完成本风电场而建设的其他附属工程、竣工验收、合同结算、竣工结算、缺陷责任期等全过程监理。	国能（河北）沿海能源发展有限责任公司	合同签订至2027年12月31日	2026/8/30	
1185	河北公司保定公司-2026-2027年炉渣处置项目	生产期炉渣处置项目，处置品种为国能保定发电有限公司1年（暂定2026年8月15日至2027年8月14日）期间生产的炉渣，预估处置量约为5万吨(具体量以现场实际过磅数量为准)	国能保定发电有限公司	服务期1年	2026/8/10	
1186	河北公司国能河北衡丰发电有限责任公司2026-2028（三年）后勤物业服务项目	厂区办公楼、生产楼及员工活动中心后勤保障服务；职工食堂餐饮服务、食堂设备保养维护、维修及备件采购；职工公寓（1号楼、2号楼）、职工（1号、2号、3号）停车场、职工浴室、职工洗衣房等后勤物业服务	国能河北衡丰发电有限责任公司	计划于2026.9.16开始	2026/8/5	
1187	湖南公司新能源公司风电机群结构安全全寿命数字化监检与分级诊断干预系统研发	构建风机结构安全一体化监测系统；研发基于风机运行多源信息融合的叶片损伤快速识别技术；研发叶片全景扫描装备；研发塔基环景扫描装备；建立风机结构全寿命数字管理系统；数据流标准化与系统集成	国家能源集团湖南电力新能源有限公司	12个月	2026/8/30	
1188	湖南公司新能源公司工业智护与视频监控设备在线监测研究与应用	（一）构建基于工业视频的检测数据集 （二）构建基于工业视频的检测算法集 （三）数据采集入库及系统集成标准化建设 （四）物联网平台升级改造	国家能源集团湖南电力新能源有限公司	18个月	2026/8/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1189	湖南公司宝庆公司#1、2机组主辅机单点保护测点冗余配置及逻辑优化	提供改造所需的供货、安装及调试等服务。投标人提供改造方案，方案完成后由招标人审查，若满足要求则进入施工阶段。投标人负责提供系统实施方案、逻辑画面组态、现场调试、现场试验及验收等工作。本项目一次调频逻辑优化在原有的独立于DCS的优化控制站（PLC）中采用全新的基于新规则下的先进控制技术，在保证机组安全并相对稳定的前提下对一次调频参数进行优化，使机组在运行过程中快速满足电网调节要求。	国家能源集团宝庆发电有限公司	2027年10月30日 前全部交货	2026/8/15	
1190	湖南公司宝庆公司循环水排水深度处理改造	循环水排水深度处理改造项目总承包，包括工艺系统设备、电气、控制、土建、照明、通讯、给排水、消防、采暖通风等功能设计、结构、性能、安装和调试、验收试验等项目。另外改造设计2×10m³/h海水淡化方案处理脱硫废水系统、1套10m3/h生活污水处理系统及脱硫区域雨污分流改造等内容等。	国家能源集团宝庆发电有限公司	2027年9月30日 前完成施工	2026/8/15	
1191	湖南公司宝庆公司#2机组灵活性改造项目	新增水侧旁路系统、热水再循环系统和炉水循环泵。本改造包括电气系统、控制系统等相关联的改造内容；改造后锅炉水侧系统的单体调试、整体调试配合、启动、试验、消缺、培训以及最终交付投产、售后服务等工作。	国家能源集团宝庆发电有限公司	2027年#2机组检修期间	2026/8/15	
1192	湖南公司宝庆公司#2机通流改造项目	招标人要求投标人利用国内外先进的汽轮机通流改造技术对#2机组通流改造，含设计、制造、设备及材料供货、运输、现场保管及检查、拆除（旧设备的拆除并运至宝庆电厂厂区内指定地点）、检修、安装、试验、服务、培训等改造工作。	国家能源集团宝庆发电有限公司	2027年4月交付	2026/8/15	
1193	国华投资国华（赤城）风电有限公司法律案件专项代理服务	国华（赤城）风电有限公司及其管辖的全部现有和未来可能新增项目公司的各类诉讼、仲裁案件全流程专项代理服务。包含案前案情梳理、沟通协调、调解和解、证据整理、一审、二审、再审全流程代理等法律服务工作。	国华（赤城）风电有限公司	合同签订后两年	2026/8/19	
1194	国华投资国华（赤城）风电有限公司河北省风电、光伏发电项目及绿电直连项目申报实施方案编制服务	1. 编制14个风电、光伏项目竞争性配置申报方案，严格依据各地市最新竞配公告及企业实际情况定制编制高标准编制申报方案。 2. 编制6个绿电直连一体化专项申报方案。	国华（赤城）风电有限公司	自合同生效之日起三年或合同金额不足以支付工作量清单中子项目止，以先到者为准。	2026/8/1	
1195	国华投资国华爱依斯（黄骅）风电有限公司黄骅风电场一期（150MW）项目送出线路前期手续办理咨询服务	黄骅风电场一期（150MW）项目水土保持报告编制及送出线路前期手续办理咨询服务	国华爱依斯（黄骅）风电有限公司	2026年10月 前完成	2026/8/10	
1196	国华投资国华（江苏）风电有限公司方塘河闸下移受影响风机及线路迁项目施工总承包工程	完成国华（江苏）风电有限公司方塘河闸下移受影响风机及线路迁项目施工总承包工程相关工作	国华（江苏）风电有限公司	2027年8月左右完工	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
1197	国华投资国华（江苏）风电有限公司国华商飞综合智慧能源项目（上海、嘉兴区域）EPC总承包	完成国华商飞综合智慧能源项目（上海、嘉兴区域）EPC总承包工程相关工作	国华（江苏）风电有限公司	2027年3月左右完工	2026/8/30	
1198	国华投资国华绿能（北京）科技有限公司多能耦合的源网荷储系统控制技术研究、仿真平台开发与实证应用服务	本项目围绕多能耦合的源网荷储系统控制技术研究、仿真平台开发与实证应用开展研究和提供配套技术服务。主要服务内容包括：（1）系统软硬件定制开发与集成调试；（2）开展四项科研课题研究；（3）完成多工况仿真和测试、功能调试及运维培训；（4）提供全过程技术研究、试验调试、资料编制服务，交付全套系统、模型、算法及完整技术验收资料，配合完成项目验收与成果落地等。	国华绿能（北京）科技有限公司	自签订合同之日起，18个月内完成全部工作。	2026/8/31	
1199	国华投资国华（江苏）风电有限公司等公司变电站设施维修消缺工程	本次项目工程包含国华（江苏）风电有限公司15个新能源场站变电站设施维修消缺项目，具体情况详见工程量清单和技术规范书。	国华（江苏）风电有限公司	本项目的工程期限为自本项目合同签订之日开始，总工期12个月，具体时间以招标人书面通知为准。	2026/8/20	
1200	国华投资国华（江苏）风电有限公司等公司风机备件采购	投标人应负责本项目备品备件的供货，以及提供相应技术资料、售后服务等。；投标人提供的设备必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术文件要求。；投标人应按照本技术文件要求提供详细供货清单，清单中依次说明设备名称、型号、数量、生产厂家（品牌）等内容。	国华（江苏）风电有限公司	投标人合同签订后根据买方要求分批交货，每批货物的名称、规格型号、数量等相关信息以买方书面通知为准，卖	2026/8/5	
1201	国华投资国华蒙东（内蒙古）新能源有限公司等五家单位2026年度蓄电池采购（含安装）	国华投资国华蒙东（内蒙古）新能源有限公司等五家单位2026年度蓄电池采购（含安装）公开招标采购项目	国华蒙东（内蒙古）新能源有限公司	签订合同后一年内完成	2026/8/20	
1202	国华投资中阳县汇能风电有限公司等2家公司2026年涉网试验复测技术服务	开展扶摇、盘风风电场五年涉网试验复测工作，包括AGC试验、AVC试验、功率调节能力试验、无功补偿装置并网性能试验，并向山西电网调度机构上报试验报告并在山西省电网公司完成备案。要求投标人必须按照电网公司、能源监管机构、招标人的要求完成招标范围内的所有测试，投标人负责办理试验方案编制、负责电网相关停电、测试等手续及协调工作，同时负责与场站各设备厂家的协调工作。	中阳县汇能风电有限公司	自合同生效后，自项目开工之日起6个月内完成全部工作，试验项目通过电网公司备案后进入1年质保期	2026/8/20	
1203	国华投资国华（天镇）新能源有限公司等2家公司无人机智慧巡检线路规划建模服务	本项目需完成国华山西分公司下辖边城风电场、宇辉光伏电站、曙辉光伏电站、温泉光伏电站、恩裕风电场、恩辉光伏电站共6个新能源场站的送出线路、风机、光伏、电缆分接箱及电缆线路的数据采集，完成送出线路、风机、光伏、电缆分接箱及电缆线路巡检管控模块和缺陷识别算法部署，实现送出线路、电缆分接箱及电缆线路、光伏、风机的自主巡检和缺陷自动识别与分析。	国华（天镇）新能源有限公司	合同签订生效后，在接到招标人书面通知后，30天内完成本项目所需的所有设备到货，60天内完成设备安装调	2026/8/10	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1204	国家能源集团新能源有限责任公司2026-2028年度光伏整包外委服务	国家能源集团新能源有限责任公司2026-2028年度光伏整包外委服务公开招标项目，涉及国华投资河北、江苏、广西、山西、能源5家子分公司17个项目。	国家能源集团新能源有限责任公司	第一标段： （1）能源公司北京环球屋顶光伏电站光伏区（含配电室）委托项目自合同签订后，开始代运维服务	2026/8/10	
1205	国华投资山东国华时代投资发展有限公司项目采购合同法律纠纷代理服务	为国华投资山东分公司项目涉及的两起关联诉讼案件提供法律服务	山东国华时代投资发展有限公司	自合同签订并生效之日起至案件全部程序终结为止（包括一审、二审执行等全过程）	2026/8/30	
1206	国华投资国华（乾安）风电有限公司等3家公司电力交易技术支持服务	承接国华（乾安）风电有限公司”“国华新能源（双辽）有限公司”“吉鲁（乾安）新能源有限公司”电力交易技术支持服务工作，内容包括报告编制服务、交易技术支持、培训咨询等。	国华（乾安）风电有限公司	合同签订后180天	2026/8/5	
1207	国华投资联合动力思达公司-2026年销售用变流器用电抗器、电阻等备件（框架）	含变流器用电抗器、电阻等备件型号共162项，数量2448件。	国能思达科技有限公司	本合同为按需分批次到货，卖方应于订单签订之日起，根据买方通知发货时间、种类及数量于20天内交货至买方	2026/8/20	
1208	国华投资联合动力思达公司-2026年销售用变流器电源板、滤波模块等备件（框架）	含变流器电源板、滤波模块等备件型号共30项，数量433件。	国能思达科技有限公司	本合同为按需分批次到货，卖方应于订单签订之日起，根据买方通知发货时间、种类及数量于20天内交货至买方	2026/8/20	
1209	国华投资联合动力思达公司-2026年销售用冷却系统备件（框架）	含冷却系统用电动机、胶管总成、散热器、齿轮泵、溢流阀等物资型号共176项，数量1827件。	国能思达科技有限公司	本合同为按需分批次到货，卖方应于订单签订之日起，根据买方通知发货时间、种类及数量于20天内交货至买方	2026/8/20	
1210	国华投资联合动力思达公司-2026年销售用滤芯及密封圈（框架）	含滤芯、密封圈、离线过滤器、O形密封圈等物资型号共56项，数量14425件。	国能思达科技有限公司	本合同为按需分批次到货，卖方应于订单签订之日起，根据买方通知发货时间、种类及数量于20天内交货至买方	2026/8/20	
1211	国华投资联合动力思达公司-2026年销售用擦机布（框架）	含纯棉擦机布型号共1项，数量373633KG。	国能思达科技有限公司	本合同为按需分批次到货，卖方应于订单签订之日起，根据买方通知发货时间、种类及数量于20天内交货至买方	2026/8/20	
1212	国华投资联合动力思达公司-2026年销售用液压工具等配件（框架）	含液压工具配件型号共154种，数量8361件。	国能思达科技有限公司	本合同为按需分批次到货，卖方应于订单签订之日起，根据买方通知发货时间、种类及数量于20天内交货至买方	2026/8/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1213	国华投资联合动力思达公司-2026年销售用齿轮油、润滑脂（框架）	包含工业齿轮油、润滑脂、液压油及防冻液等物资型号共12项（原品牌为福斯），数量127058KG。	国能思达科技有限公司	本合同为按需分批次到货，卖方应于订单签订之日起，根据买方通知发货时间、种类及数量分批次于20天内交货	2026/8/20	
1214	国华投资联合动力思达公司-2026年销售用开关电源、接线端子等备件（框架）	包含开关电源、接线端子、浪涌保护器、防雷模块等备件，型号共222项，数量59609件	国能思达科技有限公司	本合同为按需分批次到货，卖方应于订单签订之日起，根据买方通知发货时间、种类及数量分批次于20天内交货	2026/8/20	
1215	国华投资联合动力思达公司-2026年销售用偏航、变桨驱动（框架）	包含偏航驱动器、偏航驱动、变桨减速器、偏航电机等物资型号共32项（原品牌为南高齿），数量74件。	国能思达科技有限公司	本合同为按需分批次到货，卖方应于订单签订之日起，根据买方通知发货时间、种类及数量分批次于20天内交货	2026/8/20	
1216	国华投资联合动力思达公司-2026年销售用机加小件（框架）	含转子锁定盘及机加工件等共177种，数量132270件。	国能思达科技有限公司	本合同为按需分批次到货，卖方应于订单签订之日起，根据买方通知发货时间、种类及数量分批次于20天内交货	2026/8/20	
1217	国华投资联合动力-2026年销售用SCADA软硬件	含工控机、操作系统、服务器、开关电源等物资型号共35项，数量42901件。	国能思达科技有限公司	本合同为按需分批次到货，卖方应于订单签订之日起，根据买方通知发货时间、种类及数量分批次于20天内交货	2026/8/20	
1218	国华投资联合动力思达公司-2026年销售用海装风机主控开发及升级服务	含国能云南新能源公司元谋风电场25台2MW海装风机主控升级服务，服务包含：风机主控程序开发、升级、硬件安装调试及接入集控，满足集控中心的接入要求。	国能思达科技有限公司	合同签订之日起3个月内交付完成。	2026/8/20	
1219	国华投资联合动力思达公司-2026-2027年力矩工具及计量器具检测校准服务（框架）	含检测校准压力真空表（0-100Mpa）1155件、液压扳手（0.7-5型）2507件、液压扳手（8-20型）990件、手动力矩杆2200件、压力真空表（0-150Mpa）660件、液压拉伸器1134件、其他检测计量器具3274件，数量11920件。	国能思达科技有限公司	合同签订之日起至2027年12月31日。	2026/8/20	
1220	国华投资联合动力思达公司-2026年1.5MW-3MW偏航系统及变桨齿圈维修服务（框架）	含偏航刹车盘（3台）、偏航制动器（1台）、偏航齿（635个）及变桨齿（60个）塔上维修服务，合计4台及695个。	国能思达科技有限公司	自合同签订日起1年内有效。	2026/8/20	
1221	国华投资联合动力思达公司-2026年发电机维修服务（框架）	含1.5-3MW发电机维修服务，数量30台（85种2169项）。其中返厂维修4台78种2118项（1.5MW45种520项、2MW78种1100项、3MW28种498项）；塔上维修26台7种51项（1.5MW4种20项、2MW5种21项、3MW4种10项），发电机品牌为湘电、宜兴和南汽。	国能思达科技有限公司	自合同签订日起1年内有效	2026/8/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1222	国华能源投资有限公司2026-2028年度氢能项目全过程造价咨询服务框架协议	氢能项目全过程造价咨询服务，包含氢能项目全过程各阶段工程量清单和招标控制价的编制、造价控制的过程管理、竣工结算审核、造价资料汇编工作等造价管理工作及每个标段各派遣至少2名驻场造价审核人员	国华能源投资有限公司	合同签订后三年	2026/8/1	
1223	氢能公司国能氢创科技（北京）有限责任公司电解水制氢测试系统常规仪表阀门采购	采购电解槽测试系统需使用的常规仪表阀门，主要包含温度仪表、压力仪表、流量仪表、物位仪表、气动切断阀等一整套设备。	国能氢创科技（北京）有限责任公司	合同签订后7个月全部到货	2026/8/1	
1224	氢能公司国能氢创科技（北京）有限责任公司电解水制氢测试系统定型设备采购	本次采购纯水循环泵、氢气分液泵、补水泵、开工电加热器、高精度过滤器等一整套设备。	国能氢创科技（北京）有限责任公司	合同签订后7个月全部到货	2026/8/1	
1225	氢能公司国能氢创科技（北京）有限责任公司电解水制氢测试系统非标设备与特殊仪表采购	本次采购气液分离器、氧气冷却器、氢气冷却器、补水罐、排水罐等非标设备、调节阀、气体分析装置、分析柜（含快速取样装置）及特殊仪表、CVM小室电压巡检系统（400通道）、温度巡检系统（50通道）、拉杆应变系统等一整套设备。	国能氢创科技（北京）有限责任公司	合同签订后7个月全部到货	2026/8/1	
1226	国家能源集团新能源有限责任公司新能源项目工程质量第三方检测服务	采购工程质量第三方检测服务	国家能源集团新能源有限责任公司	合同签订后一年	2026/8/30	
1227	国华投资国华蒙东（内蒙古）新能源有限公司和林格尔绿电园区电力基础设施实施申报方案服务	编制和林格尔绿电园区电力基础设施实施申报方案	国华蒙东（内蒙古）新能源有限公司	合同签订后一年	2026/8/5	
1228	2026-2027年境外辅助性业务外包服务	1项	国能焦煤（天津）有限公司	服务期限：2026年10月20日至2027年12月31日	2026/8/20	
1229	数科公司承揽集团安全生产管理体系数智化平台煤矿重大灾害智能预警系统技术开发服务采购	开发服务1项	国能数智科技开发（北京）有限公司	合同签订后9个月	2026/8/1	
1230	数科公司承揽集团网络内容系统（网站群）项目成品软件及开发服务采购	软件采购+开发服务1项	国能数智科技开发（北京）有限公司	合同签订后9个月	2026/8/1	
1231	数科公司北七家新办公区（308楼）基础装修改造项目	专修改造1项	国能数智科技开发（北京）有限公司	合同签订后3个月	2026/8/1	
1232	中能公司2026-2027年电力监控系统安全防护评估技术服务项目	本项目为中能公司2026-2027年电力监控系统安全防护评估技术服务项目框架协议公开招标，本次招标共分为2个标段。主要包括对全国32个省份内指定的40个场站开展电力监控系统安全防护评估工作，并按照招标人要求出具各场站的电力监控系统安全防护评估报告（报告份数以招标人要求为准），据实结算。	中能电力科技发展有限公司	合同签订后24个月	2026/8/1	
1233	数科公司大数据公司面向水电调度场景多模态多任务的大小模型智能协同关键技术研究	开展水电调度场景多模态多任务的大小模型智能协同关键技术研究。	国能大渡河大数据服务有限公司	2027年6月30日前完成。	2026/8/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1234	数科公司大数据公司承揽南桠河集控综合自动化系统技术服务	南桠河集控计算机监控及水调自动化系统所属的全部软硬件设备及应用系统，内容包括对其进行的全面检查、维修、保养及缺陷处理等技术服务。	国能大渡河大数据服务有限公司	2027年12月31日前完成。	2026/8/30	
1235	硬件服务器	智能发卡充电一体机服务器（黑矿哈矿各1台）、三维图形服务器（黑矿6台哈矿3台）	国能数智科技开发（北京）有限公司时空信息分公司	合同签订后1个月内完成供货。	2026/8/30	
1236	矿鸿场景应用改造技术服务	完成对准能集团黑岱沟哈尔乌素露天煤矿各50台北斗终端实现矿鸿化部署，通过加装硬件设备适配矿鸿系统、修改底层驱动、修改应用软件、license赋码等升级为50套矿鸿装备，从而实现2个矿鸿应用场景。	国能数智科技开发（北京）有限公司时空信息分公司	合同签订之日起2个月内矿鸿场景应用改造技术服务改造完成。	2026/8/30	
1237	江苏公司谏壁电厂八期2×100万千瓦扩建项目智慧工地工程建设项目多媒体机房及视频会议室设备	多媒体机房设备1批、视频会议室设备1批	国能信控技术股份有限公司	交货期合同签订后60日	2026/8/20	
1238	基于AI的运行作业风险管控与值长运行助手研发及班组推广项目AI作业管控等开发服务	AI作业管控等开发服务	国能信控技术股份有限公司	计划工期合同签订后5个月	2026/8/20	
1239	河北公司沧东公司三期2×660MW机组扩建工程智能发电一体化平台建设项目模块化机房等设备	模块化机房等设备1批	国能信控技术股份有限公司	交货期合同签订后40日	2026/8/20	
1240	河北公司沧东公司三期2×660MW机组扩建工程智能发电一体化平台建设项目智能发电一体化等平台开发扩容服务	智能发电一体化等平台开发扩容服务	国能信控技术股份有限公司	计划工期合同签订后60日	2026/8/20	
1241	花园电厂智能发电平台及发电过程智能控制与智慧应用融合开发示范建设项目AI服务器及门禁等设备	AI服务器1批、门禁等设备1批	国能信控技术股份有限公司	交货期合同签订后15日	2026/8/20	
1242	2026年多项目打捆采购（国能丰城、黄金埠、基于泉州哈锅300MW亚临界机组厂侧技术监督设备及指标智能监督管控系统建设项目）环保与继保专业等系统集成开发服务	环保与继保专业等系统集成开发服务	国能信控技术股份有限公司	计划工期合同签订后30日	2026/8/20	
1243	公用事业企业主要业务模型技术服务项目数字化业务模型开发服务	数字化业务模型开发服务	国能信控技术股份有限公司	计划工期合同签订后30日	2026/8/20	
1244	福建公司连江港电新一代煤电智慧经营动态协同平台开发与应用服务项目多模型协同与算法优化等开发服务	多模型协同与算法优化等开发服务	国能信控技术股份有限公司	计划工期合同签订后90日	2026/8/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1245	广西公司永福公司智慧风电及风光火储一体化监控系统建设项目涉网通信设备	涉网通信设备1批	国能信控技术股份有限公司	计划工期合同签订后50日	2026/8/20	
1246	益阳沅江向阳湖生态渔场渔光互补光伏发电项目EPC总承包项目集控接入等系统	集控接入等系统1批	国能信控技术股份有限公司	交货期合同签订后30日	2026/8/20	
1247	2026年国能信控承揽设备类会议一体机框架（A标段）	会议一体机Ⅰ型100台、会议一体机Ⅱ型200台，会议一体机Ⅲ型200台，OPS设备500台，全向麦500台，投屏器500个，移动支架500个，统一管理功能500套。	国能信控技术股份有限公司	交货期订单生效后15日	2026/8/20	
1248	2026年国能信控承揽设备类会议一体机框架（B标段）	会议一体机Ⅰ型100台、会议一体机Ⅱ型200台，会议一体机Ⅲ型200台，全向麦500台，投屏器500个，移动支架500个，统一管理功能500套。	国能信控技术股份有限公司	交货期订单生效后15日	2026/8/20	
1249	能源生产遥感大模型研发技术服务	能源生产遥感大模型研发技术服务，主要工作包括构建遥感AI框架、建设能源生产规范化遥感样本库与模型库、搭建能源生产遥感监测AI资源调度系统，构建建设工程监测、土地资源监测、生态修复监测、地表压覆资源监测、固废排放监测等场景知识库、业务模型、搭建智能体，开展典型场景示范应用。整体大模型运行环境基于微服务框架定制开发，并撰写相关报告，同步开展知识产权申请工作。	国能数智科技开发（北京）有限公司时空信息分公司	合同签订后16个月内完成服务。	2026/8/31	
1250	北斗和 InSAR 融合的毫米级地表沉降协同监测技术服务	建立地质环境安全本底数据库，分析工程地质条件与地质灾害形成机理，基于遥感技术智能识别重载铁路广域地质灾害，提出“星-地”协同铁路沿线重点区段地质灾害精细化监测方法，开展重载铁路灾害风险反演与研判，搭建北斗空地一体重载铁路安全监测体系与信息服务平台。配合招标人通过软件第三方测评、等保测评及相关技术服务，满足招标人指定应用示范单位的安全保密和网络安全要求，形成专业技术报告及专利、论文等知识产权成果。	国能数智科技开发（北京）有限公司时空信息分公司	合同签订后2个月，初步完成“星-地”协同动态监测模型以及铁路路基沉降及边坡形变区智能识别模型研发；合	2026/8/31	
1251	卡车调度、胎压监测、自动布孔系统北斗适配服务	本项目为数科公司时空分公司承揽哈尔乌素露天煤矿、黑岱沟露天煤矿基于北斗定位的安全监管平台服务项目卡车调度、胎压监测、自动布孔系统北斗适配服务，对矿方既有的卡车调度、胎压监测、自动布孔系统接入北斗卫星信号，并保证被接入系统正常使用北斗卫星信号。	国能数智科技开发（北京）有限公司时空信息分公司	合同签订之日起60天内卡车调度、胎压监测、自动布孔系统北斗适配服务改造完成。	2026/8/14	
1252	费托合成催化剂智能化评价实验平台物资采购	采购费托合成催化剂智能化评价实验平台一套	北京低碳清洁能源研究院	20270228	2026/8/14	
1253	生物质气化绿色燃料界区内配套工程EPC总承包	绿色燃料界区内各成套装置与全厂配电室、中心控制室及公辅系统管廊之间的所有土建、电气、电信、管道、消防等专业的设计、采购、施工工作。	北京低碳清洁能源研究院	20270910	2026/8/3	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1254	2026年准能集团X射线衍射仪等设备采购	准能选煤厂标准振筛机3台；准能选煤厂洗瓶机1台；准能选煤厂湿式三维振动筛分仪1台；准能选煤厂破碎机1台；哈尔乌素选煤厂旋转缩分机3台；哈尔乌素选煤厂对辊破碎机2台；哈尔乌素选煤厂煤样存样柜1套；哈尔乌素选煤厂真空过滤机1台，	国能准能集团有限责任公司	合同签订后60天内	2026/8/30	
1255	2026年准能集团高空绳索救援装备等设备采购	准能应急保障中心举高暴雪复合炮1台； 准能应急保障中心救援三脚架1台； 准能应急保障中心风力灭火机5台；	国能准能集团有限责任公司	合同签订后90天内。	2026/8/30	
1256	2026年准能公司设备维修中心全路面起重机设备采购	全路面起重机设备1台。	国能准能集团有限责任公司	2026年12月31日前全部交货	2026/8/30	
1257	2026年准能集团发电车等设备采购	哈矿低压发电车 1 台； 肖家移动发电机设备 1 台；	国能准能集团有限责任公司	2026年12月31日前全部交货	2026/8/30	
1258	2026年准能集团移动工作间、岗亭等设备采购	黑岱沟露天煤矿移动工作间2套； 黑岱沟露天煤矿岗亭4台； 设备维修中心坑下流动工作站2套； 应急保障中心岗亭12套； 哈尔乌素露天煤矿移动工作间1套； 哈尔乌素设备维修中心坑下流动工作站1套。	国能准能集团有限责任公司	2027年3月31日前全部交货	2026/8/30	
1259	2026年准能集团大型客车等设备采购	黑岱沟露天煤矿大型客车1台；哈尔乌素露天煤矿大型客车5台； 哈尔乌素设备维修中心中型客车1台。	国能准能集团有限责任公司	2026年10月31日前全部交货	2026/8/30	
1260	2026 年准能公司给料机设备采购	选煤厂给料机设备 16 台	国能准能集团有限责任公司	2026年12月前全部交货	2026/8/30	
1261	准能集团氢氧化铝水基型阻燃剂框架协议采购	氢氧化铝水基型阻燃剂4项	国能准能集团有限责任公司	合同生效后 3 年内按甲方需求分批到货，合同生效后 15日内具备供货条件。乙方按甲方需求下达的书面送	2026/8/15	
1262	准能集团工业气体框架协议采购	工业气体 51 项	国能准能集团有限责任公司	乙方应自甲方首次发出书面送货通知之日起 15 日内具备整体供货条件，并在首次发出书面送货通知之日起	2026/8/15	
1263	准能集团清水离心泵等采购	清水离心泵等 228 项	国能准能集团有限责任公司	合同生效后 1 年内，按照甲方需求分批供货。	2026/8/15	
1264	准能集团电缆修补组件等材料采购	电缆修补组件等材料189项	国能准能集团有限责任公司	合同生效后1年内，按照甲方需求分批供货。	2026/8/15	
1265	污水处理站扩能改造	1. 将既有预处理车间、MBR生化车间、污泥处理车间厂房拆除，新建一栋建筑面积862.11m²的钢结构厂房将三个车间整合为一个车间	国能准能集团有限责任公司	150个日历天	2026/8/30	
1266	准能公司新建热网项目PC总承包项目	准能公司新建热网项目建安工程、设备购置PC招标。	神华准格尔能源有限责任公司	2027年12月30日前全部交货	2026/8/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1267	准能集团选煤厂电机维修	准能选煤厂、哈尔乌素选煤厂电机维修	国能准能集团有限责任公司	2028年8月30日前	2026/8/1	
1268	准能公司选煤厂225、227、228等6台带式给煤机改造项目	对准能公司选煤厂225、227、228等6台带式给煤机改造项目	国能准能集团有限责任公司	本项目从合同签订之日起至2027年12月31日止。	2026/8/5	
1269	溜槽防堵防粘清理系统研究与应用	研发适用于选煤厂工况的溜槽防堵清堵系统，并在4701、4702、703共3条带式输送机落料溜槽开展现场溜槽防堵清堵系统建设。	国能准能集团有限责任公司	合同签订后30个月	2026/8/10	
1270	适用于原煤露天胶带机托辊更换机械手的研发与应用	开发2套车载式移动式带式输送机托辊更换人机配合机械手设备样机，并配备2套相匹配车载平台。	国能准能集团有限责任公司	合同签订后28个月	2026/8/10	
1271	哈尔乌素选煤厂双箱弛张筛结构性能优化提升的研究与应用	完成1套选煤厂大型弛张筛整机研发与应用	国能准能集团有限责任公司	合同签订后24个月	2026/8/10	
1272	哈尔乌素选煤厂AB系统脱泥筛、908、910胶带机等溜槽安全隐患整治	对哈尔乌素选煤厂洗选车间部分溜槽进行安全隐患治理。溜槽为非标制作，制作前需进行现场测绘。新制溜槽需在合适位置安装堵料开关、设置检修门，实现整治后设备平稳有效运转，保持设备的良好状态，确保设备安全、稳定、经济运行。	国能准能集团有限责任公司	服务期限为自合同签订之日起至3年或自合同签订之日起至合同金额履行完毕为止，二者先到为准	2026/8/10	
1273	装车干雾抑尘系统空压机系统改造采购	装车干雾抑尘系统空压机改造的全部工作，包括原空压机设备间、空压机、配电柜、控制柜、储气罐及管道等的拆除，以及装车干雾抑尘系统空压机系统改造及配套附属设备、设施、供配电、PLC程序画面等的改造等工作的方案制定、供货、改造、调试全部工作	国能准能集团有限责任公司	服务期限为自合同签订之日起至2年或自合同签订之日起至合同金额履行完毕为止，二者先到为准。	2026/8/10	
1274	工程设备举升支撑装置研发与应用	研发一套地面工程设备的举升支撑装置，提高工程设备举升作业效率、降低安全风险隐患、减少吊装设备和人员投入，降低维修成本。	国能准能集团有限责任公司	合同签订后3年	2026/8/1	
1275	矿用推土机刀片智能化拆装系统研发与应用	研发一套矿用推土机刀片智能化拆装搬运系统，降低职工劳动强度、缩短工作时间、提高工作效率和降低安全风险，提升整体运营效益。	国能准能集团有限责任公司	合同签订后3年	2026/8/20	
1276	工程设备的变速箱、变矩器数字化检修系统研发与应用	研发一套工程设备变速箱、变矩器数字化检修系统，降低职工劳动强度，提高检修效率与检修质量，从而确保检修后变速箱、变矩器运行稳定、降低故障率，提升整体运营效益。	国能准能集团有限责任公司	合同签订后3年	2026/8/20	
1277	设备维修中心油缸外委修理	设备维修中心计划外委修理钻机、卡车、洒水车、前装机和履带推土机等设备油缸。其中准能设备维修中心135件，哈尔乌素维修中心194件。	国能准能集团有限责任公司	合同签订之日起一年	2026/8/20	
1278	准格尔旗龙王沟河道整治项目工程监理服务	准格尔旗龙王沟河道整治项目工程监理服务	神华准格尔能源有限责任公司	自合同签订之日起至2026年10月30日止	2026/8/15	
1279	准能公司新建热网项目监理服务	准能公司新建热网项目建安工程监理服务。	神华准格尔能源有限责任公司	2027年12月30日前全部交货	2026/8/5	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1280	准能集团安全管理建设项目	对黑岱沟露天煤矿安全管理建设项目、哈尔乌素露天煤矿安全管理建设项目进行合包采购	国能准能集团有限责任公司	自合同签订之日起1年或合同项目全部履行完毕，二者先到为准	2026/8/1	
1281	准能集团黑岱沟露天煤矿、哈尔乌素露天煤矿2027至2029年生产剥离外委工程监理服务	2027至2029年生产剥离外委工程监理服务。	国能准能集团有限责任公司	乙方提供维护服务的期限为3年，从开工之日起算。开工时间为乙方完成开工备案资料后开始或从甲方通知乙方开	2026/8/31	
1282	准能集团2026-2027年度宣传制作项目	准能集团19家直属单位2026-2027年度宣传制作类项目统招分签、合包采购。	国能准能集团有限责任公司	合同期签订之日起365天。	2026/8/1	
1283	知识产权代理服务项目	准能、哈尔乌素、准资公司。	神华准格尔能源有限责任公司	2027年10月30日前全部交货	2026/8/1	
1284	生产服务中心醇基燃料框架协议采购	醇基燃料 2 项	国能准能集团有限责任公司	乙方应自甲方首次发出送货通知之日起 15 日内具备整体供货条件，并在首次送货通知之日起2年内，按	2026/8/15	
1285	设备维修中心电铲、卡车、工程设备机械部件外委修理项目	准能公司设备维修中心6件电铲机械部件外委修理，哈尔乌素设备维修中心41件电铲、卡车、工程设备机械部件外委修理。	国能准能集团有限责任公司	准维每件修理工期为25天，哈维每件修理工期为10天，合同服务期为1年	2026/8/3	
1286	煤炭产业链数据及数据接口服务项目	本次计划采购煤炭产业链运行数据采购及接口服务项目，包括但不限于煤炭价格及指数、煤炭产运销存、港口运销数据、下游行业运行数据、电力装机数据、煤炭运输数据及月报等，数据更新服务及API接口自动执行。服务期限3年	国能经济技术研究院有限责任公司	合同签订后三年	2026/8/31	

备注： 上述内容仅作为参考。招标项目的详细信息以正式发布的招标公告和招标文件为准。