

国家能源集团2026年7月第一批招标计划发布汇总表						
序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
1	中国神华铁路无线专网技改工程初步及施工图勘察设计	1项	中国神华能源股份有限公司	12个月	2026/7/20	
2	铁路货车玄武岩复合材料应用研究及装备研制	1项	中国神华能源股份有限公司	9月签合同，2028年12月交工	2026/7/20	
3	国能新疆煤制气有限公司质量监督服务	1项	国能新疆煤制气有限公司	2029年6月30日止	2026/7/30	
4	国能新疆煤制气有限公司2026-2028年车辆驾驶业务外委服务	1项	国能新疆煤制气有限公司	2028年12月30日止	2026/7/30	
5	国能宁夏煤业能源工程有限公司环安分公司（承揽类）2026年5月脱水蓖麻油采购项目	脱水蓖麻油700吨	国能宁夏煤业能源工程有限公司	合同签订后30天内供货	2026/7/5	
6	国能宁夏煤业能源工程有限公司环安分公司（承揽类）2026年6月生产高分子所用原材料采购项目	组合聚醚多元醇500吨，异氰酸酯预聚体500吨，复合聚醚多元醇100吨	国能宁夏煤业能源工程有限公司	合同签订后30天内供货	2026/7/25	
7	宁夏煤业基建公司承揽宁东各矿区商品混凝土、砂浆及混凝土制品工程普通硅酸盐水泥采购项目	普通硅酸盐水泥	宁夏煤炭基本建设有限公司	签订合同后一年内按采购人要求分批完成供货	2026/7/25	
8	宁夏煤业基建公司承揽宁夏煤业高强度自定心支撑板项目中厚钢板采购项目	中厚钢板一批，合计3700吨	宁夏煤炭基本建设有限公司	签订合同后一年内按采购人要求分批完成供货	2026/7/15	
9	宁夏煤业-羊场湾-2026年4月-矿用干式除尘器600D-（WHW）	矿用干式除尘器600D6台	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	自合同签订之日起4个月。	2026/7/25	
10	宁夏煤业-各单位-2026年4月-耐腐蚀离心泵-（WHW）	耐腐蚀离心泵51台	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	自合同签订之日起4个月。	2026/7/25	
11	宁夏煤业-各单位-2026年4月-矿用隔爆型潜水排沙电泵-（WHW）	矿用隔爆型潜水排沙电泵212台	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	自合同签订之日起4个月。	2026/7/25	
12	宁夏煤业-各单位-2026年5月-干式变压器-（PZY）	干式变压器1批	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026-11-30	2026/7/25	
13	宁煤公司-各单位-2026年5月份-GDS系统（DXF）	GDS系统共8套	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026-11-30	2026/7/25	
14	宁煤公司-煤制油分公司仪表管理中心-2026年5月份-视频监控云存储设备（DXF）	视频监控云存储设备1套	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026-11-30	2026/7/25	
15	宁煤公司-烯烃二分公司电气车间-2026年5月份-在线绝缘监测系统（DXF）	在线绝缘监测系统1套	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026-11-30	2026/7/25	
16	宁夏煤业-各单位-2026年5月-防爆电动机-（TY）	防爆电动机一批	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026-11-30	2026/7/25	
17	宁夏煤业-各单位-2026年5月-非防爆高效节能电动机-（TY）	非防爆高效节能电动机一批	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026-11-30	2026/7/25	
18	宁夏煤业-各单位-2026年5月-隔爆兼本质安全型组合电控箱-JXH	隔爆兼本质安全型组合电控箱	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026-11-30	2026/7/25	
19	宁夏煤业-各单位-2026年5月-矿用隔爆兼本质安全型低压永磁机构组合真空馈电开关-	组合真空馈电开关	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026-11-30	2026/7/25	
20	宁夏煤业-灵信煤业公司-2026年5月-矿用隔爆兼本质安全型组合变频起动器-JXH	组合变频起动器	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026-11-30	2026/7/25	
21	宁夏煤业-汝箕沟无烟煤分公司-2026年5月-矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置-	高压真空配电装置	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026-11-30	2026/7/25	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
22	宁夏煤业-各单位-2026年5月-矿用隔爆兼本质安全型永磁机构真空组合开关-JXH	永磁真空组合开关	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026-11-30	2026/7/25	
23	宁夏煤业-各单位-2026年5月-便携式多参数测定仪-（DX）	便携式多参数测定仪1批	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026-12-30	2026/7/25	
24	宁夏煤业-灵信煤业-202605-矿用隔爆兼本质安全型电压终端补偿器-DJ	矿用隔爆兼本质安全型电压终端补偿器	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026-11-30	2026/7/25	
25	宁夏煤业-灵武水电公司-202605-箱式变电站-DJ	箱式变电站	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026-11-30	2026/7/25	
26	宁夏煤业-梅花井-202605-无轨胶轮车失速防护装置-DJ	无轨胶轮车失速防护装置	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026-11-30	2026/7/25	
27	宁夏煤业-各单位-2026年4月-防爆电动机-TY	防爆电动机795台	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	合同签订后90天	2026/7/6	
28	宁夏煤业-各单位-2026年4月-非防爆高效节能电动机-TY	非防爆高效节能电动机445台	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	合同签订后90天	2026/7/7	
29	宁夏煤业-各单位-2026年4月-矿用本安型手机-（FJW）	矿用本安型手机794台	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	合同签订后90天	2026/7/25	
30	宁夏煤业煤制油指挥部MTP改造项目公辅装置控制球阀--202605-LZG	控制球阀178台	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026-08-31	2026/7/25	
31	宁夏煤业煤制油指挥部MTP改造项目采样器--202605-LZG	采样器64台	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026-10-30	2026/7/25	
32	宁夏煤业煤制油指挥部MTP改造项目耐火浇注料--202606-LZG	耐火浇注料1批	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026-10-30	2026/7/25	
33	宁夏煤业煤制油指挥部聚甲醛二期、MTP改造项目分析小屋--202605-LZG	分析小屋2套	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2027-08-30	2026/7/25	
34	宁夏煤业煤制油建设指挥部新建项目-UPS框架--202604-MXJ	UPS框架	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026-07-30	2026/7/25	
35	宁夏煤业煤制油指挥部-工艺装置自主运行系统-框架-招标-202605-AD	工艺装置自主运行系统	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026-09-30	2026/7/25	
36	宁夏煤业煤制油指挥部新建化工项目-安全仪表系统、可燃及有毒气体检测系统框架协议--202605-HJ	安全仪表系统、可燃及有毒气体检测系统框架协议	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026-09-30	2026/7/25	
37	宁夏煤业煤制油指挥部MTP项目-柴油发电机组--202606-YH	柴油发电机组	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2026-09-30	2026/7/25	
38	内蒙古维华矿业有限责任公司鹰骏一号煤矿中央回风立井通风机房及配电室工程项目	依据本项目施工图纸确定以下建设内容包括但不限于：鹰骏一号煤矿中央回风立井通风机房及配电室工程包含的建筑、结构、暖通、电气、给排水、钢结构、安装梁等全部设计内容（包含通风设备、配电柜、消防设施等）及工程量清单内的所有内容。	内蒙古维华矿业有限责任公司	施工总工期为6个月，通风机房土建完工交付安装工期为3个月（具体开工时间以实际签发的开工报告为准）。	2026/7/7	
39	红柳煤矿联合建筑（浴室楼部分）扩建工程	联合建筑（浴室楼部分）扩建部分面积2402.8m²，檐高9.75m，钢筋混凝土二层框架结构，旋挖成孔干作业钻孔灌注桩基础，桩成台基础埋深1.6mm，外墙为250mm厚煤矸石页岩烧结空心砖，地面为防滑地瓷砖，窗户采用70系列多腔断桥铝合金中空玻璃窗(6高透光Low-E+12A+6透明),开启扇带纱扇(金刚网纱)等。配套通风、给排水、采暖、电气、消防排烟系统。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	计划总工期180日历天，具体开工日期以招标人签发的开工报告时间为准。	2026/7/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
40	国能宁夏煤业公司红柳煤矿封闭式储煤棚（二期）扩建工程	封闭式储煤棚，设计储量6万吨，建筑面积5800m²，轴线长89.65m宽70.5m，网壳结构形式，主要建设内容包含：4#落煤塔、3#-4#落煤塔带式输送机栈桥、返煤地道、栈桥安全疏散通道、场区道路、雨水收集池等。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	计划总工期300日历天，具体开工日期以招标人签发的开工报告时间为准。	2026/7/10	
41	梅花井煤矿二号副立井、马头门及+588m水平车场工程	总工程量1064.5m。其中包括二号副立井井筒设计长度798.5m，+697m马头门设计长度27.1m，+588m马头门设计长度27.1m和+588m水平车场211.8m。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	计划工期共计954日历天	2026/7/10	
42	梅花井煤矿煤场二区段封闭工程	梅花井煤矿储配煤中心项目煤场二区段封闭位于梅花井煤矿工业场地北侧铁路装车线西侧，静态储量12万吨，主要建（构）筑物包括：储煤棚，配煤场地封闭，配电室及泵房联合建筑（含消防水池）、场区道路、室外水、暖、电、消防系统及场地原有构筑物拆除等。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	计划总工期490日历天	2026/7/10	
43	宁夏煤业能源工程公司承揽宁煤公司各矿井2026-2027年矿井灾害治理项目劳务分包服务项目	负责宁煤公司白芨沟、麦垛山、梅花井、羊场湾、双马、枣泉、金凤、石槽村及红柳等煤矿矿井灾害治理项目劳务工作，月均人数59，每月每人服务工日22个，预计需要服务工日27258个（每工日按8小时计算）。	国能宁夏煤业能源工程有限公司	2027年12月31日前全部完成	2026/7/10	
44	应急救援总队2026年车辆维修保养	为保障2026年应急救援总队车辆处于良好战备状态，满足日常训练及突发事件应急处置需求，需对现有应急救援总队87辆车计划进行定期维护保养与故障修复。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	自合同签订之日起1年	2026/7/1	
45	烯烃一分公司职工食堂改扩建项目施工	烯烃一分公司职工食堂改扩建项目施工	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	1年	2026/7/25	
46	烯烃一分公司第三循环水场冷却塔节水消雾技术改造项目	投标人负责烯烃一分公司水处理车间第三循环水场冷却塔节水消雾技术改造范围的方案设计、设备物资采购、管路优化、管道配管、设备的安装施工、系统调试、培训、现场服务等与该项目有关的设计、采购、安装的所有内容。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2年	2026/7/25	
47	大型轴向列管式甲醇合成应用系统国产化改造与工艺优化研究项目	负责大型轴向列管式甲醇合成反应系统国产化改造与工艺优化，范围包括反应器设计研究、工艺包编制、改造与工艺优化详细设计、设备材料采购、现场实施、专利申请、论文发表以及科技创新项目验收报告编制等工作。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2年	2026/7/25	
48	宁夏煤业煤制油化工工程建设指挥部人员定位系统集成服务	1套	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	合同签订之日起至验收合格为止，计划工期12个月，具体开工日期以合同签订生效后招标人通知为准。	2026/7/30	
49	煤制油分公司设备及管道零星高压清洗服务	负责所有炉类、罐、塔、釜等容器、换热器、窖井及各类工艺管线的物理清洗	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	3年，实际开工日期以采购人通知为准	2026/7/30	
50	煤制油分公司费托合成脱碳尾气VOCs氧化催化剂加工生产服务	负责按照招标方提供的产品配方、生产要求和需求数量制定生产方案，加工生产出符合技术指标的8m3VOCs氧化催化剂	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	2个月，实际开工日期以采购人通知为准	2026/7/30	
51	洗选中心梅花井洗煤厂超高压压滤机配套设备及加固安装工程项目	（1）土建工程:新建压滤车间，压滤车间内设备平台，破碎机平台，压滤间至主厂房带式输送机钢平台，新建配电室、原主厂房改造等土建工程等。（2）安装工程:压滤系统设备安装、供配电及控制安装，消防联动、监控系统等安装；（3）材料等购置。	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	预计2027年3月31日前完工	2026/7/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
52	国能宁夏煤业红石湾煤矿有限责任公司2026年矿井水处理站改扩建项目PC工程	（1）土建工程 煤泥处理车间、压滤间、室外工艺管路、室外给排水管路、新建深度处理系统附属构筑物施工、设备基础、设备及管 路预埋预留、建筑给排水、建筑采暖、建筑照明等。 （2）机电安装工程 新建陶瓷膜过滤系统、新建污泥浓缩压滤系统、新建深度处理系统，包括上述安装工程内的全部设备、阀门、管路及附件、电气等设备安装，以及所有材料采购、运输、保管、搬运、 安装、防腐、保温、保修及机房标准化（不含标准化牌板	国能宁夏煤业红石湾煤矿有 限责任公司	自合同签订之日起12月	2026/7/1	
53	宁夏煤业公司2026年第三方环境监测服务项目	宁夏煤业公司所辖各单位水质、废气、土壤、固废监测。	国家能源集团宁夏煤业有 限责任公司	2028年9月30日前全部交货	2026/7/20	
54	宁夏煤业公司2026年煤制油化工单位挥发性有机物（VOCs）泄漏检测服务项目	宁夏煤业公司煤制油分公司、烯烃一分公司、甲醇分公司、烯烃二分公司、精蜡化工有限公司5家单位挥发性有机物（VOCs）泄露检测。	国家能源集团宁夏煤业有 限责任公司	2028年9月30日前全部交货	2026/7/20	
55	石槽村煤矿新增原煤储存系统工程采购项目	本项目位于宁夏灵武市宁东镇石槽村煤矿主井驱动机房西侧，新增主要建构筑物如下：1、储煤棚：建筑面积2873.3m²，内径60m。5.2m以下为框架结构，5.2m以上为球形网架结构及配套给排水、电气照明及火灾报警。2、储煤带式输送机栈桥：钢桁架结构，截面4m(宽)×2.9m（高），长度49.38m；驱动拉紧间面积42.3m²，机头间面积63.75m²及配套给排水消防、采暖通风、电气照明及火灾报警。3、	国家能源集团宁夏煤业有 限责任公司	计划总工期360日历天，具体开工日期以发包人签发的开工报告时间为准。	2026/7/21	
56	石槽村煤矿2026年燃气锅炉维修改造服务项目	对2台20吨和1台4吨燃气蒸汽锅炉进行维修改造，包括更换三台蒸汽锅炉原有的燃烧器、炉墙、保温层、风机、电气控制等全部相关辅助设施及管道、缆线。对2套20吨燃气锅炉的节能器、冷凝器及附属配套阀门仪表、管道，进行维修更换安装，包括附属配套阀门仪表、管道，节能器、冷凝器，要求为原锅炉原厂产品。新增1套出力≥80t/h锅炉热力除氧系统。对现有3套30T/h水处理设备的树脂进行维修更换，树脂采用001×7型	国家能源集团宁夏煤业有 限责任公司	自合同签订之日起180天	2026/7/20	
57	钢骨架纤维增强树脂管	钢骨架纤维增强树脂管	国能（乌海）能源有限公司	2026年9月30日前全部交货	2026/7/30	
58	弯头、法兰（一年框架）	弯头、法兰	国能（乌海）能源有限公司	2006年9月底	2026/7/1	
59	耐磨管及管件（一年框架）	耐磨管及管件	国能（乌海）能源有限公司	2026年10月30日	2026/7/31	
60	油漆、涂料（一年框架）	油漆、涂料（一年框架）	国能（乌海）能源有限公司	2027年6月30日前全部交货	2026/7/20	
61	工具及救援工具	工具及救援工具	国能（乌海）能源有限公司	2026年9月30日前全部交货	2026/7/20	
62	失速保护装置	失速保护装置	国能（乌海）能源有限公司	2026年9月30日前全部交货	2026/7/1	
63	网络信息设备及配件（季度）	网络信息设备及配件	国能（乌海）能源有限公司	2026年9月30日前全部交货	2026/7/1	
64	档案库房智慧感知平台密集架控制平台	档案系统	国能（乌海）能源有限公司	2026年9月30日前全部交货	2026/7/1	
65	防爆电动机	电动机	国能（乌海）能源有限公司	2026年9月30日前全部交货	2026/7/1	
66	矿压监测系统配件	矿压监测系统配件	国能（乌海）能源有限公司	2026年9月30日前全部交货	2026/7/1	
67	智能机器人采制样系统（专）	智能机器人采制样系统	国能（乌海）能源有限公司	2026年9月30日前全部交货	2026/7/1	
68	边坡雷达	边坡雷达	国能（乌海）能源有限公司	2026年9月30日前全部交货	2026/7/1	
69	支架配件（一年框架）	支架配件（一年框架）	国能（乌海）能源有限公司	2027年7月30日前全部交货	2026/7/30	
70	服务器及视频管理平台	服务器及视频管理平台	国能（乌海）能源有限公司	2026年9月30日前全部交货	2026/7/30	
71	井工搬运车配件及其他井工车辆配件	井工搬运车配件及其他井工车辆配件	国能（乌海）能源有限公司	2026年9月30日前全部交货	2026/7/30	
72	掘进机配件、掘锚机配件	掘进机配件、掘锚机配件	国能（乌海）能源有限公司	2026年9月30日前全部交货	2026/7/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
73	乌海能源公司改建培训基地建设工程监理服务	项目所有建筑安装工程（含建筑、结构、装饰装修、给排水、电气、供暖、通风空调、电梯、消防、网络通讯、智能化、音视频、机房工艺、幕墙、室外工程、太阳能光伏系统、市政供电、外网拆除及改线等专业施工）、拆除工程、设备购置等，具体施工内容以施工图、技术要求为准。施工范围内的工程质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全文明施工管理等全过程全阶段的监理服务,包括但不限于工程施工准备、施工图范围内的	国能（乌海）能源有限公司	20个月	2026/7/5	
74	乌海能源公司2026年工程监理长协服务	一标段为2026年专项资金工程监理服务，涉及6个单位19项工程；二标段为2026年生态修复项目监理服务，涉及6个单位8项工程。	国能（乌海）能源有限公司	为工程项目开工至竣工全过程监理	2026/7/20	
75	乌海能源公司工程项目资料数字化归集	乌海能源公司对约700项历史工程资料进行全面梳理整改。主要包括：资料分类归集、规范组卷、编目装订、归档装盒、电子化扫描、建立台账及系统入库，全面实现工程资料电子化存档、智能化检索、全周期可追溯。项目实施所需耗材及设备均由服务单位统一提供。	国能（乌海）能源有限公司	180天	2026/7/5	
76	乌海能源公司2026年-2029年询价长协服务	针对乌海能源有限公司及所属各单位工程项目的设备、材料询价，物资类项目询价，无计价依据的服务类项目询价，以及预结算阶段无计价、无子目的项目进行询价。	国能（乌海）能源有限公司	三年	2026/7/20	
77	国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司充填开采地面充填系统土建工程	本项目共划分为一个标段。五虎山煤矿充填开采地面充填系统土建工程项目主要建设项目带式输送机栈桥、矸石破碎车间、原煤棚改造为储矸棚、制浆站、配电室、照明供排水管网等地面充填系统等相关土建工程，具体主要内容包括：全部工程需要开挖的土方工程、加固场地、排水沟、室外混凝土地沟、冲洗水沉淀池，4个运矸栈桥以及2个转载点，1个输送机机头站，还有与栈桥相连接的矸石受煤坑及地下混凝土通廊，4栋建筑物，包括破碎车间等。	国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司	开工2026年8月10日，完工时间2027年6月10份。	2026/7/10	
78	国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司瓦斯抽采钻孔	本项目共划分为一个标段。国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司瓦斯抽采钻孔两个（Φ1200mm、垂深约500m）	国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司	开工2026年8月30日，完工时间2026年10月30日。	2026/7/25	
79	乌海能源公司刮板机、转载机链轮轴组长协维修项目	乌海能源公司刮板机、转载机链轮轴组长协维修项目32个	国能（乌海）能源有限公司	3年	2026/7/28	
80	乌海能源公司液压支架立柱、千斤顶及其它设备油缸长协维修项目	乌海能源公司液压支架立柱、千斤顶及其它设备油缸长协维修项目	国能（乌海）能源有限公司	3年	2026/7/28	
81	乌海能源公司电动机长协维修维修项目	乌海能源公司电动机长协维修维修项目总功率30000KW	国能（乌海）能源有限公司	3年	2026/7/30	
82	乌海能源公乌素煤矿矿区道路周边生态治理修复工程	根据公乌素煤矿矿区道路周边生态治理修复项目设计书及相关法律法规，对乌海市公乌素煤业公司矿区道路周边进行生态治理修复。项目总面积141.23公顷，实际治理面积55.24公顷，共划分四个修复区，主要工程内容：培肥、翻耕、平整、削坡、整形、防排水、覆土、道路、植物恢复等工程。	乌海市公乌素煤业有限责任公司	3个月	2026/7/5	
83	乌海能源煤炭资源JORC标准储量报告编制服务	包括乌海能源公司所属的利民煤矿、公乌素煤矿、路天煤矿、老石旦煤矿、骆驼山煤矿、五虎山煤矿、黄白茨煤矿、平沟煤矿，编制国际JORC标准储量评估报告(合资格人士报告)。	国能（乌海）能源有限公司	计划开始时间2026年11月1日，计划结束时间2029年4月30日	2026/7/5	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
84	乌海能源公司2026-2028年职业健康体检项目	为贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》、《放射工作人员职业健康管理办法》、《职业健康检查管理办法》等国家法律法规要求，现统一采购职业健康体检、射线装置岗位个人剂量监测服务，本次拟采购2026-2028年度职业健康体检服务，采购周期三年。	国能（乌海）能源有限公司	3年	2026/7/10	
85	天荣公司碎软煤层顶底板梳状孔精准定向钻进与井下水力压裂增透技术研究	通过在煤层顶底板长距离定向主孔内向煤层定向施工密集梳状分支孔，并实施分支孔内精准压裂，实现碎软低透气煤层增透，强化瓦斯抽采效果，同时，利用远距离筛管完孔技术实现煤层分支孔段的主动护孔，确保抽采通道畅通。此外，开发近钻头多参数随钻测量、随钻测量钻杆主动防掉与孔内可视化打捞等关键技术装置，保障长距离梳状钻孔的精准安全钻进，最终实现瓦斯抽采定向钻孔高效施工与抽采。	内蒙古阿拉善盟天荣煤炭有限责任公司	30个月	2026/7/20	
86	乌海能源老石旦煤矿锚杆钻车维修项目	维修2台锚杆钻车	国能（乌海）能源有限公司	2026年11月前交货	2026/7/30	
87	防火墙及绘图仪（专）	防火墙及绘图仪（专）	国能（乌海）能源有限公司	2026年9月30日前全部交货	2026/7/20	
88	振动筛配件（框架）	振动筛配件	国能（乌海）能源有限公司	2027年9月30日前全部交货	2026/7/30	
89	离心机配件（年度框架）	离心机配件	国能（乌海）能源有限公司	2027年9月30日前全部交货	2026/7/16	
90	滤布（年度框架）	滤布	国能（乌海）能源有限公司	2027年9月30日前全部交货	2026/7/8	
91	压滤机配件（年度框架）	压滤机配件	国能（乌海）能源有限公司	2027年9月30日前全部交货	2026/7/8	
92	浮选机配件（年度框架）	浮选机配件	国能（乌海）能源有限公司	2027年9月30日前全部交货	2026/7/8	
93	苏海图煤矿西排土场平台绿化	项目所有绿化工程（含西排土场顶部平台、台阶平台进行平整、覆土绿化）	国能（乌海）能源有限公司	12个月	2026/7/24	
94	乌达煤炭加工公司基于大配煤驱动的乌海能源炼焦煤高效分选与高值化利用科技项目	乌达煤炭加工公司基于大配煤驱动的乌海能源炼焦煤高效分选与高值化利用科技项目	国能乌海能源乌达煤炭加工有限公司	36个月	2026/7/10	
95	仪器仪表及配件	仪器仪表及配件	国能（乌海）能源有限公司	2026年10月30日前全部交货	2026/7/30	
96	芳纶输送带	芳纶输送带	国能（乌海）能源有限公司	2026年10月30日前全部交货	2026/7/31	
97	化验用品	化验用品	国能（乌海）能源有限公司	2026年10月30日前全部交货	2026/7/30	
98	传感器	传感器	国能（乌海）能源有限公司	2026年10月30日前全部交货	2026/7/31	
99	风门及配件	风门及配件	国能（乌海）能源有限公司	2026年11月30日前全部交货	2026/7/30	
100	降尘喷雾装置及配件	降尘喷雾装置及配件	国能（乌海）能源有限公司	2026年11月30日前全部交货	2026/7/30	
101	办公家具	办公家具	国能（乌海）能源有限公司	2026年10月30日前全部交货	2026/7/30	
102	化验设备及备品备件	化验设备及备品备件	国能（乌海）能源有限公司	2026年11月30日前全部交货	2026/7/31	
103	新街能源2026年智能化PMO管理咨询服务项目	公司智能化建设存在系统繁多、覆盖范围广、技术复杂度高、项目管控难度大等问题。拟引入智能化 PMO 管理咨询服务，依托标准化项目管理体系，对新街能源智能化建设实施全流程专业监管，为打造高水平智能化矿区筑牢管理保障。	神华新街能源有限责任公司	2026年8月开工	2026/7/19	
104	新街一矿矿建期间水害探查与治理	新街一矿矿建期间水害探查与治理，具体包括：一二期工程过断层破碎带出水的防治水工程；井底车场断层探查与帷幕注浆工程等。	神华新街能源有限责任公司	20261001开工	2026/7/18	
105	新街能源西部深大冻结立井冻结壁修复关键技术研究	新街一矿主立井井筒净直径 9.6m，掘进荒径 13.7m，深度 850m，区域地质构造复杂，多条断层导通含水层，井筒曾两次出水。地层经冻胀、突水、冻融等反复作用受损，制约工程推进，现需立项开展西部深大冻结立井冻结壁修复关键技术研究，保障涌水治理安全实施。	神华新街能源有限责任公司	24个月	2026/7/18	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
106	新街二矿部分大巷及回采巷道工程项目	井巷掘砌工程、辅助工程、东风井临时改绞及运维、建设期东风井施工区域系统的提供、安装和运维、下料孔、电缆孔、零星计日工等的施工。	神华新街能源有限责任公司	2026年9月开工	2026/7/19	
107	神华新街能源有限责任公司合格庙矿区矿用设备维修厂项目（二标）即新街一矿生活污水处理站项目	主要承担新街一井工业广场及四井联合行政生活福利设施、生产辅助设施的生活污水处理，设计规模2400M³ /D。	神华新街能源有限责任公司	2026年11月开工	2026/7/19	
108	内蒙古新街合格庙矿区新街二井及选煤厂项目（一标）即新街二矿生活污水处理站项目	主要承担新街二井、三井工业场地生活污水的集中处理，设计日处理能力为2000M³ /D	神华新街能源有限责任公司	2026年11月开工	2026/7/19	
109	新疆能源红沙泉一号露天煤矿2026-2028年消防系统运行维保服务	新疆能源红沙泉一号露天煤矿生产系统、办公楼、宿舍楼、铁路信号楼、生活福利区消防系统运营维保。	国能新疆红沙泉能源有限责任公司	自合同签订之日起24个月，预计2028年8月31日结束。	2026/7/20	
110	新疆能源状态监测系统设备	红沙泉一号露天煤矿70套GNSS边坡位移自动监测站;准东露天煤矿根70套GNSS边坡位移自动监测站。两个露天矿集中采购140套CNSs边坡位移自动监测站。	国能新疆能源化工有限公司	预计2028年8月31日	2026/7/25	
111	新疆能源所属单位2026-2029年工程设计服务	新疆能源公司所属单位2026-2029年工程设计服务采用集中采购	国能新疆能源化工有限公司	自合同签订之日起36个月	2026/7/30	
112	焦化公司各单位防爆电动机	防爆电动机166台	国家能源集团煤焦化有限责任公司	合同签订后90天	2026/7/15	
113	焦化公司西来峰、巴彦淖尔焦炉设备配件采购	焦炉设备配件一批	国家能源集团煤焦化有限责任公司	合同签订后90天	2026/7/15	
114	焦化公司蒙西棋盘井煤矿东西区安全监控系统配件	本项目：煤矿井下主要生产区域及地面调度中心，具体包括：采掘工作面：综采工作面、掘进头等关键作业区域。主要巷道系统：运输大巷、回风巷、皮带巷等。机电硐室：中央变电所、水泵房、压风机房等固定设备集中区域。地面监控中心、调度指挥平台、数据中心。一是淘汰现有老旧安全监控设备，更换为新型传感器；二是根据矿井采掘接续计划，在新增作业区域补充安装安全监控系统、UWB精确定位系统和数字化通信设备，确保监测全	国家能源集团煤焦化有限责任公司	合同签订后90天	2026/7/15	
115	焦化公司各类泵及配件	泵及配件一批	国家能源集团煤焦化有限责任公司	合同签订后90天	2026/7/15	
116	焦化公司各单位2026年净水药剂	各单位1333吨净水药剂。	国家能源集团煤焦化有限责任公司	2026年8月30日	2026/7/20	
117	焦化公司2026年电机、电动工具及潜水泵维修项目	对西来峰公司、巴彦淖尔公司各生产单位损坏的低压电机、潜水泵、电焊机、切割机等进行维修	国家能源集团煤焦化有限责任公司	合同签订后365天	2026/7/30	
118	焦化公司西来峰分公司2026年度精煤汽车运输服务（乌达煤炭加工公司、蒙西棋盘井洗煤厂至西来峰公司焦化厂）	第一标段：乌达煤炭加工公司至西来峰公司焦化厂精煤运输服务预计运量18万吨；第二标段：蒙西棋盘井洗煤厂至西来峰公司焦化厂精煤运输服务预计运量65万吨。	国家能源集团煤焦化有限责任公司	合同签订后365天	2026/7/30	
119	焦化公司西来峰分公司2026年度精煤汽车运输服务（巴彦淖尔公司洗煤厂、宁煤集团枣泉洗煤厂至西来峰公司焦化厂）	第一标段：巴彦淖尔公司洗煤厂至西来峰公司焦化厂精煤运输服务预计量20万吨；第二标段：宁煤集团枣泉洗煤厂至西来峰公司焦化厂精煤运输服务，预计运量3万吨。	国家能源集团煤焦化有限责任公司	第一标段合同签订后360天，第二标段合同签订后240天	2026/7/30	
120	焦化公司西来峰公司焦油厂化产品运输服务	西来峰公司焦油厂化产品运输。预计拉运量23.20万吨	国家能源集团煤焦化有限责任公司	合同签订后365天	2026/7/30	
121	焦化公司西来峰公司焦油厂煤焦油运输服务	西来峰公司焦油厂煤焦油运输。预计拉运量17万吨	国家能源集团煤焦化有限责任公司	合同签订后365天	2026/7/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
122	焦化公司西来峰焦化二厂污水系统专业外委	西来峰焦化二厂污水系统专业外委，包括：污水全系统指标达标、运行管理、系统药剂供应（碳酸钠、硫酸、液碱、盐酸除外）、机电仪、电信设备维护、技术服务等内容，本项目服务周期为一年。	国家能源集团煤焦化有限责任公司	合同签订后365天	2026/7/30	
123	焦化公司蒙西棋盘井洗煤厂2026年矸石外运处置项目	将矸石仓内储存的矸石拉运至具有资质的掩埋场地	国能蒙西煤化工股份有限公司	合同签订后365天	2026/7/30	
124	焦化公司蒙西棋盘井煤矿、棋盘井煤矿（东区）减速器维修保养服务项目	两矿综采三机、架空乘人装置、皮带机减速器维保	国能蒙西煤化工股份有限公司	合同签订后365天	2026/7/30	
125	沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目四大管道	沈西二期四大管道。	国能（沈阳）热电有限公司	合同签订后9个月	2026/7/30	
126	沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目分散控制系统（DCS）及智能发电平台（ICS）采	常规DCS软硬件系统、网络安全设备、LED大屏及数字仪表墙、智能发电平台系统。	国能（沈阳）热电有限公司	合同签订后6个月	2026/7/30	
127	辽宁公司-康平公司-1号机组C级检修-服务	为康平公司1号机组锅炉、汽轮机、发电机本体及部分辅机设备检修标准项目，机、炉、电、化学各专业部分技改、特殊项目施工，各监督、试验项目的配合工作，包括本标段内所有与检修项目相关的焊接、起重、保温拆装、脚手架搭拆等工作。	国能康平发电有限公司	合同签订后42天完成	2026/7/1	
128	辽宁公司-康平公司-1号炉受热面化学清洗服务	暂定1台炉受热面化学清洗	国能康平发电有限公司	合同签订后20天完成	2026/7/30	
129	辽宁公司庄河公司封闭煤场改造EPC工程项目监理服务	庄河公司封闭煤场改造工程监理服务	国电电力大连庄河发电有限责任公司	2026年9月1日至2027年10月31日。	2026/7/15	
130	辽宁公司庄河公司封闭煤场改造EPC项目	庄河公司封闭煤场改造工程监理服务	国电电力大连庄河发电有限责任公司	本项目设计及施工准备30天，施工工期2026年9月1日至2027年10月31	2026/7/15	
131	庄河公司2026年粉煤灰炉渣处置	庄河公司2026年粉煤灰炉渣处置	国电电力大连庄河发电有限责任公司	2026年9月1日至2027年8月31日	2026/7/15	
132	庄河公司生态修复服务	庄河公司脱硫石膏应急处置服务	国电电力大连庄河发电有限责任公司	2026年8月1日-2026年12月31日。	2026/7/15	
133	辽宁公司国能东北新能源发展有限公司老旧风电机组变桨系统性能优化与可靠性提升示范项目	国能东北新能源发展有限公司老旧风电机组变桨系统性能优化与可靠性提升	国能东北新能源发展有限公司	2027年1月31日前完成全部工作内容	2026/7/1	
134	辽宁环保稻壳采购项目	为辽宁环保下属污泥公司采购2.5万吨稻壳	国能辽宁环保产业集团有限公司	合同签订后12个月	2026/7/1	
135	辽宁公司辽宁热力培训中心建设工程招标（6月）	国能辽宁热力有限公司下属原节能公司办公区位于沈阳经济技术开发区11甲2号，总建筑面积：6100平方米。本期将对园区内五层主办公楼进行整体改造。本项目工作范围包括局部拆除部分：吊棚、墙体及大白、地面、隔断、消火栓、门、灯具及线路等。墙体砌筑及刮大白刷乳胶漆、吊棚制作安装、墙面地面砖镶贴、地面防水、插座开关灯具安装、上下水管路安装等设施安装、门安装、地毯、散热器、消防管路,火灾报警设施安装；泵房内设施等	国能辽宁热力有限公司	2026年9月25日前完工	2026/7/1	
136	辽宁公司辽宁热力2026-2027年系统运行	国能辽宁热力有限公司燃料输煤系统运行、3#、4#机组所属汽机、锅炉、化学、除渣辅助运行，7#、8#、9#、10#四台116MW供热锅炉、除渣辅助运行及2#、3#热网首站系统运行等工作。	国能辽宁热力有限公司	2026年7月31日-2027年3月31日	2026/7/10	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
137	辽宁公司国能（沈阳）热电有限公司沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目供暖通风空调末端设备采购	供暖通风空调末端设备	国能（沈阳）热电有限公司	合同签订后6个月	2026/7/30	
138	辽宁公司国能（沈阳）热电有限公司沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目制冷空调设备采购	制冷空调设备	国能（沈阳）热电有限公司	合同签订后6个月	2026/7/30	
139	辽宁公司国能（沈阳）热电有限公司沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目高压开关柜采购	高压开关柜	国能（沈阳）热电有限公司	合同签订后6个月	2026/7/30	
140	辽宁公司国能（沈阳）热电有限公司沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目干式变压器采购	低压干式变压器	国能（沈阳）热电有限公司	合同签订后6个月	2026/7/30	
141	辽宁公司国能（沈阳）热电有限公司沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目220KV高压电缆采购	高压电力电缆，电缆终端、终端支架、金属套护层保护器、接地箱、接地电缆	国能（沈阳）热电有限公司	合同签订后6个月	2026/7/30	
142	辽宁公司国能（沈阳）热电有限公司沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目柴油发电机组采购	柴油发电机组及其附属设备	国能（沈阳）热电有限公司	合同签订后8个月	2026/7/30	
143	辽宁公司国能（沈阳）热电有限公司沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目钢板库采购	粉煤灰钢板库工程EPC总承包	国能（沈阳）热电有限公司	合同签订后240天	2026/7/30	
144	辽宁公司国能（沈阳）热电有限公司沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目胶球清洗装置及附属设备采购	包括4套胶球清洗装置、2套开式水电动滤水器、4套热网循环泵电动滤水器的设计、制造、检验、安装和试验等。	国能（沈阳）热电有限公司	2026. 08. 01-2026. 12. 30	2026/7/15	
145	辽宁公司国能（沈阳）热电有限公司沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目全厂起吊设备采购	2台350MW超临界锅炉配套的全厂起吊设备采购,包括该设备的本体、设计、结构、性能、运输、供货和试验等方面的技术要求，以及供货现场技术服务。	国能（沈阳）热电有限公司	2026. 08. 01-2026. 12. 30	2026/7/15	
146	基于AI的汽轮发电机组故障预警系统平台开发	1. 建立基于工业AI的低压缸健康量化评估模型 2. 建立基于工业AI建模分析的低压缸末级叶片故障预测预警模型 3. 开展低压缸末级叶片故障处理建议的生成和推送的研究 4. 开展高压缸、中压缸、发电机的故障预警技术研究 5. 完成	国家能源集团新能源技术研究院有限公司	合同签订后 6 个月内	2026/7/15	
147	基于AI算法的“大气环境+气象预报+功率预测”耦合的技术研究	1）基石仿真平台气象预报服务：包括建立一套多源标准化气象预报数据集，无缝隙0-45天气象预报，开发一套预报结果AI误差订正与降尺度算法； （2）基石仿真平台气象预报结果检验评估服务：建设一套多源观测数据“真值”基准、一套多源预报定量化检验评估体系； （3）基石仿真平台气象对集团发电量影响研究：构建一套气象因子发电量影响量化模型；构建一套极端天气发电量影响模型，包括台风影响模型、寒潮影响模型等	国家能源集团新能源技术研究院有限公司	合同签订后 1年完成全部服务	2026/7/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
148	平庄煤业供应公司牙轮钻头	800支	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	每批合同签订之日起60个工作日内到货	2026/7/17	
149	平庄煤业煤炭销售发运(汽运)服务设备	平庄煤业8项煤炭销售发运(汽运)服务设备	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	合同签订后120天内完成到货及安装调试	2026/7/1	
150	元宝山露天煤矿2026年钻机大修	对元露天煤矿1#山特维克D245S钻机整机进行钢结构探伤、整机防腐喷漆及性能调试。	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	自合同签订之日起6个月内	2026/7/15	
151	平煤-车辆、工程机械及机房空调维修-招标	对平煤所属各单位1012台空调维修，服务期24个月。	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	合同签订之日起24个月	2026/7/15	
152	服务-平庄煤业白音华公司、锡林河公司康明斯发动机大修	白音华公司 QST30 系列发动机大修 6 台次；锡林河公司 QSM11 系列发动机大修 1 台次，共计 7 台次。	内蒙古平西白音华煤业有限公司	2026年7月30日至2027年7月30日	2026/7/1	
153	招标--平庄煤业2026年液压挖掘机修理、轮式推土机整机大修及钻机发动机整机大修	对元露天矿3#阿特拉斯钻机发动机整机大修；矿建工程分公司13#、15#、16#、18#CAT 挖掘机发动机、电磁阀、回转、行走等修理；锡林河公司1#轮式推土机整机大修。	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	计划服务期8个月	2026/7/15	
154	平庄煤业2027-2029年度环境检测服务项目	对平煤所属单位的环境空气、地下水、地表水、土壤质量、废水、废气、生活饮用水等，进行年度、季度、月度环境检测及固定污染源在线监测设备比对检测	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	2027年1月1日至2029年12月31日	2026/7/30	
155	平庄煤业2026-2029年固定污染源在线监测系统运行维护服务项目	对平庄煤业所属单位的CEMS和废水在线监测系统进行运行和维护保养	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	(1) 锡林河公司废水在线监测维保项目：预计服务期 2026年10月1日-2029年9月30日； (2	2026/7/30	
156	老公营子煤矿特厚煤层工作面动压显现机理及防控关键技术研究	特厚煤层工作面动压显现机理及防控关键技术研究（1项）	内蒙古阿拉善盟天荣煤炭有限责任公司赤峰市矿业分公司	合同签订之日起24个月	2026/7/20	
157	平庄煤业蒙东矿业、白音华公司、锡林河公司输煤系统及选煤厂除尘装置运维长协项目	蒙东矿业、白音华公司、锡林河公司输煤系统及选煤厂除尘装置二年运维	锡林郭勒盟蒙东矿业有限责任公司	合同签订之日起24个月	2026/7/15	
158	长源电力汉川公司（一发、汉川）ABCD厂电力监控安全防护及调度数据网系统技术支持服务	国电长源汉川第一发电有限公司、国能长源汉川发电有限公司A、B、C、D厂站（2026-2031年），新能源厂站（2030-2031年）电力监控安全防护系统技术支持服务	国电长源汉川第一发电有限公司	2031年08月31日完工	2026/7/8	
159	长源电力汉川公司（汉川）厂区监控完善（2026）	一体化风险动态管控平台系统主要内容是构建一体化风险动态管控平台。出入口安全风险智能管控改造服务。	国能长源汉川发电有限公司	2026年10月30日完工	2026/7/5	
160	长源电力汉川公司（一发）全厂构建筑物、灰场沉降观测及浸润线监测服务（五年）	按规范布设沉降基准点19个、观测点103个；完成1:500地形测绘及基础沉降倾斜检测；勘测二灰场存量；实施厂区沉降、灰坝位移（20次）及浸润线监测（60次），含报告、维护及年度分析（共5年）。	国电长源汉川第一发电有限公司	2031年07月17日完工	2026/7/15	
161	长源电力汉川公司消防报警系统年度日常维护（2026-2029）	负责全厂消防系统日常检修、消缺、巡检、试验、标准化，配合机组检修及消防工程验收；维护智慧平台主机及测点，配合年检及第三方检测；含劳务、工器具、耗材、安措。	国能长源汉川发电有限公司	2029年12月31日完工	2026/7/10	
162	长源电力汉川公司（汉川）基于现货模式下火电生产运营智能决策系统的研究与应用	提供一套先进的、完备的全流程生产运营智能决策系统，包含所有硬件、材料和软件的设计供货及提资、工程服务、技术支持、接口配合、综合布线、现场设备及系统安装、调试、集成、维护、服务、成果研究等所有相关工作。	国能长源汉川发电有限公司	2027年8月30日完工	2026/7/16	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
163	长源电力汉川公司（汉川）新型智慧班组安全管理系统建设	班组系统涵盖基础管理、任务中心、会议、标准化、两票积分、工器具、星级评定、培训考试及QC创新。基于擎源大模型及语音转写，部署班前会、安全、培训、技能、问答等智能体，并与ERP、IMS、数智化平台实时互通，实现AI赋能。	国能长源汉川发电有限公司	2026年12月31日完工	2026/7/6	
164	长源电力汉川公司（汉川）智慧电厂应用系统优化升级（2026）、湖北电网实时平衡调度系统电厂端改造（2026）、电量数据至III区数据传输	升级智慧业务、能损分析、低代码平台、燃料管理、机房电源及管理软件。升级电网平衡调度系统，汇总AB厂、三期、四期电能量数据从二区传至三区并实现Web访问，提供设计、开发、安装、上线及维护服务。	国能长源汉川发电有限公司	2026年11月30日完工	2026/7/18	
165	长源电力燃煤电厂危化品类化学大宗药品框架采购	采购汉川、荆门、随州、荆州、青山五家公司的危化品。主要品类：液碱、盐酸、浓硫酸、次氯酸钠、液氨、亚硫酸氢钠、氯酸钠、氯锭等，另含氨水、水合肼、硝酸银等少量试剂，具体数量按各厂需求执行。	国能长源汉川发电有限公司	2028年12月31日前全部到货	2026/7/10	
166	长源电力燃煤电厂水处理药剂类化学大宗药品框架采购	采购汉川、荆门、随州、荆州、青山五家公司水处理药剂。主要品类：聚合氯化铝、聚合硫酸铁、循环水阻垢剂、反渗透阻垢剂、助凝剂、清洗剂、消泡剂、稳定剂、磁粉、柠檬酸等，具体数量按各厂需求执行。	国能长源汉川发电有限公司	2028年12月31日前全部到货	2026/7/10	
167	长源电力燃煤电厂碳酸钠熟石灰类化学大宗药品框架采购	采购汉川、荆门、随州、荆州、青山五家公司碳酸钠、熟石灰、磷酸三钠、杀菌灭藻剂、团聚剂、异噻唑啉酮、EDTA-4Na、碱性清洗剂、晶种、工业盐、消泡剂、石膏改良剂等，具体数量按各厂需求执行。	国能长源汉川发电有限公司	2028年12月31日前全部到货	2026/7/10	
168	长源电力汉川公司（汉川、一发）工业自动化系统及其配件物资框架采购	采购工业自动化系统及配件，涵盖分散控制系统、PLC、大屏幕控制、轴电流监测、炉管泄漏控制、火监系统、火焰电视、气力传输等系统相关配件，具体品类按实际需求执行。	国能长源汉川发电有限公司	2026年9月20日前第一批到货	2026/7/5	
169	长源电力汉川公司（汉川、一发）电路开关及电气装置配件框架采购	采购汉川公司电路开关及电气装置，涵盖雷达料位开关、流量开关、感应开关、转换开关、急停按钮盒、断路器、电动机起动机、控制箱、信号隔离器及配件，具体按实际需求执行。	国能长源汉川发电有限公司	2026年9月31日前第一批到货	2026/7/5	
170	长源电力荆门公司#6、#7炉排渣系统改造	#6、#7炉原除渣系统设备设施拆除，新干渣机系统设计制造、供货、安装、调试、性能试验等工作。	国能长源荆门发电有限公司	第一台机组完成时间2026年10月20日前，第二台机组完成时间2027年10月20日前。	2026/7/27	
171	长源电力荆门公司2026年综合培训服务	2026年综合培训服务	国能长源荆门发电有限公司	2026年9月1日开始实施	2026/7/10	
172	长源电力随州公司深度调峰下制粉系统、风烟系统全数据优化与锅炉智能分层燃烧优化系统耦合技术研究及应用项目	开展1号机组深度调峰下制粉系统、风烟系统全数据优化与锅炉智能分层燃烧优化系统耦合技术研究及应用。	国能长源随州发电有限公司	2028年5月前全部交货	2026/7/23	
173	长源电力随州公司440MW光伏发电项目光伏电站维护（三年）	光伏项目升压站、光伏场区设备设施的日常巡视检查、缺陷处理、维护保养、设备定期工作、技术监督、事故抢修、安全检查、场站安保、组件清洗、安全、质量、环保、物资仓储等管理。招标人其他外委项目配合等。	国能长源随州发电有限公司 随县分公司	预计2026年08月26日至2029年08月25日	2026/7/10	
174	长源电力荆州公司脱硫（除灰、除尘）总包运维项目（2026-2029年）	提供项目运行维护服务，建立项目运营管理模式、组织结构、工作流程；建立健全项目的各项管理标准、技术标准，保证项目运营管理的体系化、规范化、标准化。	国能长源荆州热电有限公司	2026年8月28日至2029年8月27日	2026/7/20	
175	长源电力荆州公司火车装载转运能力提升及煤场封闭工程附属工程	火车装载转运能力提升及煤场封闭工程附属景观、照明等工程	国能长源荆州热电有限公司	2026-12-31	2026/7/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
176	长源电力青山公司（长源一发）#2高压加热器物资	1台高压加热器（含安装）。	国电长源第一发电有限责任公司	2025年11月30日前全部交货	2026/7/20	
177	老渡口电站大坝防渗改造及厂区边坡综合治理	对老渡口水电站大坝混凝土面板EL448.00m以上垂直缝、水平缝及周边缝止水进行更换处理，对溢洪道裂缝进行化学灌浆处理等综合治理进行处理。	国能长源恩施水电开发有限公司	合同签订之日起至2027年12月31日	2026/7/30	
178	长源电力十堰公司（含恩施、南河）水电站大坝安全监测自动化系统实用化验收	大坝安全监测自动化系统实用化验收技术服务：完成公司9座水电站大坝安全监测自动化系统运行总结报告编制，组织专家现场检查 and 测试，完成实用化验收鉴定书等。	国能长源十堰水电开发有限公司	2027年5月30日前	2026/7/20	
179	神岭光伏电站受损区域光伏组件及支架修复。	对全场所有受损桩基修复、增补；发电设备更换及安装；汇流及变配电设备安装；集电线路铺设等	国能江西新能源产业有限公司	2026年8月30日前全部完成	2026/7/15	
180	#6机组辅助调频优化升级改造。	研究国能九江公司#6机组参与2025年电网辅助服务市场的情况，对#6机组AGC、一次调频及主要自动调节系统等性能进行优化，利用现有的DCS系统实施，提供相应的控制策略，有效提高机组AGC及一次调频性能。具体表现为一次调频合格率和AGC性能指标K（ $K=k1 \times k2 \times k3$ ），提高调频辅助服务收益。	国能九江发电有限公司	合同签订后至2026年12月	2026/7/20	
181	江西公司神华九江公司3号机组C301主辅设备外委检修。	本次C级检修包括锅炉防磨防爆检查，六大风机及再循环风机检修、锅炉燃烧器检修、变配电设备清扫检查及预试、高低压电机解体检修、热控设备检修、脱硫脱硝系统设备检修、干除灰系统检修、化学设备检修等。	国能神华九江发电有限责任公司	本项目计划工期为40天，计划自2026年10月08日至2026年11月16日，要求第40天机组具备整	2026/7/20	
182	神东煤炭布尔台煤矿排矸场生态治理工程	布尔台煤矿 1#、2# 排矸场分别开展生态治理工程：1# 场实施覆土平整、围堰加固、沙障、管网铺设等土建工程，并栽植苗木、播种草种覆绿；2# 场先做钻孔、黄泥注浆地质治理，再开展覆土、水保、沙障、管网施工及全域生态恢复。两处工程均配套三年常态化管护，管护总面积约 2150 亩，场区现有全套灌溉、配电等设施统一纳入管护，由中标方负责运维及配件更换，具体以施工图为准。	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	1095日历天	2026/7/15	
183	神东煤炭布尔台煤矿工业厂区构筑物非阻燃彩钢板更换等两项打包工程	布尔台煤矿工业厂区及物资供应中心布尔台物资库1号库构筑物非阻燃彩钢板更换工程，主要施工内容包括：布尔台煤矿胶轮车库、机修车间、材料供应站1#-3#库、初沉池、复用水泵房、平流沉淀池，更换全部屋面及部分墙板，材料均采用100mm厚成品岩棉复合保温夹芯彩氟板；采光板更换为70系列断桥铝合金窗；更换部分檩条，对锈蚀严重结构进行防腐处理等	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	245日历天	2026/7/1	
184	神东煤炭布尔台煤矿西南区副斜井工业广场扩建工程（EPC）	本项目采用设计+采购+施工（EPC）总承包的方式，依据初步设计和技术要求完成施工图设计、建筑安装及装饰装修工程施工、设备及材料采购（包括运输、装卸和现场保管等）、安装、调试和联合试运转、人员培训等。 具体内容包括初步设计范围内所涉入场及场区道路、护坡、围墙及联建楼（倒班宿舍、食堂与活动室、区队办公室、职工浴室、地下车库）、胶轮车库、区队库房及电焊房、二层架空候车检身、污水处理站、水泵房、锅炉房、门等。	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	368日历天	2026/7/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
185	神东煤炭哈拉沟煤矿沉陷区生态基地建设工程	对现有植物园、水土保持措施园、地质环境措施园、土地复垦措施园、生态监测园、科普科技园6园进行补充，增加沙棘产业园、生态多样性园、文化园、党建园等；增加景观廊道、运动廊道、文化廊道、科普廊道、水系廊道、迁徙廊道等	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	105日历天，计划开工日期：2026年8月15日，计划竣工日期：2026年11月31日	2026/7/1	
186	神东煤炭大柳塔井及活鸡兔井沉陷区灌溉管网改造打包工程(2026)	大柳塔井区域实施新增西线、东线主管网和支线管网、实施水平沟及配套观察井工程；活鸡兔井西山治理区更换局部破损主管网、维修破损阀门、检查井及安装支管网	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	105日历天，计划开工日期：2026年8月15日，计划竣工日期：2026年11月31日	2026/7/10	
187	柳塔煤矿31煤水平延深项目三水平中央变电所等巷道掘进及机电安装打包工程	柳塔煤矿水平延深项目二标段包含总掘进量为1372m的矿建工程，以及管路安装44150米、动照网安装33450米、变电所配电柜安装70台、水泵房离心泵安装6台、运距为2050米的2*500KW主运胶带机安装的安装工程。	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	矿建工程计划开工日期：2026年9月1日，计划竣工日期：2027年4月25日，共236日历天。 安装	2026/7/10	
188	神东煤炭柳塔煤矿6#职工倒班宿舍维修工程及柳塔煤矿地面变电所修缮工程	柳塔煤矿6#倒班宿舍维修工程，主要施工内容包括：屋面防水约370.5m²，60系列断桥铝窗户约725.87m²，门锁安装75套，钛镁合金玻璃门约317.52m²，楼梯间及楼梯踏步芝麻白花岗岩约251.61m²，踢脚线约3090m，分户配电箱72台，YJV-3×10电力电缆1582.2m，BV-2.5配线5295m，BV-4配线1829.1m，PC20配管4689.97m，PC32配管1366.2m，DN2	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	137日历天，计划开工日期：2026年8月15日，计划竣工日期：2026年12月30日。实际开工日期	2026/7/10	
189	神东煤炭设备维修中心维修一厂二部生产车间改造和维修一厂三部厂房维修改造两项打包工程	维修一厂二部生产车间改造工程：更换彩钢板12766.73平米；更换两车间现有照明线路4055米，实现自动化分区域控制；更换车间消防管路1527米；更换车间暖气管路2194米和暖气片等。具体工程量详见工程量清单。 维修一厂三部厂房维修改造工程：一车间辅房外墙保温更换960.65m²、窗户更换151.54m²、地板砖更换1061.17m²，内墙板清洗14888.48m²，更换照明线路4300m、更换工厂灯27	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	460日历天（含冬歇期自2026年11月20起至2027年3月30日止），计划开工日期：2026年8	2026/7/15	
190	神东煤炭洗选中心上选胶带机扩能改造等七项打包工程	1.洗选中心上选胶带机扩能改造工程；2.洗选中心上选浓缩机更新；3.洗选中心上选消防系统隐患整治工程；4.洗选中心煤选浓缩机更新；5.洗选中心煤选1304脱泥筛更新；6.洗选中心煤选1201、1701胶带机驱动改造工程；7.洗选中心煤选1306混料泵驱	国能神东煤炭集团有限责任公司	总工期288日历天。计划开工日期：2026年8月15日，计划竣工日期：2027年5月30日。	2026/7/15	
191	神东煤炭洗选中心保德选煤厂北部区原煤仓上优化改造工程	保德选煤厂北部区原煤仓上优化改造工程，主要包含以下内容：1.将原煤仓上1部刮板机更换为3条胶带机；配套新增液压插板及液压站1套、4台清扫泵；安装4台配电柜以及敷设电缆等附属设施；2更换原煤仓现有3-4轴、9-10轴钢结构栈桥；拆除2#屋顶，并将2#仓进行加高，由32m升高至37m；3.重新制作3条胶带机钢结构基础，以及对基础进行加固处理，并进行地面固化处理、墙面重新粉刷、窗户更换等改造。具体工程量	国能神东煤炭集团有限责任公司	总工期210日历天，计划开工日期：2026年8月20日，竣工日期：2027年3月17日。	2026/7/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
192	神东煤炭柳塔煤矿矿井水预处理系统建设项目（EPC）	依据初步设计和技术要求完成施工图设计、设备及材料采购（包括运输、装卸和现场保管等）、安装、调试和联合试运转、人员培训、达到验收条件并验收合格。 本次矿井水预处理系统设计处理水量10000m³/d（最大12000m³/d），出水水质满足SS≤10mg/L，氟化物≤1mg/L要求。 主要工程内容：新建建筑预处理车间，改造建筑加药间、酸碱库；购置安装刮泥机、板框压滤机、轴流风机、流量计、闸阀、管路、水泵等	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	计划开工日期：2026年7月30日，计划竣工日期：2027年7月29日（冬歇期为：2026年11月1	2026/7/20	
193	神东煤炭上湾煤矿矿井水提标治理项目	依据初步设计和技术要求完成施工图设计、设备及材料采购（包括运输、装卸和现场保管等）、安装、调试和联合试运转、人员培训、验收工作（包含原水处理站旧设备及管路、配电设备、控制柜等的拆除工作、复合沉淀池内现有淤泥的清理运输等），达到验收条件。 建设内容主要包括：（1）对已建上湾煤矿矿井水处理厂常规预处理工艺处理规模扩容0.3万m3/d：主要包括新增高密度沉淀池、无阀过滤器，改造中间水池、清水池及提升泵房	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	总工期699个日历天（包括设计、设备采购、施工及联合试运转）。计划开工日期：2026年8月1日—20	2026/7/20	
194	神东煤炭大柳塔煤矿活鸡兔井矿井水提标治理二期项目	在大柳塔煤矿活鸡兔井污水处理厂拆除原有煤泥压滤车间的基础上建设三层构筑物一座，包含总建筑面积2059.02平方米的蒸发结晶车间和总建筑面积8129.21平方米的膜处理综合车间，一层主要布置 V 型滤池、高密度沉淀池、超滤水池、反渗透水池、TMF 产水池、废水池及膜浓缩工艺的各类水泵等；二层主要布置固体加药设备、液体加药设备、活性炭吸附罐、多介质过滤器、脱碳塔及动力车间等设备；三层布置中央控制间、污	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	：395个日历天（包括设计、设备采购、施工及联合试运转）。计划开工日期：2026年8月1日—2027	2026/7/20	
195	大保当煤矿进风立井、一二号回风立井井筒掘砌及井筒装备安装工程	本次采购范围为进风立井、一二号回风立井井筒的钻井法施工及相关工程，主要工作内容包括但不限于： 1. 立井井筒掘砌：钻井锁口、松散层加固处理、钻井泥浆系统、钻井钻进、井壁预制、井壁下沉、井筒纠偏、壁后充填（包括检查及处理）、井壁防腐防水处理、风硐及安全出口施工、马头门、钻渣处理、排矸、废弃泥浆处理、废水处理及辅助工程、临时设施搭建、安全文明施工、设备拆除、场地清理、竣工验收及质保期维保等钻井法施工全部	国能陕西榆神矿业有限公司	2027年1月1日开工，2027年12月1日完工	2026/7/15	
196	大保当煤矿主斜井、缓坡副斜井井筒盾构掘砌工程(PC)	本次采购范围为主斜井、缓坡副斜井井筒的盾构法施工（PC）及相关工程，主要工作内容包括但不限于： 1. 两台泥水+TBM双模盾构机的制造、运输、组装、调试及完工后的拆解回撤，满足主斜井、缓坡副斜井的施工要求。 2. 主斜井、缓坡副斜井掘砌施工及地层加固和泥浆处理等工作，主斜井明槽开挖段100米，盾构施工段1873米，拆卸硐室段112米；缓坡副斜井明槽开挖段100米，盾构施工段1950米，拆卸硐室段133	国能陕西榆神矿业有限公司	2027年1月1日开工，2027年12月1日完工	2026/7/20	
197	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月组合开关	5种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/7/5	
198	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月箱式变电站	7种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/7/5	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
199	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月支架搬运车备件（蓄电池）	2种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/7/5	
200	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月防爆电动机	20种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后120天内按甲方需求到货	2026/7/5	
201	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月无基础安装胶带机液压系统	1种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后180天内按甲方要求到货	2026/7/5	
202	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月隔爆电动机	72种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后120天内按甲方需求到货	2026/7/5	
203	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月保温管	15种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后80天内按甲方需求到货	2026/7/5	
204	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月大屏显示系统	1种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/7/5	
205	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月压力机	1种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后180天内按甲方需求到货	2026/7/10	
206	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月非防爆低压电动机	72种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后120天内按甲方需求到货	2026/7/10	
207	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月变频调速一体机	6种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/7/10	
208	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月减速器	47种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后120天内按甲方需求到货	2026/7/15	
209	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月减速器备件	256种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后120天内按甲方要求到货	2026/7/15	
210	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月中粗砂	4种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后365天内按甲方需求到货	2026/7/15	
211	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月水质分析仪	10种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后120天内按甲方需求到货	2026/7/15	
212	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月煤矿井下水处理设备	1种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后120天内按甲方需求到货	2026/7/16	
213	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月网络设备备件	12种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后120天内按甲方需求到货	2026/7/16	
214	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月变频调速一体机（3.3KV）	1种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后180天内按甲方需求到货	2026/7/16	
215	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月车床	2种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后120天内按甲方需求到货	2026/7/16	
216	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月多媒体调度台	1种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后120天内到货按甲方需求到货	2026/7/16	
217	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月渣浆泵	15种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/7/2	
218	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月应急潜排泵(1600KW)	1种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后90天内按甲方需求到货	2026/7/2	
219	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月数控组合机床	1种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后180天内按甲方需求到货	2026/7/2	
220	国能神东煤炭有限公司7月国能神东煤炭有限公司7月磨床	2种	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后120天内按甲方需求到货	2026/7/2	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
221	补连塔煤矿矿区生态修复方案编制服务项目	编制补连塔煤矿矿区生态修复方案；编制补连塔煤矿2028-2029年地质环境治理恢复与土地复垦工程年度治理计划及年度验收报告；编制补连塔煤矿2028-2029年基金绩效自评表及基金绩效总结报告协助矿井完成基金计提工作。	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后1280天。	2026/7/10	
222	神东煤炭2台四臂锚杆钻机维修项目采购计划	对2台四臂锚杆钻机进行整机解体，根据标准全面检测各结构件、零部件的状态，对检测不合格的结构件、零部件进行维修或更换，并进行整机组装及调试	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后120日历天	2026/7/15	
223	神东煤炭24台生产辅助作业类设备采购计划	对24台生产辅助作业类设备进行整机解体，根据标准全面检测各结构件、零部件的状态，对检测不合格的结构件、零部件进行维修或更换，并进行整机组装及调试	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后300日历天	2026/7/15	
224	神东煤炭马家塔2501库锅炉房锅炉及附属设施维修	拆除原有2台10t/h燃煤锅炉，利旧榆家梁煤矿43煤拆除的2台10t/h天然气锅炉，并对天然气锅炉及附属设施进行维修，确保锅炉安全稳定运行，具体实施内容详见技术标书。	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	自合同签订之日起75日历天。	2026/7/10	
225	神东煤炭陕西区域太阳能系统维保项目	陕西区域太阳能系统维保	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	合同签订后3年，计划服务期限为2026年9月20日至2029年9月19日，具体服务期限起始日期以合同	2026/7/15	
226	寸草塔二矿“一通三防”设计及检测服务类采购	(1) 11、22、22下、31、31下、42上、42煤层煤尘爆炸性鉴定及自燃倾向性鉴定； (2) 11、12上煤层自然发火期、标志性气体测试；12、22、31煤层自然发火标志气体临界值测定； (3) 12煤层、22煤层采空区自然发火"三带"分布； (4) 12、22煤层煤层注水可注性鉴定； (5) 2026年度矿井瓦斯等级鉴定； (6) 寸草塔二矿瓦斯抽采系统可行性论证； (7) 寸草塔二矿瓦斯抽采设计；	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	2026.06-2026.07	2026/7/10	
227	石圪台煤矿矿山地质环境保护与土地复垦年度治理计划与验收报告编制项目（2026-2027年）	根据石圪台煤矿两案要求及现场实际情况，开展石圪台煤矿2026年-2027年度矿山地质环境保护与土地复垦年度治理计划编制，规划年度生态治理项目，上报地方自然资源主管部门并通过审查，取得年度计划批复文件（或公示）。根据自然资源主管部门验收通知，对石圪台煤矿2026年-2027年及以前列入年度计划且达到验收条件但未验收项目开展验收，编制石圪台煤矿矿山地质环境保护与土地复垦验收报告。	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	2027年年底	2026/7/15	
228	神东煤炭分公司忽马线矿井设备及材料存放建设项目	本项目占地面积294614m2，总建筑面积为24562.755m2。项目建设的内容有综采煤机设备材料棚、液压支架存放区、三机调向件存放区、回撤链条存放区、自移机尾存放区、三机结构件存放区、三机中部槽存放区、胶带机存放区、泵站存放区、场地主要道路、以及为场地配套的给水排水、供电、供热、安防等基础设施。	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	442日历天（含冬歇期120天），计划开工日期：2026年8月15日，计划竣工日期：2027年10月	2026/7/10	
229	神东煤炭洗选中心各选煤厂生产系统拣矸拣杂外委服务项目	负责洗选中心11座选煤厂生产系统内手选带、脱泥筛、精煤筛的拣矸、拣杂工作，协助选煤厂处置生产期间的矸石杂物卡堵、非生产期间的辅助检修工作以及应急抢险救灾等工作。	国能神东煤炭集团有限责任公司	计划服务期限为2026年10月1日至2029年9月30日	2026/7/20	
230	神东煤炭污染源监测项目（2026-2028）	对大柳塔矿、锦界矿、哈拉沟矿、石圪台矿、开拓准备中心、布尔台矿、上湾矿、乌兰木伦矿污染物（矿井水、地下水、水质在线监测、无组织废气、土壤、煤矸石、污煤泥）开展监测，出合规加盖CMA认证的检测报告。	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	计划服务期限为2026年7月30日至2028年7月30日	2026/7/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
231	寸草塔煤矿下组煤开采项目环境影响报告编制服务项目	编制完成《寸草塔煤矿下组煤开采项目环境影响报告》，获得生态环境主管部门的批复文件	中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	计划服务期限为2026年7月10日至2026年9月30日	2026/7/1	
232	黄骅理货中心2027年检测辅助业务外包服务采购项目	化验检测辅助业务	国能销售集团有限公司天津分公司	服务期一年。 2026年12月17日至2027年12月16日	2026/7/31	
233	2026-2027年煤质技术咨询服务	(1) 煤质检验、煤炭综合利用等领域的用户技术走访服务、科研标准化技术咨询服务等。 (2) 上下游煤质偏差分析诊断。 (3) 质量异议处理。 (4) 能力验证。	国能销售集团有限公司	2026年7月31日前	2026/7/25	
234	胜利能源露天矿三采区不可露采区域煤炭地下原位气化可行性研究项目	本项目聚焦煤炭地下原位转换技术，旨在通过煤炭地下原位气化技术手段，在保护水源地生态环境的前提下，为实现不可露采区域煤炭资源的高效利用，盘活搁置的煤炭资源，研究煤炭地下原位气化在蒙东草原生态脆弱区的资源开发与环境保护协同发展可	国能北电胜利能源有限公司	自合同签订后，下达开工通知之日起24个月。	2026/7/20	
235	胜利能源基于光纤声呐的智能监测系统服务项目	依托现有光缆及新铺设光缆，对光缆周边破坏性施工、温度异常、断缆等事件进行监测预警，并结合巡检机器人，打通现有智能设备，构建电厂输煤系统胶带机智能运维系统。	国能北电胜利能源有限公司	180个有效施工天数	2026/7/15	
236	胜利能源2026年地面生产系统消防设施整改消缺项目	(1) 更换选煤厂消防系统火灾报警主机及其线路整合； (2) 更换选煤厂消防系统老旧破损消防管路、雨淋阀组、高位水箱、地下消火栓； (3) 更换选煤厂电厂输煤系统防火门、筛分系统消防水池防水施工； 对设备维修中心办公楼、车间、配电室、设备设施集中存放区域安装烟雾报警装置。	国能北电胜利能源有限公司	150个有效施工天数，自甲方书面通知之日起算。	2026/7/16	
237	胜利能源2026年选煤厂防护栏等安全防护设施更新消缺项目	1. 依据《选煤厂安全规程》等要求，对选煤厂地面生产系统沿线所有防护栏、护网、护罩进行专项整改，包括消缺、改造、增设，最终满足安全使用要求； 2. 对原一系统缓冲仓下给煤机平台格栅板、原二系统储煤仓下给煤机平台等处的格栅板进行更新改造；对储煤场给煤机楼梯平台格栅板承重强度进行检验，对不合格的格栅板进行消缺加固； 3. 对选煤厂部分钢斜梯、直梯进行消缺改造。	国能北电胜利能源有限公司	80个有效施工天数	2026/7/17	
238	胜利能源选煤厂2026年沫煤刮板机改造服务项目	对选煤厂2号筛分楼8台沫煤刮板机进行改造	国能北电胜利能源有限公司	从合同签订后，签订开工报告之日起，150日历天	2026/7/18	
239	胜利能源选煤厂原三号备用一级破碎机大修项目	地面生产系统原三号一级破碎机自2017年投用，2023年在优化工程建设中拆除闲置，目前破碎机齿帽、破碎梁齿帽组件及破碎机轴承组件等关键部件状态较差，考虑现有3座一级破碎机暂无备机以及未来破碎站再次移设使用。选煤厂计划实施胜利能源选煤厂原三号备用一级破碎机大修项目	国能北电胜利能源有限公司	服务期限：150日历天。（维修工期从甲方现场装车之日开始计算，至维修完毕运抵甲方指定现场之日止）	2026/7/19	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
240	国能胜华新能源（锡林郭勒）有限公司电站储能系统技术服务项目	EMS控制监控系统、BMS电池管理系统、PCS储能变流器系统设备故障隐患诊断治理；BMS系统、EMS系统及PCS系统设备等消缺服务；储能系统各设备联调配合等风险控制；电站储能安全隐患排查包括所需技术服务、承担提供更换维修服务量清单中故障部件费用含在本技术服务项目中、过程中需和故障部件厂家协调解决、设备调试及涉网试验建模（储能PCS(EH-2750)统建模及参数测试项目）等与本项目技术服务的相关工作	国能北电胜利能源有限公司	合同签订之日起3年，具体服务开始时间以甲方通知为准；合同签订之日起20天内完成储能PCS参数测试项目并	2026/7/20	
241	胜利能源2026年工程车等设备	6项工程车	国能北电胜利能源有限公司	自合同签订后，180日历天内完成供货。	2026/7/21	
242	胜利能源2026年轮胎框架	52项轮胎	国能北电胜利能源有限公司	甲方根据生产情况向乙方下达采购订单，乙方自每批（次）采购订单生成之日起30个日历天内送货到甲	2026/7/22	
243	胜利能源2026年特种车辆配件框架	409项特种车辆配件	国能北电胜利能源有限公司	合同生效后甲方按需向乙方下达采购订单，乙方需在甲方采购订单生成之日起20个日历天内完成交货。	2026/7/23	
244	胜利能源2026年胶链带给料机	1项胶链带给料机	国能北电胜利能源有限公司	自合同签订之日起120日历天内	2026/7/24	
245	胜利能源2026年电铲、液压铲等斗齿寄售	42项电铲、液压铲斗齿、齿尖等配件	国能北电胜利能源有限公司	首批交货期(不能低于安全库存数量)为合同签订之日起的 45个日历天内送货到甲方仓库。当寄售标的	2026/7/25	
246	胜利能源2026年轮辋	3项轮辋	国能北电胜利能源有限公司	合同签订之日起90个日历天	2026/7/28	
247	榆林能源青龙寺煤矿2026年6月主变压器采购项目	2台主变压器	国能榆林能源有限责任公司 青龙寺煤矿分公司	合同签订之日起3个月	2026/7/15	
248	榆林能源青龙寺煤矿2026年6月组合电器采购项目	10套气体绝缘式组合电器，7套复合式组合电器	国能榆林能源有限责任公司 青龙寺煤矿分公司	合同签订之日起3个月	2026/7/15	
249	榆林能源2026年6月阀门二年期寄售采购项目	阀门二年期寄售	国能榆林能源有限责任公司	合同签订之日起2年	2026/7/25	
250	榆林能源2026年6月油漆二年期寄售采购项目	油漆二年期寄售	国能榆林能源有限责任公司	合同签订之日起2年	2026/7/25	
251	榆林能源郭家湾煤矿灌浆材料二年期寄售采购项目	灌浆材料二年期寄售	国能榆林能源有限责任公司 郭家湾煤矿分公司	合同签订之日起2年	2026/7/25	
252	榆林能源两矿气体监测仪二年期寄售采购项目	气体监测仪二年期寄售	国能榆林能源有限责任公司 郭家湾煤矿分公司	合同签订之日起2年	2026/7/25	
253	榆林能源郭家湾煤矿四臂锚杆机大修项目	国能榆林能源郭家湾煤矿四臂锚杆机大修	国能榆林能源有限责任公司 郭家湾煤矿分公司	设备离矿后3个月	2026/7/15	
254	榆林能源两煤矿办公、生活等电子类设备设施零星维修服务项目	两煤矿办公、生活等电子类设备设施零星维修	国能榆林能源有限责任公司 郭家湾煤矿分公司	合同签订后2年	2026/7/15	
255	榆林能源生产指挥中心智能安防及门禁管理系统采购	包含LED引导屏、视频系统、门禁系统的规划、设计、配套物资购置、现场组装施工、数据上传等。	国能榆林能源有限责任公司	合同签订后60天	2026/7/25	
256	杭锦能源公司后勤专业化服务	公司本部、塔然高勒煤矿（包括北部风井）、李家集运站、色连集运站、海勒斯壕监装站的各办公楼、联建楼、文体中心、公寓楼的保洁与管理，后勤物业服务区域的水、电、暖及生活设备设施维修，室内家具的拆卸、组装及搬运，会议服务、洗衣服务、餐饮服务，活动室、图书室、浴室、停车场、车棚的管理与服务，花木、盆花和绿植的购买、租赁、摆放、养护和管理，锅炉房设备的运行、维护和校验年检、办公区域污水抽、排、运以及化粪池清理等	国家能源集团杭锦能源有限责任公司	2028年8月31日服务到期	2026/7/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
257	杭锦能源公司2026-2029年紧固件寄售	寄售方式采购螺栓、螺母、垫片等共计1581项，报价含附属部件辅材、装卸、技术支持、质保及售后服务等，详见技术部分。	国家能源集团杭锦能源有限责任公司	2029年12月31日前全部交货	2026/7/1	
258	杭锦能源塔然高勒煤矿煤仓清理服务	本次招标范围为 1“原煤仓、3“原煤仓、1”产品仓仓壁挂煤、蓬煤、结块清理，仓底积煤、矸石、杂物清理，给煤机堵塞部位疏通。要求现场做好安全防护、通风检测、文明施工及竣工验收	国家能源集团杭锦能源有限责任公司	2026年10月31日服务到期	2026/7/25	
259	神延煤炭西湾露天煤矿采运设备防灭火系统维保服务项目	西湾露天煤矿现有5台WK-35电铲使用的FM200自动灭火系统，31台XDE240卡车、6台GR5505平地机和1台EX3600-6BH液压反铲使用的安素自动灭火系统的日常维护、系统恢复工作。	国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司	合同签订后3年	2026/7/31	
260	神延煤炭西湾露天煤矿2026年矿用自卸卡车电动轮、主发电机大修项目	50台5GEB25电动轮、25台5GTA41主发电机总成大修。	国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司	合同签订后3年	2026/7/31	
261	神延煤炭西湾露天煤矿WK-35电铲大修项目	5台W-35电铲整机大修(不包含提升、推压、行走及回转电机的大修理)、1件备用斗杆变形校正、2台备用减速机故障修复。	国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司	合同签订后3年	2026/7/31	
262	神延煤炭新租赁办公楼办公家具采购	公司新租赁办公楼10-14层办公家具采购	国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司	合同签订后50天交货	2026/7/31	
263	神延煤炭西湾露天煤矿2026年至2028年消防维保及检测服务	地面建筑消防设施检测。出具合法有效的建筑消防设施检测报告，消防控制室派驻值班人员，地面建筑消防设施维护管理，全矿所有灭火器充装维修、报废。	国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司	2026年9月8日开工，2028年9月7日完工。	2026/7/31	
264	神延煤炭西湾露天煤矿多功能电铲斗齿更换设备采购	多功能电铲斗齿更换设备1台。	国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司	合同签订后6个月内到货	2026/7/31	
265	包头能源神山露天煤矿2026-2029年土方剥离工程	①土石方剥离工程，剥离量为3000万立方米（其中黄土工程量约96万立方米，普氏岩石分级为Ⅶ级，硬度系数f≤1；泥质页岩、软砂岩工程量约2904万立方米，普氏岩石分级为Ⅴ级，硬度系数f≤4），剥离物分别为表黄土、细粒砂岩、砂质泥岩，综合运距为2500米，综合提升高度50米（工作内容包括采装、运输、大块岩石处理、排土等工程）； ②原煤破碎400万吨。	国能包头能源有限责任公司	工期三年	2026/7/13	
266	包头能源水泉露天煤矿矿区生态修复治理与提升工程	国能包头能源水泉露天煤矿关于矿区生态修复治理与提升工程	国能包头能源有限责任公司	工期120天	2026/7/14	
267	包头能源煤炭洗选分公司生产区域消防改造工程	煤炭洗选分公司李家壕选煤厂生产区域消防系统改造及韩家村选煤厂生产区域新建疏散通道	国能包头能源有限责任公司	2028年8月20日前完工	2026/7/22	
268	包头能源万利一矿矿井供排水系统改造工程	井下供排水系统改造工程1项，包括更换西胶运、西回风、西辅运主供水、排水、消防管路约77000米。	国能包头能源有限责任公司	工期一年	2026/7/25	
269	包头能源神山露天煤矿南河槽河道治理工程	神山露天煤矿南河槽河道进行治理，主要内容包括修建钢筋混凝土蓄水池1座，有效容积5332.5m³；钢筋混凝土护坡160m。	国能包头能源有限责任公司	工期150天	2026/7/12	
270	包头能源水泉露天矿爆破工程监理专业化服务	水泉露天煤矿爆破工程监理专业化服务	国能包头能源有限责任公司	服务期3年	2026/7/1	
271	包头能源煤炭洗选分公司李家壕选煤厂粉尘治理服务	本项目服务范围为煤炭洗选分公司李家壕选煤厂输煤系统粉尘综合治理服务，包括但不限于原煤仓下、胶带机栈桥、筛分车间、产品仓上下及装车系统等区域，投标人须负责完成本项目所涉及的全部工作，直至系统投入正常运行并通过最终验收。	国能包头能源有限责任公司	2027年8月15日前全部交货	2026/7/15	
272	包头能源李家壕煤矿、神山露天煤矿、水泉露天煤矿安全风险分析研判信息平台建设服务	升级改造李家壕煤矿安全风险分析研判信息平台服务及3年运维服务，神山露天煤矿、水泉露天煤矿安全风险分析研判信息平台建设服务及3年运维服务。	国能包头能源有限责任公司	2026年12月31日前全部交货	2026/7/12	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
273	包头能源李家壕煤矿安全生产标准化图牌板制作安装服务	李家壕煤矿井下、地面安全生产标准化标识标牌，及生产区域、安全活动类图牌板的制作与安装服务。	国能包头能源有限责任公司	服务期1年	2026/7/7	
274	包头能源万利一矿主运输系统专项服务	主运输系统专项服务1项，包含胶带机延伸、带面更换、破碎机、给煤机安装服务。	国能包头能源有限责任公司	2026年8月至2027年8月，服务周期：一年	2026/7/10	
275	包头能源万利一矿井下变电所、水泵房标准建设服务	井下变电所、水泵房标准建设服务1项，包括对现有矿用隔爆型永磁机构高压真空配电装置、矿用隔爆型干式变压器、矿用隔爆兼本质安全型低压永磁机构组合真空馈电、矿用隔爆兼本安型电力监控分站、门禁系统、隔爆型视频摄像机、隔爆兼本安型计算机升级改造等工作。	国能包头能源有限责任公司	2026年9月至2027年3月，服务周期：六个月	2026/7/25	
276	包头能源万利一矿、李家壕煤矿、物资供应中心设备、物资吊装运输专业化服务	万利一矿、李家壕煤矿、物资供应中心吊装运输专业化服务	国能包头能源有限责任公司	服务周期：三年	2026/7/10	
277	包头能源2026年度钢材（第二批）采购	各类型钢、钢板、钢管等钢材37条	国能包头能源有限责任公司	签订合同后365天内	2026/7/1	
278	包头能源二季度砂石、砖等建工材料采购	天然砂1万5立方米、石子1万5立方米、空心砌块6万块、2000黄土立方米、红砖150万块用于施工密闭墙体使用	国能包头能源有限责任公司	签订合同365天内	2026/7/1	
279	包头能源二季度水泥采购	9500块吨搅拌站使用	国能包头能源有限责任公司	签订合同365天内	2026/7/1	
280	包头能源二季度混凝土采购	9000立方米用于沿空留巷使用	国能包头能源有限责任公司	签订合同365天内	2026/7/1	
281	物资公司易购科技2026年往来清查服务项目	对往来清查一阶段剩余的2094家单位开展往来清查工作，出具清查方案，核查客户商城资金账户余额、供应商发票取得及资金往来、财务往来挂账情况及增值税挂账情况，并出具清查报告。	国能易购（北京）科技有限公司	服务期限为自合同签订之日起至2026年12月31日	2026/7/20	
282	国家能源集团2026年第二批电力设备（主变及附属设备）集中采购标段一	5台套	国能（北京）国际经贸有限公司	北安：合同签订后8个月； 铜陵：合同签订后12个月； 石狮：合同签订后10个月。	2026/7/1	
283	国家能源集团2026年第二批电力设备（主变及附属设备）集中采购标段二	10台套	国能（北京）国际经贸有限公司	合同签订后3个月	2026/7/1	
284	国家能源集团2026年第二批电力设备（给水泵及附属设备）集中采购	10台套	国能（北京）国际经贸有限公司	合同签订后12个月	2026/7/1	
285	国家能源集团2026年第二批电力设备（循环水泵及附属设备）集中采购标段一	6台套	国能（北京）国际经贸有限公司	合同签订后12个月	2026/7/1	
286	国家能源集团2026年第二批电力设备（循环水泵及附属设备）集中采购标段二	4台套	国能（北京）国际经贸有限公司	合同签订后6个月	2026/7/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
287	国家能源集团2026年第二批电力设备（磨煤机及附属设备）集中采购	30台套	国能（北京）国际经贸有限公司	石狮：合同签订后12个月； 铜陵：合同签订后8个月； 北安：合同签订后8个月；	2026/7/1	
288	国家能源集团2026年第二批电力设备（三大风机及附属设备）集中采购标段一	18台套	国能（北京）国际经贸有限公司	石狮：合同签订后12个月； 铜陵：合同签订后8个月；	2026/7/1	
289	国家能源集团2026年第二批电力设备（三大风机及附属设备）集中采购标段二	12台套	国能（北京）国际经贸有限公司	合同签订后6个月	2026/7/1	
290	国家能源集团2026年第二批电力设备（除渣设备及附属设备）集中采购	5台套	国能（北京）国际经贸有限公司	石狮：合同签订后12个月； 铜陵：合同签订后14个月； 北安：合同签订后5个月；	2026/7/1	
291	国家能源集团2026年第二批电力设备（给煤机及附属设备）集中采购	30台套	国能（北京）国际经贸有限公司	石狮：合同签订后12个月； 铜陵：合同签订后8个月； 北安：合同签订后7个月；	2026/7/1	
292	国家能源集团2026年第二批电力设备（四大管道及附属设备）集中采购	4台套	国能（北京）国际经贸有限公司	哈密：合同签订后10个月； 沈西：合同签订后8个月；	2026/7/1	
293	国家能源集团2026年第二批电力设备（DCS及附属设备）集中采购标段二	9台套	国能（北京）国际经贸有限公司	谏壁：合同签订后7个月； 万州：合同签订后12个月； 小龙潭：合同签订后11个月； 哈密：合同签订后	2026/7/1	
294	国能织金发电有限公司2026-2029年度物业服务	织金公司2026-2029年度物业服务	国能织金发电有限公司	2026年11月10日至2029年11月9日	2026/7/31	
295	广东公司台山电厂5号机凝汽器改造	（1）原凝汽器水室及管道改造；（2）增设1台罗茨-水环真空泵组；（3）将原凝汽器自动冲洗装置利旧改造等附件拆除；（4）机组改造前后经济性评价。	国能粤电台山发电有限公司	合同签订后75天内完成设备供货。	2026/7/15	
296	广东公司台山电厂700℃汽轮机验证平台系统设计服务	针对已有厂房、汽机及厂用电相关系统核算，进行700℃汽轮机平台改造设计并形成报告。完成系统初步设计、施工图和竣工图设计，对本工程所有系统设计优化进行论证，对所有涉改造进行优化设计，出具专题报告。	国能粤电台山发电有限公司	自合同签订之日起3个月内完成全部初步设计，初设完成后6个月内完成施工图设计工作	2026/7/15	
297	广东公司台山电厂启动锅炉改造物资采购	招标范围包含台山电厂启动锅炉改造项目范围内的设备制作、供货、安装（包括改造范围内所有专业的所有障碍物的拆除与恢复）、现场试验及检查（锅炉能效测试、环保测试）、调试、试运行、验收以及最终交付投产等。	国能粤电台山发电有限公司	总工期90天，项目计划开工时间2026年9月1日开始(具体开工日期以招标人通知时间为准)。	2026/7/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
298	广东公司台山电厂6-7号机生产调度通讯系统改造	采购范围：6-7号机生产调度通讯系统改造；包含旧设备拆除，新设备设计、安装、调试、并网验收及机房改造等全部，满足南方电网及广东电网技术规范、系统功能及接入要求。	国能粤电台山发电有限公司	合同签订后30日内完成备货，接到甲方通知后7天供货到现场，所供设备一次性到货，在现场具备安装条件后6	2026/7/15	
299	广东公司台山电厂厂级自建系统维护服务（两年）	本项目共1个标段，采购范围包括：厂级自建系统维护服务，包括信息系统维保技术支持服务，网络设备、公司主页系统等24套自建信息系统以及各系统数据库运维服务；涉网信息系统维保服务	国能粤电台山发电有限公司	服务期限：24个月。自合同签订之日起24个月，预计从2026年9月1日至2028年8月31日，以合同	2026/7/15	
300	广东公司所属单位2026年度钢材集采项目（第一批次）	广东公司所属五个电厂（台山、惠州、肇庆、清远、石角）日常维护及改造所需的型钢、板材、卷管等共约248项钢材物资。	国能粤电台山发电有限公司	合同签订后30天内供货。	2026/7/10	
301	广东公司清远电厂一期新增生活污水站改性滤料BAF反应器及产水回用改造	包括但不限于：（1）一期生活污水站新建2×10m³/h改性滤料BAF反应器装置，含主设备及附属配套水泵、管阀、土建、电气及控制系统。（2）新建一套20m³/h生活污水产水复用系统作为3#、4#循环冷却塔补水，包含配套的水泵、管阀、电气及控制系统。（3）包括以上所有设备设施的设计、供货、施工（含原系统改造）、调试、试运及培训等	国能清远发电有限责任公司	本项目计划于2026年8月1日开始，至2026年9月30日结束，总服务期限2个月。具体开始时间以采购	2026/7/10	
302	广东公司下属电厂（肇庆、石角）2026-2029年全厂机加工与维修项目	广东公司下属电厂（肇庆、石角）2026-2029年全厂范围内设备消缺、维护、机组定期检修和事故抢修中所涉及到的机械加工与部件修理。具体范围包括电厂主维护标段常规维护与检修承接范围之外的部件机械加工和修理，包括但不限于需要车、磨、铣、刨加工平面、端面、内外键槽和齿轮类的加工件和需要内、外圆镗及使用到立车加工的工件等其他需要特殊委托修理的工件或者部件	国能（肇庆）热电有限公司	自合同签订之日起36个月	2026/7/5	
303	广东公司惠州电厂2026-2029年机械加工外委项目	全厂日常维护机加工及煤机一号机组A级检修、二号机组C级检修、燃机三号、四号机组透平检修（T检）各一次机加工工作	国能（惠州）热电有限责任公司	计划自2026年9月1日至2029年8月31日，合同签订后3年，具体起始日期以合同签订时间为准。	2026/7/15	
304	广东公司惠州电厂2026年技术服务（试验）项目	2026年度技术服务项目涵盖绝缘、电测、继电保护及安全自动装置、励磁、节能、环保、化学、电能质量、轮机（燃机）、余热锅炉等专业的机组试验项目。	国能（惠州）热电有限责任公司	计划自2026年9月1日起至2027年8月31日，具体以合同签订为准	2026/7/15	
305	宝庆公司外委承包商值班宿舍拆建附属工程	除值班宿舍楼和食堂单体外其它内容为本次招标内容（详见施工图），包含换热站、室外工程（室外水暖电管网、绿化、停车场、道路、挡土墙等），空气能热泵机组，消防系统联网，沉降观测，围墙、门岗，生活污水处理，食堂及宿舍空调，外遮阳帘及家具等。	国家能源集团宝庆发电有限公司	50天	2026/7/30	
306	湖南公司2026-2027年度尿素集采采购	尿素3000吨	国家能源集团湖南电力有限公司	2027年8月20日前全部交货	2026/7/30	
307	内蒙古蒙东能源有限公司2026年敏东一矿基石2.0补充安防监控系统及工业视频系统平台升级扩容采购项目	2套状态监测系统	内蒙古大雁矿业集团有限责任公司	交货期：合同签订后 30 天内到货，安装及验收：到货后90天内完成。	2026/7/19	
308	内蒙古大雁矿业集团有限责任公司2026年安全费仪器（统采分签）采购项目	43项仪器	内蒙古大雁矿业集团有限责任公司	合同签订后一年内分批次交货，实际交货时间以下发到货通知为准。	2026/7/19	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
309	内蒙古大雁矿业集团有限责任公司2026年轮胎采购项目	24项轮胎	内蒙古大雁矿业集团有限责任公司	合同签订后18个月内分批次交货，实际交货时间以下发到货通知为准	2026/7/19	
310	国能宝日希勒能源有限公司2026年安全资料印刷品及安全警示标识牌项目	安全资料印刷及安全警示标识牌制作安装服务	国能宝日希勒能源有限公司	开工时间2026年7月21日，完工时间2027年1月20日	2026/7/19	
311	宝日希勒露天煤矿3500万吨年环境影响后评价技术服务项目	露天煤矿3500万吨年环境影响后评价技术服务	国能宝日希勒能源有限公司	2028年2月31日前全部交货	2026/7/19	
312	构（建）筑物结构检验检测项目（统采分签）	对雁宝能源构（建）筑物结构检验检测项目进行采购	国能宝日希勒能源有限公司	2026/11/30	2026/7/19	
313	207胶带机廊道栈桥维修更换、采样系统升级改造及404胶带机廊道栈桥隐患消缺工程项目	对207胶带机廊道栈桥维修更换、采样系统升级改造及404胶带机廊道栈桥隐患消缺工程项目进行采购	国能宝日希勒能源有限公司	2026/10/31	2026/7/19	
314	储装中心胶带机廊道栈桥及穹顶仓棚顶隐患消缺工程	对储装中心胶带机廊道栈桥及穹顶仓棚顶隐患消缺工程进行采购	国能宝日希勒能源有限公司	2026/11/30	2026/7/19	
315	国能宝日希勒能源有限公司储装中心2026年工业厂区优化提升工程及2026年胶带机输煤系统小型维修工程土建施工项目	对国能宝日希勒能源有限公司储装中心2026年工业厂区优化提升工程及2026年胶带机输煤系统小型维修工程土建施工项目进行采购	国能宝日希勒能源有限公司	2027/10/31	2026/7/19	
316	国能宝日希勒能源有限公司储装中心班组用房建设工程初步设计、施工图设计服务	对国能宝日希勒能源有限公司储装中心班组用房建设工程初步设计、施工图设计服务进行采购	国能宝日希勒能源有限公司	2026/9/30	2026/7/19	
317	南一盘区116308工作面末采、回撤期间防火治理	基于褐煤易自燃特性与倾斜煤层开采空间特征，分析末采阶段采空区遗煤分布规律、漏风通道形成机制及采空区自燃危险区域特征，明确防灭火关键控制点；通过理论分析、实验室试验、现场测试及数值模拟相结合的方式，开展敏东一矿116308综放工作面回撤期间自然发火治理技术研究工作，并提交相关技术研究报告；提供一套基于有效控制温度的液态二氧化碳防灭火系统，完成现场安装及调试；提供预防放顶煤回撤工作面煤自然发火新型	内蒙古蒙东能源有限公司	2026年12月31日完成	2026/7/19	
318	敏东一矿116308工作面顶板盲巷瓦斯积聚与自然发火防治安全治理与应用	通过理论分析以及现场实测等方法，在敏东一矿116308工作面回采期间，对盲巷瓦斯涌出情况进行评估，出具瓦斯涌出量论证报告，指导盲巷处置措施的制定，采中对盲巷气体、温度及漏风规律进行监测，制定盲巷空间惰化及抽采联合治理方案，采后对盲巷进行动态自然发火监测，制定注浆及封堵措施，跟踪服务工作面过盲巷前后的方案制定与措施落实，保障盲巷内遗煤不出现自燃事故，工作面开采期间不出现CH4超限及CO超限事故，并按	内蒙古蒙东能源有限公司	2026年12月31日完成	2026/7/19	
319	国能宝日希勒能源有限公司4G专网租用服务项目	开展国能宝日希勒能源有限公司4G专网租用服务：包含4G网络覆盖及4G专网运维两项服务内容。4G网络覆盖服务包含4G基站、4G核心网、传输网络建设、终端SIM卡、组网融合；4G专网运维服务为3年网络运营服务。通过建设+租用服务，为招标人提供高速率、高可靠性、高安全性的4G网络覆盖服务，实现全矿区4G专网覆盖的连续性和网络覆盖的高质量。	国能宝日希勒能源有限公司	总服务期3年4个月，其中4G网络覆盖服务期4个月，4G专网运维服务期3年。	2026/7/19	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
320	国源电力府谷公司电厂生产区域监控治理服务采购	新增安装生产厂区视频监控278处并接入电厂统一视频管理平台，含所有点位综合安装、调试等，详见招标文件。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后60天。	2026/7/31	
321	国源电力府谷公司电厂装置性违章治理服务采购	负责府谷电厂高厂变、高公变、次同步抑制变、锅炉、汽机等区域设备装置性违章治理，详见技术规范书	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后90天	2026/7/31	
322	国源电力府谷公司应急监控智能化建设服务采购	应急监控智能化建设服务	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后60天。	2026/7/31	
323	国源电力府谷公司电厂一期起重设备问题隐患治理服务采购	1、#1、2炉顶卷扬机制动系统升级改造。 2、#1、2炉磨煤机过轨吊检修。 3、 炉顶卷扬机作业平台安装。 4 、电动葫芦控制箱更换。	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后210天。	2026/7/31	
324	国源电力府谷公司电厂与安全生产相关的系统运维服务采购	电厂与安全生产相关的系统运维	国家能源集团国源电力有限公司	工期：合同签订后365天（具体工期以签订合同后甲方通知日期为准）	2026/7/31	
325	国源电力大南湖一矿、大南湖二矿、花园电厂重大危险源检测评估、安全现状评价报告编制服务项目	重大危险源检测评估、安全现状评价报告编制服务	国家能源集团国源电力有限公司	大南湖一矿：合同签订后至2027年2月28日； 大南湖二矿：合同签订后至2027年5月31日； 花园	2026/7/31	
326	国源电力府谷公司电厂安全生产相关活动服务采购	安全生产相关活动服	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后280天	2026/7/31	
327	国源电力哈密煤电公司新能源分公司人员风险动态感知与智能安全分析系统研发及应用	人员风险动态感知与智能安全分析系统研发及应用	国家能源集团国源电力有限公司	项目工期180天，具体开始时间以招标人通知为准。	2026/7/31	
328	国源电力府谷公司电厂NCS、DCS等保测评、密评及安全防护评估服务采购	NCS、DCS等保测评、密评及安全防护评估服务	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后30天。	2026/7/31	
329	神东电力亿利电厂四台机组锅炉、压力容器及压力管道内部打磨服务项目	锅炉本体、水冷壁系统、省煤器系统、过热器系统、再热器系统、减温器及各类汽水管道，以及配套压力容器、压力管道的检验部位打磨，具体工作内容见工程量清单。	神华神东电力有限责任公司	计划开工日期为2026年10月01日，计划竣工日期为2028年12月31日。 实际开工日期以甲方通知为	2026/7/31	
330	国源电力河曲电厂铁路专用线委托运输服务（三年）	铁路专用线委托运输服务（三年）	国家能源集团国源电力有限公司	服务期3年	2026/7/31	
331	国源电力准东电厂#2机组C级检修外委工程	汽机、锅炉、电气一次、检修项目人工外委，详见准东电厂2026年2号机组C级检修项目清单	国家能源集团国源电力有限公司	工期：26天，实际开工日期以招标方通知为准。26天为机组停用日期，投标方承担的检修工作要求在	2026/7/31	
332	国源电力准东电厂2号机组脱硝精准喷氨改造项目	投标人范围包括但不限于2号机组脱硝喷氨系统流场优化改造、喷氨分区域控制，新增脱硝稀释风暖风器等项目设备设计、采购、供货、安装、调试、试验、培训、验收资料移交等内容。	国家能源集团国源电力有限公司	服务期限: 合同签订后1年	2026/7/31	
333	神东电力亿利电厂网络安全和信息化运维服务项目（三年）	需提供不少于6人以驻厂的方式对电厂网络安全和信息化软硬件系统、视频监控系统、生产控制系统等设备的日常巡检、维修、保养、软件升级、安全加固、异常处理、故障抢修、定期工作和缺陷消除等全部工作。	神华神东电力有限责任公司	服务期限： 三年	2026/7/31	
334	神东电力地勘公司三维地震解释成果本地化服务系统建立研究	建设面向煤田地质勘探的“三维地震解释成果本地化服务系统”	神华神东电力有限责任公司	服务期限: 自甲方通知开工之日起24个月。	2026/7/31	
335	国源电力准东电厂网络安全（三年）服务项目	网络安全（三年）服务	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后36个月	2026/7/31	
336	国源电力准东电厂信息系统运维服务（三年）项目	信息系统运维服务（三年）	国家能源集团国源电力有限公司	服务期限: 合同签订后36个月	2026/7/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
337	国源电力大南湖一矿一般固体废物处置项目	对大南湖一矿一般固体废物（其中建筑垃圾9万立方米、其他一般工业固废2万立方米）进行合法合规清运及处置。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后3年或合同金额使用完毕二者以先到为准，具体开始时间以招标人通知为准。	2026/7/31	
338	国源电力府谷公司三道沟煤矿2026年生产及辅助区域地面零星维修项目	三道沟煤矿联合建筑内地板更换及周转材料库场地硬化、围墙修缮等项目，具体工程内容以本技术规范书的工程量清单为准。	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后150天	2026/7/31	
339	国源电力哈密煤电公司大南湖二矿再生水取水管路延伸及采场加水站建设项目	再生水取水管路延伸及采场加水站建设	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后150天。 具体开工时间以招标人通知为准。	2026/7/31	
340	国源电力府谷公司三道沟煤矿采煤机支撑滑靴、导向滑靴、行走轮及三机链轮维修项目（三年）	采煤机支撑滑靴、导向滑靴、行走轮及三机链轮维修	国家能源集团国源电力有限公司	服务工期合同签订后3年，交货工期根据甲方需求分批次交货	2026/7/31	
341	国源电力府谷公司三道沟煤矿进口设备油缸维修项目（三年）	1批采掘进口设备油缸维修	国家能源集团国源电力有限公司	服务工期合同签订后3年，交货工期根据甲方需求分批次交货	2026/7/31	
342	国源电力宝清煤电化公司煤矿采煤自营辅助设备维修外委服务项目（三年）	矿自有设备定期维护保养、定期检修、设备缺陷处理、事故抢修及维护等工作	国家能源集团国源电力有限公司	服务期为合同签订后36个月	2026/7/31	
343	国源电力和丰煤电行政生活区消防设施消缺、验收、维保（二年）服务项目	行政生活区消防设施消缺、验收、维保（二年）	国家能源集团国源电力有限公司	服务期二年	2026/7/31	
344	神东电力黄玉川煤矿特种车大修项目	对2台WJ-10FB型防爆柴油铲运车、3台ZL30EFB（B）型轮胎式防爆装载机、1台WCJ30E型铲板式搬运车进行大修。	神华神东电力有限责任公司	合同签订后接到甲方通知后对每台车进行分批大修服务，每台车维修周期为自拉走后之日起90天内完成	2026/7/31	
345	神东电力地勘公司技术服务项目（京内）	1、地勘公司所承揽的煤田地质勘查类、地面物探类、井下物探类、测绘测量类项目前期设计编制、绘图等技术支持服务； 2、地勘公司所承揽的煤田地质勘查类钻探施工及辅助工种支持服务	神华神东电力有限责任公司	服务期限：1年（合同生效期自2026年8月15日起生效）。	2026/7/31	
346	神东电力地勘公司2026晋陕蒙宁地区煤田地质勘查样品测试服务一期	对地勘公司采取的煤芯煤样约2000件、水样全分析约20件、水样同位素测试约15件、岩土力学样约1500件等按相关标准规范进行收集、整理、运输及化验测试，在化验测试完成后按期提交化验测试成果报告	神华神东电力有限责任公司	签订合同后2年（每批样品送样后20天内提交相应成果，最后一批样品接收后30天内提交所有化验结果和最终	2026/7/31	
347	神东电力地勘公司2026新疆地区煤田地质勘查样品测试服务一期	对地勘公司采取的煤芯煤样约2500件、水样全分析约20件、水样同位素测试约15件、岩土力学样约750件等按相关标准规范进行收集、整理、运输及化验测试，在化验测试完成后按期提交化验测试成果报告	神华神东电力有限责任公司	签订合同后2年（每批样品送样后20天内提交相应成果，最后一批样品接收后30天内提交所有化验结果和最终	2026/7/31	
348	神东电力地勘公司2026年度技术支持服务项目	地勘公司所承揽的煤田地质勘查类、地面物探类、井下物探类、测绘测量类项目前期设计编制、现场技术服务、室内成果整理及各类型煤田地质类报告编制、绘图等技术支持服务；	神华神东电力有限责任公司	合同服务期为12个月，合同期满或服务期内合同金额使用完毕的，合同终止	2026/7/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
349	国源电力准东二矿副井区地面生产辅助场所外委运行维护服务项目（三年）	副井区地面生产辅助场所外委运行维护服务	国家能源集团国源电力有限公司	从签订合同之日起三年	2026/7/31	
350	国源电力准东二矿主井区选煤厂外委运行维护服务项目（五年）	准东二矿主井区选煤厂整体委托运维以及安全生产标准化的实施	国家能源集团国源电力有限公司	从签订合同之日起五年。	2026/7/31	
351	国源电力准东二矿安全生产信息化智能化系统运维项目	负责矿井（包括选煤厂）智能化系统运维、安全避险系统运维及标准化提升、生产数据上传运维与接口开发、上级公司统建系统、煤炭销售系统和专项网络安全保障等工作，详见技术文件。	国家能源集团国源电力有限公司	服务期: 13个月	2026/7/31	
352	神东电力黄玉川煤矿外运主斜井胶带机步进式牵带装置物资采购项目	采购步进式牵带装置1台	神华神东电力有限责任公司	合同签订完成接到甲方通知后60天内	2026/7/31	
353	国源电力上榆泉煤矿通用物资及杂品物资采购	购置通用物资及杂品物资采购一批，详见货物清单	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后365天，按照甲方要求分批次供货	2026/7/31	
354	神东电力亿利电厂行政后勤外委服务（三年）	亿利电厂物业保洁（非生产区）、全厂绿化养护、食堂、等外委服务	神华神东电力有限责任公司	服务期限: 三年，计划从2026年11月1日开始，具体服务日期以甲方通知为准。	2026/7/31	
355	国源电力4家煤矿JORC标准储量评估技术服务项目	三道沟煤矿、上榆泉煤矿、朝阳露天矿、大南湖二矿4家煤矿JORC标准储量评估技术服务	国家能源集团国源电力有限公司	2029年9月30日前全部交货	2026/7/31	
356	国源电力准东二矿主斜井输送机备用减速机采购项目	2台减速机	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后3个月全部交货	2026/7/31	
357	国源电力准东电厂#2机组锅炉燃烧系统多环空间复杂结构不稳定流场测量系统工程应用	#2机组锅炉燃烧系统多环空间复杂结构不稳定流场测量系统工程应用	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同180天内完成全部工作	2026/7/31	
358	国源电力河曲电厂二期火灾自动报警系统升级	火灾自动报警系统升级所涉的设计、供货、施工、调试、试验、第三方图审、第三方检测等全部工作	国家能源集团国源电力有限公司	总工期150天，其中交货期30天，施工工期120天	2026/7/31	
359	国源电力河曲电厂全厂电缆隧道及竖井超细干粉灭火系统升级	全厂电缆隧道及竖井超细干粉灭火系统升级的全部工作，包括本项目的勘测、设计、设备供货、施工、调试、试验、原有设备/系统接入、考核验收、消缺、培训、出具项目报告直至项目验收合格	国家能源集团国源电力有限公司	总工期120天，其中交货期30天，施工工期90天	2026/7/31	
360	国源电力河曲电厂#3、#4炉与附属设备厂房外护板加固及构建筑物外墙加固工程	#3、#4炉与附属设备厂房外护板加固及构建筑物外墙加固工程，具体工程量详见技术规范书。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后120天，具体时间以招标方通知为准	2026/7/31	
361	国源电力哈密煤电公司花园电厂消防排烟系统联动、消防应急照明及各区域防火门改造	花园电厂消防排烟系统联动、消防应急照明及各区域防火门改造	国家能源集团国源电力有限公司	本项目计划总工期为240天，合同签订后60天内将所需备品备件交至花园电厂，现场工期180天。具体开展	2026/7/31	
362	国源电力宝清煤电化公司电厂全厂安全视频监控采购项目	一套安全视频监控系统设备及附属设备、设施采购、安装、调试。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后30天内到货，到货后90天内完成安装、调试。	2026/7/31	
363	国神公司落实中央环保督察问题整改及评价项目	落实中央环保督察问题整改及评价项目	国家能源集团国源电力有限公司	2026年9月完成中央生态环保督察问题整改，全部完成整改销号；2026年12月底前完成生态环保问题 “	2026/7/31	
364	国源电力宝清电厂500kV升压站电气试验项目	500kV间隔两个完整串的保护装置、自动装置、表计校验；电抗器、降压变、GIS金属封闭开关设备、厂内三座杆塔及六个门型构件等一、二次设备的检测、试验	国家能源集团国源电力有限公司	工期5天（具体开工时间以甲方通知为准）	2026/7/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
365	国源电力宝清煤电化公司宝清电厂2×600MW机组生产区域卫生保洁服务项目（三年）	宝清电厂2×600MW机组生产区域厂房及设备、化学楼、检修楼、厂区道路、主机区域及厂区其他车间保洁，绿化养护（含工具、材料）的工作，并将垃圾运送至指定地点	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后36个月	2026/7/31	
366	神东电力亿利电厂甲、乙侧翻车机重牛、空牛、转子变频器升级改造；甲侧翻车机转子液压系统及电气连锁保护检修；甲侧翻车机C型轨道环检修；乙侧翻车机转子翻转角度及压车梁改造项目	亿利电厂甲、乙侧翻车机重牛、空牛、转子变频器升级改造；甲侧翻车机转子液压系统及电气连锁保护检修；甲侧翻车机C型轨道环检修；乙侧翻车机转子翻转角度及压车梁改造	神华神东电力有限责任公司	签订合同后60天，计划2026年07月25日至2026年09月23日，具体开工日期以甲方为准	2026/7/31	
367	神东电力亿利电厂#3、4主变及#01、02启备变加装油色谱在线检测装置项目	本次采购范围涵盖国能亿利能源有限责任公司电厂主变压器油色谱在线监测系统的全过程实施，包括设计、供货、安装、调试、性能试验及系统集成等完整服务。	神华神东电力有限责任公司	工期: 每台变压器10个日历日，计划于2026年7月1日-2026年11月31日，具体开工日期以甲方通	2026/7/31	
368	国源电力河曲电厂4号机发变组串5052、5053断路器保护以及02启备变保护升级改造	根据河曲电厂4号机发变组串和02启备变运行情况，利用设备检修机会，完成2面断路器保护屏和3面启备变保护屏的设计、供货、调试及带开关传动试验等工作，并出具合格的报告。	国家能源集团国源电力有限公司	总工期70天（交货期60天，施工工期10天）	2026/7/31	
369	国源电力河曲电厂2号锅炉原煤仓清堵机插棍阀升级改造	10套原煤仓清堵机插棍阀升级改造材料（含施工）：1. 双曲线过渡仓10套；2. 电动液压对开插板阀10套；3. 就地控制系统10套（含电缆、卡件及配套备件）；4. 上连接仓体内衬10套。5. 安装附件10套。	国家能源集团国源电力有限公司	本项目的工程期限为30天，设备及材料生产需在施工前30天内到达施工现场,具体时间以招标人通知为准。	2026/7/31	
370	国源电力河曲电厂输煤4号斗轮机大修	输煤4号斗轮机大修项目所涉及到的所有设备、备品备件、耗材、辅材等采购、供货、检修安装、试运等直至设备投入正常运行。	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后30天	2026/7/31	
371	国源电力国能山西河曲发电有限公司运行辅助专业外委服务项目（三年）	运行辅助专业外委服务	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后三年，服务期限: 3年。	2026/7/31	
372	国源电力花园电厂、大南湖电厂脚手架搭拆、防腐保温修复	负责花园电厂全厂范围内脚手架搭拆、防腐保温工作	国家能源集团国源电力有限公司	花园电厂：合同签订后36个月，大南湖电厂：合同签订后17个月，具体开始时间以招标人通知为准。	2026/7/31	
373	国源电力大南湖电厂1号机6kV保护、启备变保护、测控装置换型物资采购项目	1号机6kV保护、启备变保护、测控装置换型物资采购	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后70天交货，6kV继电保护设备改造施工天数不超过50天，启备变保护及测控装置换型施工不超	2026/7/31	
374	国源电力哈密煤电公司花园电厂电气设备配件物资采购项目	花园电厂热工专业PH计等物资采购	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后30天内送货至花园电厂物资仓库，具体安装施工以招标人通知为准。	2026/7/31	
375	国源电力准东电厂钢材框架采购（一年）	国源电力准东电厂钢材（钢管、钢板、角钢、槽钢等）框架采购，详见技术规范书。	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后12个月，按需供货。	2026/7/31	
376	国源电力河曲电厂4号发电机励磁设备采购	将河曲电厂4号机组ABB Unitrol 5000励磁系统整体拆除，升级改造为新的励磁系统，完成相关出厂试验、交接试验，配合开展涉网试验等全过程工作。	国家能源集团国源电力有限公司	总工期100天，其中交货期60天，施工工期40天	2026/7/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
377	国源电力准东电厂技术监督日常检测、试验服务	准东电厂技术监督日常检测、试验、异常分析等技术服务。	国家能源集团国源电力有限公司	工期：合同签订后一年	2026/7/31	
378	国源电力河曲电厂4号机组锅炉化学清洗	河曲电厂4号锅炉水冷壁、省煤器化学清洗药剂、临时系统运输、安装、拆除等相关工作，清洗废液合规化处置。	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后100天	2026/7/31	
379	国源电力大南湖电厂低加液位计升级改造项目	负责大南湖电厂30套低加液位计（包含30套液位计及测量筒、60个一次门、30个排污门、5块I/O卡件及信号电缆等配套附属设备材料）的供货、安装、调试。	国家能源集团国源电力有限公司	项目总工期180天，具体开始时间以招标人通知为准。	2026/7/31	
380	国源电力宝清电厂#2炉增装高温受热面炉内壁温安全性在线监测诊断和智能数据采集系统改造	#2炉增装高温受热面炉内壁温安全性在线监测诊断和智能数据采集系统改造	国家能源集团国源电力有限公司	工期30天	2026/7/31	
381	国源电力宝清电厂输煤系统XB1箱式变电站移位改造项目	负责XB1高压设备电缆敷设、配电柜安装和调试	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后240天	2026/7/31	
382	国源电力宝清煤电化公司电厂#1机组引风机后圆形烟道内表面防护层改造项目	#1机组引风机后圆形烟道内表面防护层改造	国家能源集团国源电力有限公司	工期17天	2026/7/31	
383	国源电力哈密煤电公司花园电厂4×660MW机组灰渣拉运及灰场管理（三年）	粉煤灰、炉渣、石子煤、石膏、污泥装卸拉运及处置工作	国家能源集团国源电力有限公司	项目工期36个月，具体开始时间以招标人通知为准。	2026/7/31	
384	神东电力亿利电厂车站信号联锁设备改造项目	本次国能亿利能源有限责任公司电厂车站信号联锁设备改造在原站场的规模的基础上实施改造，以确保车站设备正常运行、保障车站运输安全，改造内容包含信号设备大修、专用线内隐患改造、通信设备大修三部分。	神华神东电力有限责任公司	总工期12个月，计划从2026年8月1日开始至2027年7月31日，其中：施工方案自本项目合同签订后	2026/7/31	
385	神东电力亿利电厂锅炉分离器改造项目	本次招标是国能亿利能源有限责任公司电厂实施的锅炉分离器改造，耐火耐磨材料的提供、包装、运输、到货验收、施工、养护、工程质量验收、消缺等内容	神华神东电力有限责任公司	总改造工期3年，计划从2026年9月27日至2029年09月26日，单台机施工工期随机组停机时间决定	2026/7/31	
386	国源电力花园电厂、大南湖电厂、新能源分公司建（构）筑物变形观测服务项目（三年）	建（构）筑物变形观测服务项目（三年）	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后36个月或服务次数达到合同约定为止，二者以先到为准，具体开工日期以招标人通知为准。	2026/7/31	
387	国源电力河曲电厂4号机组电除尘器阴极线更换	负责4号机组电除尘器阴极线更换项目的设计、设备制造、物资采购、施工、检验及试验等工作	国家能源集团国源电力有限公司	工期30天，具体时间以招标方通知为准	2026/7/31	
388	国源电力哈密国能2×66万千瓦热电联产项目带式输送机改造设备采购	包含利旧改造7条皮带机的所有设备及附属系统，包含滚筒、驱动、1套三工位伸缩头等，并提供系统所属设备与材料的设计、制造、安装、试验、包装及发运，系统设备调试、试运行及运行维护所需要的咨询服务、培训。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后5个月内完成供货	2026/7/31	
389	国源电力哈密国能2×66万热电联产项目220kV高压断路器、隔离开关、电流互感器及附属设备采购	投标人负责按照合同及技术文件约定提供国源电力哈密国能2×660MW热电联产项目220kV高压断路器、隔离开关、电流互感器及附属设备，具体详见技术文件。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后120天内到货完毕，具体交货时间以招标人通知为准。	2026/7/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
390	国源电力哈密国能2×66万千瓦热电联产电缆精细化管理服务项目	对国源电力哈密国能2×66万千瓦热电联产电缆精细化管理技术服务	国家能源集团国源电力有限公司	项目工期22+2个月，直至提交全部咨询成果并达成质量目标后项目结束，具体开始时间以招标人通知为	2026/7/31	
391	国源电力哈密国能2×66万千瓦热电联产项目直流系统、UPS系统、蓄电池及附属设备采购项目	投标人负责按照合同及技术文件约定提供国源电力哈密国能2×66万千瓦热电联产项目直流、UPS、蓄电池及附属设备，具体详见技术文件。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后5个月内到货完毕。	2026/7/31	
392	国源电力哈密国能2×66万千瓦热电联产项目汽机房辅助容器设备采购项目	范围：项目配套的汽机房辅助容器设备（闭式膨胀水箱、辅汽疏扩、热网事故疏扩、电动滤水器、辅汽联箱）采购。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后6个月内到货完毕。	2026/7/31	
393	国源电力哈密煤电公司无证房产测绘服务项目	按照国家及行业有关标准、规程和规范对国网能源哈密煤电公司所属五家单位的无证房产开展房屋测绘工作；结合已办理的土地不动产权证和项目实际用地情况进行竣工测绘及土地测绘。	国家能源集团国源电力有限公司	计划服务期6个月，具体实施时间以招标人通知时间为准。	2026/7/31	
394	国源电力和丰煤电2026年至2028年信息系统运行维护（二年）服务	信息系统运行维护二年	国家能源集团国源电力有限公司	服务期限: 合同签订后二年	2026/7/31	
395	国源电力哈密煤电新能源分公司生产数据全容量采集及应用项目	生产数据全容量采集及应用	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后180天内完成设备供货调试、验收。	2026/7/31	
396	国源电力河曲电厂锅炉风粉智能均衡与热态偏差控制技术应用研究项目	1. 负责锅炉风粉智能均衡与热态偏差控制技术应用研究项目设计、供货、运输、安装、调试、试验、验收； 2. 至少发表核心期刊论文2篇；申请发明专利 3项。	国家能源集团国源电力有限公司	本项目服务期：2026 年 10 月 1 日至2027年 12月 30 日，具体开工时间以招标人通知	2026/7/31	
397	国源电力哈密煤电公司新能源分公司基于无源物联网技术的风电机组高强螺栓松动监测系统研究与应用	基于无源物联网技术的风电机组高强螺栓松动监测系统研究与应用	国家能源集团国源电力有限公司	项目工期18个月，具体开始时间以招标人通知为准。	2026/7/31	
398	国源电力宝清煤电化公司电厂基于振动、超声和噪声的旋转设备故障预警与故障诊断研究与应用	基于振动、超声和噪声的旋转设备故障预警与故障诊断研究与应用功能研发、供货、安装、施工、调试、验收。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后14个月	2026/7/31	
399	国源电力准东电厂表面式间冷循环水系统铁铝腐蚀控制关键技术研究	本项目基于对SCAL型间冷系统内材料腐蚀机理研究，研发缓蚀剂、水质调控设备，实现SCAL型间冷系统的防腐综合治理，保障机组安全稳定运行，最终形成正式研究报告	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后365天。	2026/7/31	
400	国源电力哈密煤电公司花园电厂锅炉高效稳燃耐热耐磨燃烧器的研究与应用	锅炉高效稳燃耐热耐磨燃烧器的研究与应用	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后12个月内完成项目成果交付和验收。	2026/7/31	
401	国源电力宝清煤电化公司电厂输煤系统智能化少人值守研究与应用项目	输煤系统智能化少人值守功能研发、设备供货、安装、施工、调试、验收。	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后12个月内完成项目成果交付和验收。	2026/7/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
402	国源电力哈密煤电公司新能源分公司基于红外热波无损检测技术的风机叶片智能巡检系统开发	基于红外热波无损检测技术的风机叶片智能巡检系统开发	国家能源集团国源电力有限公司	项目工期18个月，具体开始时间以招标人通知为准。	2026/7/31	
403	国源电力和丰电厂电站锅炉积灰智能监测与精准吹灰技术研究与应用	负责和丰电厂#2锅炉积灰智能监测与精准吹灰技术研究与应用改造	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后30天完成项目实施所需所有物资到货并通过验收；接招标人通知后15天内完成所有施工。	2026/7/31	
404	国源电力哈密煤电公司新能源分公司风电机组机舱高温运行环境智能调控关键技术研究与应用	风电机组机舱高温运行环境智能调控关键技术研究与应用	国家能源集团国源电力有限公司	项目工期18个月，具体开始时间以招标人通知为准	2026/7/31	
405	国源电力哈密煤电公司新能源分公司基于毫米波雷达的风电机组叶尖净空监测系统研究	研发基于毫米波雷达风电机组叶片健康监测系统，解决传统监测手段在环境适应性、测量精度、全周期覆盖等方面的短板。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订之日起18个月	2026/7/31	
406	国源电力宝清煤电化有限公司朝阳露天煤矿外排土场灾害治理项目	坡面整形、冲沟回填、平盘平整、挡水埂、网格围埂、截排水沟、盖板排水沟、土质排水沟、急流槽、消力池、生态棒、草帘铺设、栽植灌木、撒播草籽、毛石道路修筑等施工内容。	国家能源集团国源电力有限公司	2027-09-30	2026/7/31	
407	国源电力沙吉海煤矿W07综放工作面安装及E06综放工作面回撤工程项目	1.E06综放工作面设备回撤（210米综放工作面） 2.W07综放工作面设备安装（192米综放工作面）	国家能源集团国源电力有限公司	暂定计划2026年8月20日开始W07综放工作面的安装，工期30天；2026年12月1日开始E06综	2026/7/31	
408	神东电力黄玉川煤矿井下水力压裂顶板预裂工程	黄玉川煤矿井下水力压裂顶板预裂工程。	神华神东电力有限责任公司	工期: 3年	2026/7/31	
409	神东电力黄玉川煤矿三机大修项目	维修SGZ1000/3000 型刮板输送机1套（含驱动部）；SZZ1350/700型转载机1套（含驱动部）；PCM525 型锤式破碎机1套（含驱动部）；DZY1400/2700 带式输送机自移机尾1套。	神华神东电力有限责任公司	合同签订后接到甲方通知90天内完成设备交货。	2026/7/31	
410	国源电力沙吉海煤矿主副井筒含水层涌水段注浆堵水项目	主副井筒含水层涌水段注浆堵水	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后360天	2026/7/31	
411	神东电力黄玉川煤矿采煤机大型部件维修项目	维修艾柯夫SL500采煤机摇臂2台、链轮箱2个、截割电机1台。	神华神东电力有限责任公司	合同签订后接到甲方通知90天内完成设备交货。	2026/7/31	
412	神东电力黄玉川煤矿带面修补、滚筒包胶及硫化接头专业化服务项目（两年）	输送带硫化接头、带面修补及滚筒包胶	神华神东电力有限责任公司	服务期两年	2026/7/31	
413	神东电力黄玉川煤矿掘锚机钻臂维修项目	维修掘锚机钻臂4台，钻箱20台具体型号尺寸数量详见技术招标文件。	神华神东电力有限责任公司	签订合同后365天内，按照甲方要求维修	2026/7/31	
414	神东电力黄玉川煤矿起重机升级改造项目	将现有的起重机进行升级改造，安装一台25+25T的起重机	神华神东电力有限责任公司	服务期： 60天	2026/7/31	
415	神东电力黄玉川煤矿选煤厂原煤1#仓内壁修复工程项目	对1#原煤仓清仓、内壁及漏斗修复。	神华神东电力有限责任公司	签订合同后接甲方通知后60天内	2026/7/31	
416	黄玉川煤矿一盘区带压区域物探技术服务项	黄玉川煤矿一盘区带压区域物探技术服务	神华神东电力有限责任公司	签订合同后3年	2026/7/31	
417	神东电力地勘公司2026蒙东地区工程地质钻探服务（一标段）	主要工作内容为蒙东地区工程地质钻探服务（内排土场基底勘察、外排土场基底勘察、边坡勘察）、水文地质钻探服务、基底勘察报告、边坡勘查报告及其他相关成果报告编写。	神华神东电力有限责任公司	签订合同后24个月	2026/7/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
418	神东电力地勘公司2026蒙东地区工程地质钻探服务（二标段）	工作内容为露天矿边坡及内外排土场基底工程地质勘查涉及的物探、钻探、测试化验、勘查报告编制等服务。	神华神东电力有限责任公司	签订合同后6个月	2026/7/31	
419	神东电力地勘公司晋陕蒙地区高覆盖三维地震勘探数据采集服务项目	在晋陕蒙厚黄土覆盖地区，开展三维地震勘探，利用反射、折射波联合解释，解决区域采空区、构造问题，勘探面积5平方公里，总物理点约8000个。勘查结束后按照甲方要求提供合同约定的成果报告、图件、原始数据等资料。	神华神东电力有限责任公司	服务期限: 12个月。	2026/7/31	
420	神东电力地勘公司生产技术服务项目（京外）	1、地勘公司所承揽的煤田地质勘查类、地面物探类、井下物探类、测绘测量类项目前期设计编制、现场技术服务等技术支持服务； 2、地勘公司所承揽的煤田地质勘查类钻探施工及辅助工种支持服	神华神东电力有限责任公司	服务期限：1年（合同生效期自2026年8月19日起生效）。	2026/7/31	
421	国源电力哈密煤电公司大南湖二矿轮胎维修保养一体化服务项目	委托专业队伍提供大南湖二矿24台矿用电动轮自卸卡车轮胎，并负责轮胎维修保养。	国家能源集团国源电力有限公司	服务期为签订合同后36个月或结算金额达到合同暂估总金额（二者先到为准）。	2026/7/31	
422	国源电力大南湖一矿安全生产标准化建设项目	井下安全生产标准化升级改造、井下安全生产标准化零星用工、地面防洪系统完善及塌陷区治理工程等。	国家能源集团国源电力有限公司	项目总工期24个月（施工准备期1个月，施工工期23个月），合同期满或合同累计结算金额达到合同总价	2026/7/31	
423	国源电力哈密煤电公司生产服务中心现场物资仓储标准化综合治理外委服务项目	为规范国网能源哈密煤电有限公司所属各厂矿物资库房日常事务工作，现委托有相关资质、有实力、有经验的单位进行管理。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后一年，具体时间以招标人通知为准。	2026/7/31	
424	国源电力府谷公司三道沟煤矿变频器、整流单元及遥控器维修项目（三年）	采掘设备变频器、整流单元及遥控器维修	国家能源集团国源电力有限公司	服务工期合同签订后3年，交货工期根据甲方需求分批次交货。	2026/7/31	
425	国源电力哈密煤电公司大南湖二矿地磅系统升级改造项目	将无人过磅系统升级改造为具备车辆派车计划管理、筒仓物料验证全流程管理、全方位监控、LED屏幕与语音双播报；对现有计量系统数据模块升级、集成、传输，实现计量数据统计智能化。	国家能源集团国源电力有限公司	计划总工期3个月（合同签订生效后45天内到货，现场改造等工作具体开工时间以招标人通知为准）。	2026/7/31	
426	国源电力大南湖一矿一通三防专业类检测检验及测定项目	一通三防专业类检测检验及测定	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后起3年内，各阶段服务期限详见技术文件。	2026/7/31	
427	国源电力大南湖一矿29U型钢棚、玻璃钢锚杆框架采购项目	1.半圆拱直腿可伸缩支架采购数量50套； 2.29U型钢棚采购数量50套； 3.半圆拱形可缩性支架采购数量50套； 4.锚杆\MGSLF\Φ27×3300mm\玻璃纤维和树脂，采购数量5000套； 5.锚杆\Φ27×2600mm\玻璃纤维和树脂，采购数量30000套；	国家能源集团国源电力有限公司	自本项目签订合同之日起24个月或合同内物资送达完毕，以先到为准，按批次供货，具体供货时间为：（1）2	2026/7/31	
428	国源电力大南湖一矿掘进长距离供电系统安全升级改造物资采购	采购更换矿用隔爆兼本质安全型电压终端补偿器（无功补偿装置）2套	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后60天	2026/7/31	
429	国源电力大南湖一矿无轨胶轮车失速防护系统采购项目	采购无轨胶轮车失速防护系统6套。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后60天	2026/7/31	
430	国源电力宝清煤电化公司煤矿液压反铲及自卸卡车零配件购置项目（框架三年）	采购液压反铲、自卸车配件共计632种。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后按照生产实际需求分批次到货。	2026/7/31	
431	国源电力上榆泉煤矿导向滑靴等物资采购	购置：导向滑靴等物资一批，详见技术要求	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后365天按甲方需求分批供货	2026/7/31	
432	国源电力上榆泉煤矿激光监测系统配件等材料购置项目	购置激光监测系统配件等材料1批，详见附件3技术文件	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后365天，按照甲方要求分批次供货	2026/7/31	
433	国源电力上榆泉煤矿井下清淤设备购置项目	购置井下清淤设备1套，详见附件3技术文件	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后180天，	2026/7/31	
434	国源电力上榆泉煤矿瓦斯巡检设备购置	购置瓦斯巡检设备一套，详见货物清单	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后90天供货	2026/7/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
435	国源电力沙吉海煤矿支护材料采购招标项目	无纵肋螺纹钢锚杆及配套托盘、螺母，高强度玻璃钢锚杆及配套托盘、螺母，锚索及配套锚索托盘、锚索锁具，金属网，结构用无缝钢管。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后一年内交货，分批次送货，实际送货时间以下发到货通知为准。	2026/7/31	
436	神东电力黄玉川煤矿安全检查执法记录仪及宣传物资采购项目	采购一批安全检查执法记录仪和户外电源等宣传物资	神华神东电力有限责任公司	合同签订后接到甲方通知30天内完成设备交货	2026/7/31	
437	神东电力黄玉川煤矿变电所智能升级改造项目	110kV变电站漏电智能选线系统升级改造配件及地面变电所智能升级改造配件，具体详看技术文件。	神华神东电力有限责任公司	合同签订后接到甲方通知后120天内	2026/7/31	
438	神东电力黄玉川煤矿采煤机配件及液压支架配件采购项目	采购采煤机配件及液压支架配件。	神华神东电力有限责任公司	合同签订后365天，按照甲方要求分批次供货。	2026/7/31	
439	神东电力黄玉川煤矿钢材采购项目	采购各类钢材451吨	神华神东电力有限责任公司	签订合同后360天	2026/7/31	
440	神东电力黄玉川煤矿煤质化验系统智能升级改造项目	采购在线灰分仪1套（具备快速测量煤的灰分、水分、发热量，实时在线分析并对接智能化系统）	神华神东电力有限责任公司	签订合同后90天	2026/7/31	
441	神东电力黄玉川煤矿木材框架采购项目	黄玉川煤矿木材采购：落叶松枕木、落叶松板、落叶松方木、樟子松板等。	神华神东电力有限责任公司	合同期限为2年，合同签订后，合同期内，按照甲方要求分批次送货据实结算。合同到期或合同累计结算	2026/7/31	
442	神东电力黄玉川煤矿皮带架购置项目	采购不锈钢上托辊架2000件，不锈钢H架1000件	神华神东电力有限责任公司	合同签订完成接到甲方通知后3个月	2026/7/31	
443	神东电力黄玉川煤矿柔性网框架采购项目	黄玉川煤矿柔性网采购： 1、煤矿井下用聚酯纤维防护网\HPET800-800MS； 2、煤矿井下用聚酯纤维防护网\HPET600-600MS； 3、煤矿井下用聚酯纤维防护网\HPET600-400MS； 4、柔性防护网\32×35mm。	神华神东电力有限责任公司	合同期限为2.5年，合同签订后，合同期内，按照甲方要求分批次送货据实结算。合同到期或合同累计结算金额	2026/7/31	
444	神东电力黄玉川煤矿洗煤厂除尘装置购置	采购一套无动力除尘装置和一套湿式除尘系统（含安装）	神华神东电力有限责任公司	合同签订后90天内	2026/7/31	
445	神东电力黄玉川煤矿洗煤厂电机、变压器及其他物资购置	采购各类节能电机55台、变压器1台、高压开关柜1台及其他	神华神东电力有限责任公司	合同签订后90天内	2026/7/31	
446	神东电力黄玉川煤矿一通三防物资采购项目	采购矿用阻化泵、矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机等一通三防物资，详见技术文件。	神华神东电力有限责任公司	合同期限为1年，合同签订后，合同期内按照甲方要求分批次供货，分批次结算。	2026/7/31	
447	国源电力府谷公司三道沟煤矿瓦斯巡检装置配件采购项目	采购矿用本安型LED显示屏\PH18(A)、矿用本安型网关\KJJ18(A)、矿用隔爆浇封兼本安型直流稳压电源\KDW660/18B(A)、矿用红外二氧化碳传感器\GRG5、矿用多参数传感器\GD4、矿用本安型多参数监测主机\KDZ11-Z等一批物资	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订之日起90日内，供货方依据需求方要求分批次完成全部货物的送货	2026/7/31	
448	国源电力府谷公司三道沟煤矿2026年玄武岩锚杆采购项目	1、玄武岩纤维锚杆MGBL27-2400F 44000套（包含螺母、托盘）。2、玄武岩纤维锚杆MGBL20-1800F 38000套（包含螺母、托盘）	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后1年	2026/7/31	
449	三道沟煤矿防灭火灾害治理物资采购项目	采购高效阻化剂25吨，无机泡沫充填材料约140吨，煤矿用聚乙烯束管一芯6500米、煤矿用聚乙烯束管三芯6500米	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订之日起365日内，供货方依据需求方要求分批次完成全部货物	2026/7/31	
450	国源电力府谷公司三道沟煤矿顶板在线监测系统完善物资采购项目	采购矿用本安型无线围岩移动传感器、矿用本安型无线锚杆（索）应力传感器、矿用本安型无线信号中继器、电源、配件等（明细详见技术文件）	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后2年，按照甲方要求分批次供货，每批次供货周期为接到甲方通知后15日内。	2026/7/31	
451	国源电力府谷公司三道沟煤矿安全标识牌板购置项目	标识牌、贴纸、记录本1批	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后至2026年12月31日按照甲方要求分批次供货，每批次供货周期为接到甲方通知后15日内。	2026/7/31	
452	国源电力府谷公司三道沟煤矿主变压器采购项目	采购两台35kV主变压器及其配套附属设备含安装（详见技术文件）	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后3个月	2026/7/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
453	国源电力准东二矿锚索托盘框架采购（2年）	锚索托盘 \\ Φ 330 × 18mm （ 30000件）	国家能源集团国源电力有限公司	自第一次交货后2年内（分批送货）	2026/7/31	
454	国源电力大南湖一矿建工材料框架采购项目	1. 普通硅酸盐水泥\\P. 042. 5\\袋装，采购数量8096吨； 2. 普通硅酸盐水泥\\P. 042. 5\\散装，采购数量2130吨； 3. 速凝剂\\J85/50kg/袋，采购数量230吨； 4. 中粗砂，采购16070m³； 5. 碎石\\20-40mm\\I类，采购数量10840m³；	国家能源集团国源电力有限公司	自本项目签订合同之日起24个月或合同内物资送达完毕，以先到为准，按批次供货，具体供货时间为招标人下发	2026/7/31	
455	神东电力黄玉川煤矿远程供液管路及配件购置项目	远程供液管路及配件	神华神东电力有限责任公司	签订合同后60天	2026/7/31	
456	神东电力黄玉川煤矿巷道在线综合围岩观测系统设备购置	煤矿巷道在线综合围岩观测系统构建及设备购置	神华神东电力有限责任公司	签订合同后90日内按要求供货	2026/7/31	
457	神东电力黄玉川煤矿穿条、皮带扣等物资采购项目	穿条、皮带扣等一批物资，详见货物清单	神华神东电力有限责任公司	合同签订后365天，按照甲方要求分批次供货	2026/7/31	
458	神东电力黄玉川煤矿工具物资采购项目	采购各类工具一批，详见供货清单	神华神东电力有限责任公司	合同签订后3个月内	2026/7/31	
459	国源电力府谷公司三道沟煤矿后配套设备配件框架采购项目	采购1批后配套设备配件	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后18个月，按照甲方要求分批次供货，每批次供货周期为接到甲方通知后30日内。	2026/7/31	
460	国源电力府谷公司三道沟煤矿掘锚机设备配件框架采购项目	采购1批掘锚机设备配件	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后18个月，按照甲方要求分批次供货，每批次供货周期为接到甲方通知后30日内。	2026/7/31	
461	国源电力府谷公司三道沟煤矿液压锚杆钻车采购项目	采购2台两臂液压锚杆钻车	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后3个月内	2026/7/31	
462	国源电力府谷公司三道沟煤矿三机配件采购项目	三道沟煤矿三机配件	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后18个月，具体送货时间及数量以甲方通知为准	2026/7/31	
463	神东电力黄玉川煤矿除铁器购置	采购矿用隔爆型电磁除铁器9套	神华神东电力有限责任公司	合同签订后90天内	2026/7/31	
464	神东电力黄玉川煤矿电机采购项目	采购防爆电动机13台。	神华神东电力有限责任公司	合同签订后接到甲方通知90天内完成设备交货。	2026/7/31	
465	神东电力黄玉川煤矿钻杆等物资购置项目	采购矿用掘锚机钻杆、掘锚机搅拌器、钻头、煤电钻钻杆，具体型号尺寸数量详见技术招标文件。	神华神东电力有限责任公司	签订合同后730天内，按照甲方要求分批次供货	2026/7/31	
466	神东电力黄玉川煤矿电气配件采购项目	电气配件等一批物资，详见货物清单	神华神东电力有限责任公司	合同签订后365天内分批次送货，接到甲方通知30天内供货。	2026/7/31	
467	神东电力黄玉川煤矿球形截止阀、螺栓等物资采购项目	球形截止阀、螺栓等一批物资，详见货物清单	神华神东电力有限责任公司	合同签订后365天，按照甲方要求分批次供货	2026/7/31	
468	国源电力宝清煤电化公司朝阳露天煤矿潜水泵采购项目	矿用高压防爆潜水排沙泵3套、低压防爆潜水泵8台、潜水泵24台、渣浆泵4台、污水泵6台、隔膜泵6台、离心泵1台及附属设备设施的供货、调试。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后45天内到货，到货后10天内完成调试。	2026/7/31	
469	国源电力大南湖一矿地面煤流系统委托外委运行	大南湖一矿地面生产系统自主斜井双齿辊破碎机开始至矿内花园电厂输煤系统及新建原煤干选系统，所有设备、设施的日常运营及维护。	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后进厂运营之日起36个月	2026/7/31	
470	国源电力宝清煤电化公司煤矿、电厂运输道路改造及附属设施建设项目	1、煤矿：工业场区内及场区外沥青、混凝土路面铺筑、路面标线及附属设施建设等施工内容。 2、宝清电厂内部分区域路面、路缘石、步道砖安装铺设及围墙修复施工和涉及到相应材料的提供。	国家能源集团国源电力有限公司	2027-09-30	2026/7/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
471	国源电力和丰煤电公司绿化维护服务（三年）	办公区、生活区、林带，总绿化面积约247000平方米的绿化维护及养护、绿化浇灌系统及喷淋设施的保养维护（含需要维护、替换或增加的各种配件、草籽和补种树苗的购置、绿化场地内园路廊亭的维护修缮、节日氛围营造等。	国家能源集团国源电力有限公司	服务期限: 3年	2026/7/31	
472	国源电力和丰煤电幼儿教育服务（三年）	幼儿入托峰值为60人,满足小班、中班两个班的配备，根据幼儿入所情况和年龄分布增设班级或开设大班。	国家能源集团国源电力有限公司	服务期限: 3年	2026/7/31	
473	国源电力和丰煤电职工餐厅供餐服务（一年）	投标人应配置不小于48人的服务人员。负责员工餐厅的伙食供应及日常管理	国家能源集团国源电力有限公司	服务期限: 1年	2026/7/31	
474	国源电力上榆泉煤矿生活垃圾清运服务（三年）	上榆泉煤矿矿区及生活小区生活垃圾清运	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后3年或合同金额执行完毕，服务时间以甲方通知入场时间为准。	2026/7/31	
475	国源电力哈密煤电公司印刷宣传及安全制作服务	印刷及广告制作服务	国家能源集团国源电力有限公司	服务期限: 签订合同后1年	2026/7/31	
476	国源电力哈密煤电公司花园电厂、大南湖二矿、新能源分公司绿化提升项目	负责哈密煤电有限公司花园电厂室内绿植采购、绿化装饰、绿植配备和日常养护等工作	国家能源集团国源电力有限公司	服务期限为36个月	2026/7/31	
477	国源电力哈密煤电公司办公家器具采购项目	公司本部、大南湖一矿、大南湖二矿、大南湖电厂办公家器具采购等	国家能源集团国源电力有限公司	合同签订后60天内根据招标人通知要求送货，具体以招标人通知为准。	2026/7/31	
478	国源电力河曲电厂值班公寓修缮与非生产区域综合修复及化验楼汽车泵房煤场挡墙修缮项目	一、值班公寓修缮 二、非生产区域综合修复 三、化验楼汽车泵房煤场挡墙修缮内容化验楼一二层、汽车卸煤沟三座磅房等进行修缮	国家能源集团国源电力有限公司	1.值班公寓修缮工期90天；2.非生产区域综合修复工期180天；3.化验楼汽车泵房煤场挡墙修缮工期1	2026/7/31	
479	国源电力河曲电煤公司上榆泉煤矿补充医疗保险委托服务（三年2027年-2029年度）	由山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司出资，委托中标保险公司为“河曲电煤公司正常缴纳基本医疗保险的在册职工”管理补充医疗保险	国家能源集团国源电力有限公司	服务期限3年（2027年-2029年度）	2026/7/31	
480	国源电力府谷公司电厂#1、2、3、4机组输煤系统、水源运行及化学脱硫脱硝除灰辅助运行项目(三年)	府谷电厂水源地运行，脱硫、脱硝、除灰专业运行，化学辅助运行，输煤系统运行以及灰渣磅房的运行日常工作	国家能源集团国源电力有限公司	服务期限3年	2026/7/31	
481	国源电力哈密煤电公司花园电厂超临界锅炉四角切圆燃烧全负荷智能均衡调控系统的应用	超临界锅炉四角切圆燃烧全负荷智能均衡调控系统的应用	国家能源集团国源电力有限公司	签订合同后10个月内完成项目成果交付和验收。	2026/7/31	
482	安徽公司安庆电厂输煤系统基础设施优化提升卸船机无人驾驶研发项目	对#3和#4桥式抓斗卸船机进行全自动化改造和优化，利用人工智能技术实现卸船机无人驾驶。	国能神皖安庆发电有限责任公司	合同签订之日起17个月内通过性能试验，完成验收。最终时间由双方根据招标人工程进度确定。	2026/7/20	
483	安徽公司安庆电厂输煤系统基础设施优化提升斗轮堆取料机无人值守研发项目	对斗轮机进行全自动化改造和优化，利用人工智能技术实现斗轮机无人值守智能控制。	国能神皖安庆发电有限责任公司	合同签订之日起17个月内通过性能试验，完成验收。最终时间由双方根据招标人工程进度确定。	2026/7/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
484	国能神皖安庆发电有限责任公司#4炉脱硝热解系统热源改造EPC总承包	改造范围包括：冷一次风系统、炉内气气换热器、电加热器旁路、配套的钢结构及支架、一次风管道、阀门、仪表控制系统接入及相关附属设施的设计、制造、供货、安装和调试等工作；详见招标文件	国能神皖安庆发电有限责任公司	2026年12月31日 前全部交货	2026/7/15	
485	安徽公司安庆电厂三期2×1000MW机组工程项目全厂水工杂用泵设备	主厂房生活给水升压设备一套、含油废水提升泵、集水坑自吸排水泵、潜水排污泵、液下渣浆泵等共计55台各类水工杂用泵设备及其附属部件、材料、备品备件、专用工具、技术资料以及有关的运输、技术服务等。	国能安庆能源有限责任公司	供货期暂定为合同生效后3个月内完成供货（预埋件考虑提前1个月供货）。	2026/7/25	
486	安徽公司马鞍山电厂休宁县东临溪镇、源芳乡200MW茶光互补光伏发电项目可行性研究等前期工作咨询服务	休宁县东临溪镇、源芳乡200MW茶光互补光伏发电项目可行性研究等前期工作咨询服务1项。	国能神皖马鞍山发电有限责任公司	合同签订后30日内完成项目服务所需全部文件，45日内提供服务成果。	2026/7/10	
487	安徽公司马鞍山电厂2026年干式变压器采购	变压器12台	国能神皖马鞍山发电有限责任公司	合同签订之日起55天内交货至国能神皖马鞍山发电有限责任公司指定地点。	2026/7/10	
488	安徽公司马鞍山电厂基于智能化码头管控与卸船机无人协同作业的技术研究及应用项目	对#4、#5卸船机进行PLC升级，对全码头通信网络、电缆拖令及上机光缆进行改造，并对供电变压器进行扩容。在此硬件基础上，构建实现#2、#3泊位四台卸船机（#3-#6）的无人驾驶、多机协同自动化作业。	国能神皖马鞍山发电有限责任公司	全部设备到达交货地点的时间为合同签订后120天内，交货地点为码头现场。合同签订之日起10个月内完成联	2026/7/25	
489	安徽公司池州电厂2026年#4机组C级检修及#1机组C级检修项目	国能神皖池州发电有限责任公司2026年#4机组C级检修及#1机组C级检修项目各专业检修工程全部工作内容，包括提供为完成该工程项目所需要的消耗性材料。	国能神皖池州发电有限责任公司	#4机组C级检修计划暂定工期为：2026年10月中旬实施（具体时间以招标人通知为准），检修工期25天	2026/7/10	
490	安徽公司池州电厂应急储灰库扩建工程EPC总承包	建设1座有效容积为3.3×104m3的钢板仓（含钢板仓本体及仓内设备）、设备供货、安装及调试，与原钢板仓灰库相关接口连接施工。	国能神皖池州发电有限责任公司	本项目工期为200天，具体实施时间以招标人书面通知为准。	2026/7/10	
491	安徽公司铜陵电厂二期2×1000MW机组工程补给水泵设备采购	5台补给水泵及附属设备	国能（铜陵）能源有限责任公司	2027年7月30日 前全部交货	2026/7/10	
492	安徽公司铜陵电厂二期2×1000MW机组工程施工区域淤泥置换及土方回填工程	对国能铜陵电厂二期2×1000MW机组工程项目厂前区、施工区域外购土方回填至设计标高	国能（铜陵）能源有限责任公司	合同签订后60天	2026/7/20	
493	安徽公司铜陵电厂二期2×1000MW机组工程低温省煤器及其附属设备采购	2台机组低温省煤器及其附属设备采购	国能（铜陵）能源有限责任公司	2027年12月30日 前全部交货	2026/7/10	
494	安徽公司铜陵电厂二期2×1000MW机组工程项目柴油发电机设备采购	两台1000MW机组柴油发电机及其所有附属设备采购	国能（铜陵）能源有限责任公司	2027年12月30日 前全部交货	2026/7/10	
495	安徽公司铜陵电厂二期2×1000MW机组工程碎煤机及滚轴筛设备采购	2套碎煤机和滚轴筛	国能（铜陵）能源有限责任公司	2027年9月30日 前全部交货	2026/7/10	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
496	安徽公司铜陵电厂二期2×1000MW机组工程气力除灰系统设备采购	2台机组气力除灰系统设备采购	国能（铜陵）能源有限责任公司	2027年12月30日前全部交货	2026/7/10	
497	安徽公司铜陵二期2×1000MW机组工程磨煤机过轨吊及循泵房起重设备采购	一套磨煤机过轨吊及一套循泵房起重设备	国能（铜陵）能源有限责任公司	2027年12月30日前全部交货	2026/7/25	
498	安徽公司铜陵电厂二期2×1000MW机组工程全过程财务管控服务	本项目共划分一个标段。目前安徽公司铜陵电厂二期2×1000MW机组工程需要提供工程财务管控体系全过程咨询服务，协助完成国家能源集团统建系统工程财务管控平台应用及操作、提供工程建设过程中专项咨询服务、协助应用工程财务管控平台完成竣工财务决算报告自动化编制，满足集团基建业务“一键即决”要求。	国能（铜陵）能源有限责任公司	2027年12月30日前全部交货	2026/7/25	
499	国能神皖合肥发电有限责任公司#1、#2机组25%Pe深度调峰控制系统可靠性及控制性能优化	合肥公司#1、#2超超临界机组25%Pe深度调峰控制系统可靠性及控制性能优化，使机组调峰能力达25%Pe时安全稳定运行，在全负荷范围（尤其是25%～30%Pe的超低负荷区）内，实现锅炉-汽机-辅机的协调控制下快速、稳定运行，并保证主蒸汽压力、温度、中间点温度、炉膛负压、氧量、NOx排放等关键参数在安全、环保的允许范围内。	国能神皖合肥发电有限责任公司	2026年8月开工	2026/7/30	
500	国能神皖合肥发电有限责任公司#1炉脱硝催化剂再生	合肥公司#1炉脱硝催化剂再生，共432个催化剂模块，体积量489.9立方。主要内容有催化剂的拆除、工厂再生、补充不能再生催化剂、试验及检查、往返运输、安装等工作，对不能再生的催	国能神皖合肥发电有限责任公司	2026年10月开工	2026/7/30	
501	国能神皖合肥发电有限责任公司#1机组C级检修项目	本工程为国能神皖合肥发电有限责任公司#1机组C级检修项目	国能神皖合肥发电有限责任公司	2026年10月开工	2026/7/30	
502	国能神皖合肥发电有限责任公司2026-2028年物业后勤服务项目	公司食堂管理服务、卫生保洁服务、物业综合服务、非生产区域的维修维护等服务、虫害消杀服务、档案整理服务、承包商宿舍日常管理服务等。	国能神皖合肥发电有限责任公司	2026年9月6日开工	2026/7/30	
503	国能神皖合肥发电有限责任公司2026-2028年车辆租赁及公务车辆驾驶管理	公司公务车辆驾驶管理服务和合肥市及庐江县班车车辆租赁及管理服务。	国能神皖合肥发电有限责任公司	2026年9月6日开工	2026/7/30	
504	国能神皖合肥发电有限责任公司管理培训中心物业后勤服务项目	保障合肥公司管理培训中心年度约4000人/年培训接待任务，满足各类培训需求。包括但不限于以下内容：物业、餐饮服务、客房服务、客房保洁、车辆租赁、中心前台服务等	国能神皖合肥发电有限责任公司	2026年9月6日开工	2026/7/30	
505	安徽霍山抽水蓄能电站基建文件全过程管理、咨询归档及验收服务	招标人管理过程中文书档案（包括招标人所有前期文件资料）、科技档案、工程档案、声像档案、实物档案、照片档案等的收集、分类、整理、组卷、归档、档案数字化加工以及挂接等工作；	国能霍山抽水蓄能有限公司	2034年3月31日完工	2026/7/15	
506	安徽霍山抽水蓄能电站金属结构试验检测	包含金属试验室建立、金属材料检测试验、金属结构无损检测、基建期金属技术监督等	国能霍山抽水蓄能有限公司	2026年9月1日开工	2026/7/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
507	安徽霍山抽水蓄能电站采购工程建设一体化管控平台及技术服务	工程建设一体化管控平台、工程数据中心、工程指挥中心、智慧工区、工区网络、系统集成对接、倾斜摄影建模等，并提供覆盖霍山抽蓄工程建设全周期的配套技术服务（含系统开发、集成、指导安装调试、全套运维及网络租赁服务）	国能霍山抽水蓄能有限公司	2026年9月1日开工	2026/7/15	
508	国能滁州瑞达三期分布式光伏发电项目	国能滁州瑞达三期分布式光伏发电EPC工程项目	国能安徽新能源投资开发有限责任公司	计划开工时间：2026年8月1日，完工时间：2026年11月20日	2026/7/15	
509	天津公司大港电厂2×660MW关停替代项目混凝土灰库PC工程	整套完整的一座3000m³混凝土灰库系统及附属设施（包含一座灰库电气配电间）的设备采购供货、建筑施工（不含桩基）、安装、设备单体调试及检查、竣工、试运行、消缺、性能考核验收、技术和售后服务、人员培训及全部符合要求的工程档案的建立等，直至整套系统性能保证符合要求并达标投产，同时通过环保等有关部门的验收等。	国能（天津）大港发电厂有限公司	完成时间2026年10月30日	2026/7/30	
510	天津公司大港电厂2×660MW关停替代项目设备及安健环标示牌采购	采购用于天津公司大港电厂2×660MW关停替代项目设备标示和安健环标示牌、安全色和警示线、构建筑物标示及其他现场展示牌等的设计、制作、运输与安装（提供脚手架材料及负责脚手架搭拆）	国能（天津）大港发电厂有限公司	2026年9月第一批交货	2026/7/10	
511	天津公司-盘山公司创新升级及延寿改造项目#2机组通风、空调设备采购	采购2号机组通风、空调设备供货及安装指导和调试技术指导	天津国能盘山发电有限责任公司	合同生效之日起40天内完成供货	2026/7/20	
512	天津公司津滨热电2026-2027年翻车机、斗轮机、入厂煤采样机设备检修维护项目（1年）	输煤系统：FZ1-2B型“C”形翻车机（2台）、DQL1000/1500*35斗轮堆取料机（2台）、C3入厂煤皮带中部采样机（5E-CYP）（2台）等设备的维护、检修、保养以及翻车机、斗轮机设备的运行操作等外委工作。	天津国能津能滨海热电有限公司	服务期限：12个月，2026年9月1日至2027年8月31日，具体开始时间以合同签订日期为准。	2026/7/31	
513	天津公司津能热电2026年#1机组A级检修	本项目主要包含对天津国能津能热电有限公司#1机组汽轮发电机组设备、设施等提供A级检修服务。本次检修主要包括汽机、电气、锅炉及其他专业，详见技术文件检修项目表。	天津国能津能热电有限公司	2026年9月16日-11月4日	2026/7/20	
514	天津公司滨海电力燃机机组设备采购	1台燃机	天津滨海电力有限公司	2027年9月30日前全部交货	2026/7/30	
515	朔黄铁路肃宁公司2026年桥涵光电缆槽大修	2026年对桥上共计16.4794Km桥涵光电缆槽进行大修。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后180天	2026/7/30	
516	朔黄铁路龙官变配电所部分设备改造施工工程所需电气化电缆采购	朔黄铁路龙官变配电所部分设备改造施工工程所需电气化电缆。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后60天	2026/7/30	
517	朔黄铁路原平公司2026年所需非接触式室外信号设备监测综合设备等物资采购	原平公司2026年所需非接触式室外信号设备监测综合设备及在线监测仪表。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后90天	2026/7/30	
518	朔黄铁路肃宁公司2026年所需断轨监测设备等物资采购	朔黄铁路肃宁公司2026年所需断轨监测等设备采购，包括断轨监测设备、车载式线路检查仪系统地面接收装置、车载式线路检查仪	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后90天	2026/7/30	
519	朔黄铁路公司2026-2028年工务专业所需接头夹板等物资框架采购	朔黄铁路原平、肃宁、黄大公司2026-2028年工务专业所需接头夹板等物资，包括接头夹板、鱼尾板、接头螺栓等。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后730天	2026/7/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
520	朔黄铁路2026年铁路信号联锁管理（试验）资格培训服务项目	1. 负责对电务专业管理人员、专业技术人员、技能操作人员进行三期铁路信号联锁管理（试验）相关知识内容培训并取证。 2. 负责根据培训内容每期出具两套试题（含答案），每套题型包含填空（30空）、选择（20题）、判断（10题）、简答（3题）、论述（具体操作类、逻辑类等2题）。 3. 根据培训情况出具培训报告，并根据合格人数印刷联锁管理（试验）资格证书。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后150天	2026/7/30	
521	朔黄铁路信息中心2026-2028年通信板件网络设备维修及零小修服务采购项目	通信板件网络设备维修包含：有华为传输、华为软交换、华为及维谛电源整流模块、施耐德双电源转换装置及断路器、动力环境监测设备、视频会议核心及附属板件、华为CE12800系列、网管服务器等设备的维修、维护、音视频线缆布放、网线布放布放、铝合金爬架制作、室内综合布线、防火封堵、机柜明示化标牌制作安装等。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后730天	2026/7/30	
522	朔黄铁路2026-2029年保安服务	为了使国能朔黄铁路发展有限责任公司有一个良好的工作和生活环境，防止侵害朔黄铁路发展有限责任公司人员、财产安全行为的发生，维护正常的生产、工作秩序，做好防火、防盗、防破坏等工作，现将国能朔黄铁路发展有限责任公司的保安工作业务进行外包，保安员及消防值守人员不少于 408 人，其中消防值守人员不少于136人。（分别属于原平分公司、肃宁分公司、机辆分公司、黄大公司、综合服务分公司属地管理）	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后1096天	2026/7/30	
523	基于智能感控大功率激光清洗技术的机器人装备研制与示范应用	我国重载铁路作为能源运输的“大动脉”，承担着全国70%以上的煤炭运输任务。朔黄铁路作为我国西煤东运的第二大通道，年货运量超3亿吨，但沿线粉尘密集、潮湿多雾，导致机车核心设备形成复合附着层，清洗难度突出。本项目聚焦机车核心设备复合附着层的清洗难题，开展激光清洗技术研发与智能装备研制，并进行试点应用。本课题主要研究以下内容：一是研发激光参数自适应调控与多模态清洗技术；二是研制机器人多轴动态聚焦与智能轨	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后730天	2026/7/30	
524	重载铁路道岔多功能自动打磨专用设备研制	研制一套道岔多功能自动打磨专用设备，可满足道岔全域自动化打磨需求，取消人工打磨，提升养护质量。同时建立检测与打磨无线数据传输，实现检测直接指导打磨、个性化作业与病害一站式处理；确保设备精度、稳定性与一致性；编制设备技术条件，为质量管理提供依据。最终形成重载铁路检测-打磨一体化智能运维体系，提升效率、降低成本、保障安全，为行业提供智能运维示范方案。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后730天	2026/7/30	
525	朔黄铁路原平公司2026年接触网作业车、重型轨道车大修	对在用的JZW-4G型接触网作业车，GCY450型轨道车、GQC-16型起重轨道车进行大修。	国能朔黄铁路发展有限责任公司	合同签订后180天	2026/7/30	
526	包神铁路物资供应分公司警示及培训系统采购项目	采购警示及培训系统	国能包神铁路集团有限责任公司物资供应分公司	合同签订后3个月	2026/7/30	
527	包神铁路物资供应分公司车务综合实作演练培训系统采购项目	采购车务综合实作演练培训系统	国能包神铁路集团有限责任公司物资供应分公司	合同签订后3个月	2026/7/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
528	包神铁路物资供应分公司2026年-2028年东胜侧机砂框架采购项目（2年）	2年机砂框架采购	国能包神铁路集团有限责任公司物资供应分公司	接到采购订单后60日内	2026/7/30	
529	包神铁路物资供应分公司2026年-2029年道砟框架采购项目（3年）	3年道砟框架采购	国能包神铁路集团有限责任公司物资供应分公司	接到采购订单后60日内	2026/7/30	
530	包神铁路包神公司2026年工务专业防洪、防冻等应急抢修及零小修框架服务项目	拟通过以框架服务的形式在包神沿线进行人工备料倒运、线岔清筛、网片更换、混凝土或浆砌圪工拆砌、机械配合及防洪防洪等应急抢险牵扯作业项目	国能包神铁路有限责任公司	2026年8月30日前开工	2026/7/30	
531	包神铁路神朔公司沿线房建设备设施框架检修项目	对神朔铁路沿线房建设备设施进行框架检修	中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司	2026年10月1日至2027年9月30日	2026/7/30	
532	包神铁路神朔公司LED、监控等通信维修项目	计划对神朔铁路公司管内的LED、监控系统设备、仪器仪表等进行维修保养。本项目为框架项目，费用按照委托人下达的委托事项、项目单价报价及委托人确认的实际完成量，据实结算。	中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司	自合同签订之日起3年	2026/7/30	
533	包神铁路神朔公司神朔线2026年桥隧健康监测项目（桥梁部分）	结合桥梁现场环境状况、桥梁结构特点、桥梁当前技术状况对神朔线14座桥梁及7座跨线桥开展结构健康监测项目，并按规定要求出具合法的分析报告。	中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司	自合同签订之日起3年	2026/7/30	
534	包神铁路机务分公司3台HXN3型内燃机车C5修	对机务分公司东胜区域配属3台HXN3内燃机车进行C5修	国能包神铁路集团有限责任公司机务分公司	1年	2026/7/30	
535	包神铁路甘泉公司2026年通信机房软交换设备更新改造工程、光电缆线路整治及视频监控设备安装工程	甘泉线沿线通信机房新设软交换设软交换主机1套、语音网关20套、光交换机22套、网管终端1套、机柜40架、音频配线26套以及明安南-台梁等3个区间改迁光电缆路径等。	国能甘泉铁路有限责任公司	2027年9月1日前完工	2026/7/25	
536	包神铁路甘泉公司2026年电力线路改造工程及甘泉公司沿线供电设备缺陷整治两项打包	本项目包含两项工程，分别为甘泉2026年电力线路改造工程和甘泉公司沿线供电设备缺陷整治工程。	国能甘泉铁路有限责任公司	2027年9月1日前完工	2026/7/25	
537	铁路装备沧州分公司2026年吸污及雨水排放、厂房门窗及管网维修服务	吸污及雨水排放：铁路装备沧州分公司吸污服务、化粪池检查并打捞清淤、河道防汛设施维保、汛期排水及相关服务等。详见技术文件。 厂房门窗及管网维修：铁路装备沧州分公司门窗拆除及修复、屋面漏雨抢修、厂房内各类架空管系保修、隐蔽线路保修、分公司供水管线保修等。详见技术文件。	国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司	2026年8月20日前开工	2026/7/1	
538	铁路装备公司2026年安全管家服务项目	铁路装备公司为了积极应对日益严格的安全环保管理，保障各分公司安全环保工作依法合规，提高安全环保管理水平，规避安全环保风险，现需聘请专业的安全环保管家团队，帮助实现扎实有效的安全环保管理，使得相关要求符合国家各项安全环保法律法规要求，并协助分公司做好日常安全环保工作和自行监测。	国能铁路装备有限责任公司	2026年8月31日前开工	2026/7/15	
539	铁路装备公司2026年设备大修服务项目	铁路装备包头分公司2026年度甘泉铁路TPDS设备大修第1包； 铁路装备包头分公司2026年度甘泉铁路TADS设备大修第2包； 铁路装备肃宁分公司2026年度铁道车辆滚动轴承故障轨旁声学诊断系统(TADS)等设备大修项目第3包； 铁路装备榆林分公司2026年轮对尺寸及轴承不退卸诊断系统大修升级服务项目第4包	国能铁路装备有限责任公司	2026年10月10日前开工	2026/7/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
540	铁路装备公司2026年固定设备升级改造项目	铁路装备公司2026年列检作业场试风系统、脱轨器升级改造等项目； 铁路装备公司2026年微控超声波探伤机升级改造等项目； 铁路装备准格尔分公司2026年段修车间悬挂式转向架流水线升级改造项目	国能铁路装备有限责任公司	2026年9月30日前开工	2026/7/30	
541	铁路装备公司2026年零小设备采购项目	零小设备共计228台，其中包含：雨量计、测试仪、空压机、清洁车、焊机、锯轨机等。	国能铁路装备有限责任公司	2026年9月30日前开工	2026/7/30	
542	铁路装备准格尔分公司轮对转运升级改造项目	对段修车间轮对收入和支出流水线升级改造，包括采用轮对自动转运系统，代替人工操作天车吊运，提升作业效率和作业安全。增设轮对自动转运系统1套，包括轮对转运机械手及构架1套、轮对步进机构3套、止推轮转盘2套、智能控制系统1套。	国能铁路装备有限责任公司 准格尔车辆维修分公司	2026年11月30日前全部交货	2026/7/30	
543	铁路装备准格尔分公司钩缓检修流水线升级改造项目	为提升车间作业效率、降低工人劳动强度、优化物流与工艺流程，对钩缓检修车间进行升级改造。更新履带式抛丸除锈机，辅助用机械手、输送线及地下传输线，钩尾框升降机、钩尾框翻转检查机、浸漆烘干装置以及智能吊、组装台、三态试验装置、转运框、存放框和成品存放架等，在现有基础上使工艺流转顺畅，减少交叉作业，提高效率和现场安全。	国能铁路装备有限责任公司 准格尔车辆维修分公司	2026年11月30日前全部交货	2026/7/30	
544	新朔铁路机务公司2026-2028年自轮运转特种设备运输服务	本项目委托提供2台接触网作业车，配备1名指导司机、每台接触网作业车不少于3名乘务员，冰冻期（11月15日至次年3月15日）每台接触网作业车增配1名乘务员服务新朔铁路有限责任公司管内日常维修、故障抢修等任务。	国能新朔铁路有限责任公司 机务分公司	自合同签订之日起2年	2026/7/31	
545	新朔铁路新准铁路车务业务2026年-2028年委外服务	车务专业业务委外人员。人数为第一年52人、第二年52人，服务期为2年。	国能新准铁路有限责任公司	服务周期 2026.11.27-2028.11.26	2026/7/31	
546	新朔铁路新准铁路信号业务2026年-2028年委外服务	信号专业业务委外人员。配备人数为第一年31人、第二年31人，服务期为2年。	国能新准铁路有限责任公司	服务周期 2026.11.27-2028.11.26	2026/7/31	
547	新朔铁路供电公司2026年重载铁路牵引供电故障诊断及状态预警系统研发项目	发一套牵引供电故障智能诊断及状态预警系统，至少包括供电线路故障诊断、保护装置自检诊断、回路诊断预警等模块，在准池铁路的牵引变电所及SCADA远动调度系统现场部署及试运行，辅助调度人员、现场职工和技术人员迅速、准确地判断出故障类型，并提供出故障处理方案	国能新朔铁路有限责任公司 供电分公司	自合同签订之日起36个月。	2026/7/31	
548	新朔铁路大准公司薛家湾站工业文化展馆改造（EPC工程总承包）工程	本次招标范围为薛家湾站工业文化展馆改造的设计及施工内容，包括但不限于文案脚本撰写、效果图设计、施工图设计、布展实施方案、清单预算、施工管理、建筑安装施工等内容。	国能新朔铁路有限责任公司 大准铁路分公司	计划2026年9月30日开工，2027年2月28日完工。	2026/7/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
549	浙江公司-安吉电厂-国能安吉梅溪2×9H级燃机新建工程项目厂前区景观绿化工程项目	包含厂前区景观绿化工程施工图纸内所有工作、绿化工程竣工验收后一年绿化养护工作以及预留部分厂区厂前区零散乔木、灌木、草坪、设备遮挡、收尾部分项目。	国能（浙江安吉）发电有限公司	服务期限135日历天	2026/7/6	
550	浙江公司-安吉电厂-现场安全文明生产标准化和智慧化提升项目	主要内容包含#1、#2机组及公用系统的现场高处设备增加操作及检修平台、护栏、爬梯，现场设备管道防腐油漆、保温、伴热，现场区域设备标识牌等。	国能（浙江安吉）发电有限公司	服务期限150日历天	2026/7/6	
551	浙江公司-北仑电厂-2026-2029年度工业碳酸钠采购	北仑电厂2026-2029年度工业碳酸钠共三年的采购，总采购数量为9600吨。	国能浙江北仑第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/7/6	
552	浙江公司-北仑电厂-2026-2028年部分机组锅炉法检及压力容器法检框架服务	北仑电厂2026-2028年部分锅炉法定内部检验、锅炉外检、压力容器全面检验、压力容器年度检验、厂外油管道检测服务。	国能浙江北仑第一发电有限公司	合同签订之日起至2028年12月31日	2026/7/6	
553	浙江公司-综合能源-2026-2027年宁海电厂固弃物现场管理服务项目	1）过磅物资的称重计量；磅房设备及软件的运行、保养维护及消缺等工作；自动洗车装置的维护和消缺等工作；各库电子屏等设备的维护和消缺等（包含备件费用）。2）全厂固弃物料仓物料卸放、料仓装车，有效控制料仓保持合理库位（包括应急库及磨制区域）；3）固弃物品质化验等；4）负责渣场的堆放管理；5）负责固弃物运输车辆的调度、管理；6）负责全厂灰库装卸区域、石膏库、渣仓、应急堆场、磨制区域、应急灰库、生态园内道路	国能（浙江）综合能源有限公司	2026年8月28日-2027年8月27日	2026/7/6	
554	浙江公司-余姚电厂-6KV断路器开关可靠性改造设备采购	各负荷开关频繁分合闸使得开关内部元器件及机构劣化情况严重，此次升级改造后的 6kV 断路器计划增加本体触头温度检测、断路器开关特性检测系统。提高开关的可靠性，延长开关的寿命	国能浙江余姚燃气发电有限责任公司	合同签订后 90 天内完成交货	2026/7/6	
555	浙江公司-北仑电厂-2026-2028年锅炉防磨防爆检查框架服务	2026年-2028年北仑电厂六台机组检修及调停的锅炉防磨防爆及汽水管道检查检验框架服务。	国能浙江北仑第一发电有限公司	合同签订之日起至2028年12月31日	2026/7/10	
556	浙江公司-北仑电厂-2号机组C208检修及一期机组部分非标项目检修	2号机组C208检修及一期机组部分非标项目（包含500kV GIS间隔、主变压器等涉网设备检查维护）检修等。	国能浙江北仑第一发电有限公司	2号机组C208检修计划工期为2026年9月25日至10月15日，第19天具备机组点火启动条件。实际	2026/7/10	
557	浙江公司-北仑电厂-2026年重要信息基础设施安全能力建设和护网运行项目	常态化安全运营服务、敏感信息排查服务、网络安全检查服务、网络安全扫描服务、应急响应服务、应急演练服务、数据内容专项检查服务、攻防演练及重保值守服务、安全配置有效性验证及协助整改、ICE智慧北电全链路安全风险评估服务、安全管理制度及合规性建设服务、 创新性工作开展服务、网络安全培训。	国能浙江北仑第一发电有限公司	合同签订之日起至2026年12月31日	2026/7/10	
558	浙江公司-北仑电厂-2026-2029年一二期磨煤机备件采购（三年）	北仑电厂2026-2029年度磨煤机A/B/C级定检以及日常维护消缺所需备件。供货要求所指的磨煤机备件为辊套、衬瓦、磨辊装置、动静环、磨辊座、刮板装置、各类防磨板等部件,包含了磨煤机本体所有易磨损件。	国能浙江北仑第一发电有限公司	合同签订生效之日起3年	2026/7/6	
559	浙江公司-宁海电厂-C408检修主标段	宁海电厂C408检修主标段，包含汽机、锅炉、电气、硫化专业以及脚手架、保温、防腐等项目。	国能浙江宁海发电有限公司	计划工期为2026年11月19日至2026年12月15日，总工期27天，要求第24天并网。	2026/7/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
560	浙江公司-宁海电厂-面向电化学储能电站的燃爆风险预测评估及综合防控系统开发项目	基于宁海电厂的储能项目相关系统设施进行升级改造，利用实验分析、仿真模拟、性能测试等手段，对储能预制舱内部的气体扩散规律和储能电站舱体燃爆危害进行研究，论证得到移动式防火抗爆墙的可行性设计方案、消防应急预案的适应性与实施方案，并通过仿真模拟评估设备及系统运行的安全可靠性的。	国能浙江宁海发电有限公司	合同签订之日起至2028年5月30日	2026/7/25	
561	浙江公司-安吉电厂-2026-2027年物业服务项目	包括卫生保洁服务、食堂管理、前台、会务服务、厂前区物业 设施维护、公务用车服务、办公用品管理、维护及招标人交办的其他工作。	国能（浙江安吉）发电有限公司	2026年8月11日至2027年8月10日	2026/7/25	
562	浙江公司2026-2028年度尿素采购	北仑电厂、宁海电厂、舟山电厂2026-2028年度工业用尿素采购、分多批次按需供货	国能浙江宁海发电有限公司	北仑一发：2026.11.21至2028.12.20	2026/7/25	
563	浙江公司-宁海电厂-2027年度石灰石粉应急采购（一年）	脱硫系统采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，年度框架合同，分批次供货，预估石灰石粉用量约为60000吨。此次石灰石粉应急采购是在电厂石灰石干磨机大小修、设备故障、临时消缺等特殊工况下，磨制系统无法正常投运时临时供应。	国能浙江宁海发电有限公司	预计自2027年1月1日至2027年12月31日，实际开始时间以甲方通知为准。	2026/7/10	
564	浙江公司-能源发展公司-华迪特材（松阳）有限公司8.04MW分布式光伏发电项目EPC工程	整个工程项目的工程勘察设计、设计审查、设备购置、材料采购、工程施工安装、定值计算及整定、试验及检查测试、新能源集控中心就地侧接入及调试(视频监控及生产数据接入平台)、系统调试、涉网调试、验收及质保期服务。	国能（浙江）能源发展有限公司	合同签订后180日内全容量并网	2026/7/25	
565	浙江公司-能源发展公司-2026-2027年度技术监督及检测服务	对能源发展公司及所属项目公司光伏电站开展技术监督及检测服务，涉及设备绝缘、继电保护、光伏设备、仪器仪表、储能、涉网试验等方面的技术监督及检测服务。	国能（浙江）能源发展有限公司	合同签订后1年	2026/7/25	
566	黄骅港务2026年第一批五金杂品等物资	招标范围包括：螺栓、铁丝、电焊条、垫圈、电工绝缘胶带等物资累计330项。	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起365日历天，按需分批次完成供货。	2026/7/20	
567	黄骅港务2026年第一批维修工具等物资	招标范围包括：钻头、螺丝刀、扳手、锤子、吊装带、手动葫芦等物资累计263项。	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起365日历天，按需分批次完成供货。	2026/7/20	
568	黄骅港务2026年第一批消防应急物资	招标范围包括：消防战斗服、灭火器、围油栏、吸油毡等物资累计61项。	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起365日历天，按需分批次完成供货。	2026/7/20	
569	黄骅港务2026年第一批仪器仪表等物资	招标范围包括：传感器及转换器、气象仪器、气体分析仪及配件、仪表专用管件、电流表等仪器仪表共计124项	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起365日历天，按需分批次完成供货。	2026/7/20	
570	黄骅港务2026年第一批清水离心泵、润滑泵等物资	招标范围包括：清水离心泵、电动润滑泵、电动抽油泵、电动移动润滑泵等物资累计24项	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起365日历天，按需分批次完成供货。	2026/7/20	
571	黄骅港务2026年第一批装船机配件等物资	招标范围包括：缓冲器、防风拉杆、端盖、轴承压板等物资累计8项	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起365日历天，按需分批次完成供货。	2026/7/20	
572	黄骅港务2026年第一批堆料机配件等物资	招标范围包括：台车、台车架、斗轮斗、轴销等物资累计21项	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起365日历天，按需分批次完成供货。	2026/7/20	
573	黄骅港务2026年第一批翻车机配件等物资	招标范围包括：挡煤板、定位车套筒、震动给料器衬板、震动给料器弹簧等物资累计19项	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起365日历天，按需分批次完成供货。	2026/7/20	
574	黄骅港务2026年第一批取料机配件等物资	招标范围包括：行走驱动轮、行走从动轮、轮斗、回转轨道等物资累计23项	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起365日历天，按需分批次完成供货。	2026/7/20	
575	黄骅港务应急照明及疏散指示系统维修和筒仓消防炮、消防设施维修	招标范围包括：第一部分，应急照明及疏散指示系统维修；第二部分，筒仓消防炮及消防设施维修。	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起180日历天	2026/7/20	
576	黄骅港务安全生产综合评审与提升服务	招标范围包括：安全生产管理体系审核；安全生产责任诊断；2026年安全履职评价	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起1000个日历天	2026/7/20	
577	黄骅港务2027-2029压缩气体框架协议采购	招标范围包括：氧气、乙炔、氩气、氮气、二氧化碳	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起1095日历天，按需分批次完成供货。	2026/7/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
578	黄骅港务物流公司2026年第一批通用设备及配件等物资	联轴器、紧急停止按钮、电磁阀、卷帘门、尼龙绳、方管、弹簧垫圈等通用设备及配件累计147项。	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起365日历天，按需分批次完成供货。	2026/7/20	
579	黄骅港务物流公司2026年第一批维修工具等物资	钢丝绳索具、开锁杆、吊带护套、过滤器、绝缘钳子组套等维修工具累计124项、	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起365日历天，按需分批次完成供货。	2026/7/20	
580	黄骅港务物流公司2026年第一批电气元件等物资	低压电路开关、低压电路断路器、低压电路的控制电器、低压配电箱、继电器、传感器及转换器等电气元件累计139项。	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起365日历天，按需分批次完成供货。	2026/7/20	
581	黄骅港务2026-2028年港口基础设施、五期下穿铁路通道及码头监检测项目	监检测包括码头沉降位移、桩身完整性检测、竖向承载力检测、静载试验桩检测、基坑监测、码头实体检测等。	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起1095日历天日	2026/7/20	
582	黄骅港务疏浚公司2026年立体式综合仓库项目维修建筑材物料采购项目（承揽）	本次采购主要用于“黄骅港务黄骅港务立体式综合仓库项目材料、物料供应”	国能黄骅港务有限责任公司	自合同签订之日起365日历天，按需分批次完成供货。	2026/7/20	
583	港口公司泰州港高港港区永安作业区四期工程1#泊位运输需求及建设必要性深化研究咨询服务	编制完成《国能港口公司泰州港高港港区永安作业区四期工程1#泊位运输需求及建设必要性深化研究报告》，全面梳理项目背景、建设内容、建设规模、功能定位、总平面布置及配套设施等基本情况。	国能（河北）港口有限公司	自合同签订之日起365日历天	2026/7/20	
584	珠海港务皮带机重载启动电气改造项目	本项目共划分为1个标段，招标范围包括： （1）对公司原有BH1-1皮带机三项异步电机，整体更换为集成变频器的永磁同步一体机，确保功率、转矩与原系统匹配，并配套完成钢制底座安装及二次灌浆。 （2）改造2号变电所现有G41馈线柜，将高压接触器更换为高压断路器，复用原有高压进线电缆及敷设通道，改造供电控制回路，新铺光纤及控制电缆，完成整体联动调试。 （3）现场新增可编程控制箱并完成基础制作、设备安装固定等	国能珠海港务有限公司	合同签订之日起180日历天	2026/7/15	
585	珠海港务安全生产现场智慧管控系统	本项目共划分为1个标段，招标范围为安全生产现场智慧管控系统建设，主要包括：(1)北斗全区域精准定位系统；(2)基于AI集群的智能适配分析系统；(3)防台防汛应急指挥系统；(4)安全教育培训与外包外委全周期管理系统；(5)危险作业全流程智能监管系统；(6)人脸道闸智能准入与电子围栏子系统；(7)车辆道闸电子围栏智慧管控子系统；(8)统一门户与可视化驾驶舱；(9)IT基础设施的扩容、建设等	国能珠海港务有限公司	合同签订之日起365日历天	2026/7/10	
586	煤炭储备项目国能高栏港项目全过程造价咨询	为煤炭储备国能高栏港项目提供全过程造价咨询服务	国能珠海港务有限公司	计划2028年6月完成	2026/7/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
587	煤炭储备国能高栏港项目勘察设计	为该项目政府投资部分的地质勘察（满足初步设计和施工图设计需求）、初步设计、施工图设计、设计成果专家评审、风洞试验、试桩试验、施工期监测、配合招标人进行设计文件报批、后续服务（含设计变更）、竣工验收以及全部建设内容的雷电灾害风险评估、气候可行性研究和国土空间规划许可意见（包括报告编制、专家审查及主管部门的审查、备案或出具批复意见等），招标人要求的其他相关工作或服务。	国能珠海港务有限公司	计划2028年6月完成	2026/7/15	
588	珠海港务轨道梁基础平台设施修缮项目	本项目共划分为1个标段，招标范围包括：1. 对沉降轨道进行维修，包括轨道水平及高程调整，道砟补充，部分压板更换，局部挡煤板加高等。2. 对沉降部分皮带机基础标高进行调整。3. 对高压水管进行改造更换，由暗埋一根主管加支管的布置改为轨道基础平台两侧挡煤板顶部各设置一条DN150管道，水管总长度约9880米，并同步连接高压喷枪和消火栓等。4. 对玻璃钢水槽进行更换及标高调整等，更换长度约4800米。	国能珠海港务有限公司	合同签订之日起24个月	2026/7/1	
589	珠海港务场区管网及道路等基础设施改造项目	本项目共划分为1个标段，招标范围包括： （1）环场东路原有联锁块路面改为沥青路面，增设路边排水沟。改造路面4976平方米，增设排水沟长620米； （2）环场西路增设路边排水沟500米； （3）环场北路局部硬化，面积1217.5平方米； （4）环场南路现有断头排水沟延伸，通入已有排水沟。延伸排水沟长度40米； （5）生产保障楼南侧区域沥青铺设，面积685平方米； （6）2号污水处理站及汽车采样塔周边	国能珠海港务有限公司	合同签订之日起9个月	2026/7/1	
590	福建公司石狮电厂、福州电厂、龙岩电厂2026-2027年消防系统设备维护项目	石狮电厂、福州电厂、龙岩电厂2026-2027年消防系统设备维护项目。	国家能源集团福建能源有限责任公司	2026年8月19日开工	2026/7/10	
591	福建公司泉州电厂2026至2027年厂内消防及抢险服务（一年）项目	消防车辆检查、灭火器材、消防防护用品、救援装备的管理、检查和维护（不含消防车辆的定期保养）等。	国能（泉州）热电有限公司	2026年10月1日-2027年9月30日	2026/7/5	
592	福建公司泉州电厂全厂物业后勤服务（4个月）项目	食堂管理服务、非生产区域保洁服务、行政接待服务、车辆管理服务、非生产区域的维护等服务工作。	国能（泉州）热电有限公司	2026年9月1日-2026年12月31日	2026/7/10	
593	福建公司泉州电厂2026年IT信息及安防系统运维服务项目	现有智慧安防系统（含考勤系统、访客预约）、海关边检监控系统、灰场监控系统各1套。	国能（泉州）热电有限公司	2026年9月1日-2027年8月31日	2026/7/10	
594	福建公司龙岩电厂5号炉冷渣器进渣管安全隐患治理服务	负责本项目的设计、现场安装（包括原排渣的拆除、安装）、动力及控制电缆敷设、系统调试、试运行，使其改造后的排渣系统具备验收条件。	国能神福（龙岩）发电有限公司	为自本项目合同签订之日开始，至2026年12月31日为止	2026/7/31	
595	福建公司龙岩电厂5号机组A级检修金属检验服务项目	龙岩电厂5号机组A级检修金属检验服务共1个标段，包括5号机组A级检修期间锅炉高温受热面内壁氧化皮脉冲涡流检测及5%高温受热面管射线复测工作。	国能神福（龙岩）发电有限公司	预计2026年10月12日开始，至2026年12月15日结束，总服务期65天（A级检修工期有可能根据	2026/7/31	
596	福建公司龙岩电厂银图实业3.94095MWp分布式光伏发电EPC工程项目	完成项目整体设计、采购（发包人提供北斗授时装置，关于北斗授时装置的到场卸货、检验、必要的二次转运、存储以及安装等均由承包人负责，并由承包人提供安装过程中的所有辅材）、施	国能神福（龙岩）发电有限公司	工期90天	2026/7/30	
597	福建公司福州电厂煤场周边雨水管道更换项目	煤场周边雨水管道更换。	国电福州发电有限公司	自合同签订之日开始，工程期限为110个日历天（具体开工时间以招标人通知为准）	2026/7/29	
598	福建公司福州电厂输煤系统#11、#13、#1A、#1B带式除铁器大修项目	输煤系统#11、#13、#1A、#1B带式除铁器等设备检修。	国电福州发电有限公司	本项目总工期为自合同签订之日起2个月（具体开工时间以招标人通知为准，单台除铁器维修工期为15个	2026/7/29	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
599	福建公司福州电厂燃料智能化系统大修项目	包括全自动智能制样系统、环锤式破碎机、混合器、切割缩分器、研磨机、旋转缩分器，入厂煤皮带采样机，入炉煤皮带采样机大修等。	国电福州发电有限公司	合同签订后15天完成现场勘查、方案设计，合同签订后2个月内完成材料备货、设备制造；合同签订后至	2026/7/29	
600	福建公司福州电厂福清市白鸽山350MW渔光互补光伏电站项目技术咨询服务	代表招标方对本项目所有参建单位安全、质量、进度、费用进行管理，负责项目设计、施工、调试、验收等全过程进行管理；技术咨询服务是技术支持与监督、管理等。	国电福州发电有限公司	自合同签订之日起至项目竣工验收，缺陷责任期结束	2026/7/29	
601	福建公司晋江热电综合检修楼配套家具、电器、用具等采购	综合检修楼共计7层，面积5208.6平方米，房间215间）。本项目针对综合检修楼建设需求采购一批家具、电器、用具等。	国能神福（晋江）热电有限公司	合同签订后100天内全部交货	2026/7/25	
602	福建公司晋江热电智能化安全管控视频系统接入项目	集成管理平台及配套服务器、视频监控系统、门禁、智能安全管理移动终端、5G专网建设软硬件等配套设备采购。	国能神福（晋江）热电有限公司	合同签订后90天内全部交货	2026/7/21	
603	福建公司2027-2028年进口煤货物代理服务项目	2027-2028年进口煤货物代理服务。	国能(连江)港电有限公司	合同签订后至2028年12月31日	2026/7/10	
604	福建公司连江港电2号锅炉化学清洗项目	2号锅炉化学清洗。	国能(连江)港电有限公司	合同签订后50天	2026/7/15	
605	福建公司连江港电2026-2028年职工食堂食品配送	2026-2028年职工食堂食品配送。	国能(连江)港电有限公司	合同签订后至2028年9月15日	2026/7/15	
606	福建公司连江港电厂区炉后及外围区域安全环境提升治理项目	对锅炉至启动锅炉、尿素站、油库区域的供氨管道、伴热管道、蒸汽管道待保温设施进行更换，整条综合管架将进行全面防腐刷漆处理等。	国能(连江)港电有限公司	合同签订后120天	2026/7/21	
607	福建公司连江港电2026年建筑物及道路综合治理修缮工程	2026年建筑物及道路综合治理修缮工程。	国能(连江)港电有限公司	合同签订后180日内完成	2026/7/21	
608	福建公司石狮鸿山热电厂三期1×1000MW机组扩建工程500KVGIS设备采购项目	1台套500KVGIS设备，包括断路器、隔离刀闸、母线、GIL及其附属设备。	国能神福（石狮）发电有限公司	计划2026年8月到货	2026/7/20	
609	福建公司石狮鸿山热电厂三期1×1000MW机组扩建工程低温省煤器系统设备采购项目	两级低温省煤器系统，包含6台低温省煤器、2台二次风暖风器、2台凝结水升压泵、2台热媒水循环泵、1台闭式膨胀水箱、1台辅助蒸汽加热器、1套凝结水升压泵变频器、1套热媒水循环泵变频器。	国能神福（石狮）发电有限公司	计划2026年8月到货	2026/7/20	
610	福建公司石狮鸿山热电厂三期1×1000MW机组扩建工程凝结水精处理装置设备采购项目	1台套凝结水精处理装置、1套精处理再生及其附属设备项目。	国能神福（石狮）发电有限公司	计划2026年8月到货	2026/7/20	
611	福建公司石狮鸿山热电厂三期1×1000MW机组扩建工程循环水蝶阀、水工大口径阀门及伸缩节设备采购项目	3套循环水蝶阀、水工大口径阀门及伸缩节，4套凝汽器入口蝶阀、大口径阀门及伸缩节、初期雨水池1套电动铸铁闸门。	国能神福（石狮）发电有限公司	计划2026年8月到货	2026/7/20	
612	福建公司石狮鸿山热电厂三期1×1000MW机组扩建工程煤斗清堵设备采购项目	6套原煤斗清堵设备。	国能神福（石狮）发电有限公司	计划2026年8月到货	2026/7/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
613	福建公司石狮鸿山热电厂三期1×1000MW机组扩建工程真空泵设备采购项目	2台50%容量水环真空泵组+2台25%高效罗茨-水环真空泵组。	国能神福（石狮）发电有限公司	计划2026年8月到货	2026/7/20	
614	福建公司石狮鸿山热电厂三期1×1000MW机组扩建工程汽轮机旁路设备采购项目	100%高压旁路设备，65%低压旁路设备，40%高低压旁路设备。	国能神福（石狮）发电有限公司	计划2026年8月到货	2026/7/20	
615	福建公司石狮鸿山热电厂三期1×1000MW机组扩建工程等离子点火装置设备采购项目	等离子点火装置（两层燃烧器）。	国能神福（石狮）发电有限公司	计划2026年8月到货	2026/7/20	
616	福建公司石狮鸿山热电厂三期1×1000MW机组扩建工程圆形煤场堆取料机设备采购项目	圆形煤场堆取料机，含数字化煤场（可燃气体监测、温度监测、盘煤仪、斗轮机无人值守系统、明火煤监测1套）、煤场喷淋、微雾抑尘、活化给煤机、明火煤监测、挡煤墙测温系统。	国能神福（石狮）发电有限公司	计划2026年8月到货	2026/7/20	
617	福建公司石狮鸿山热电厂三期1×1000MW机组扩建工程磨煤机检修起吊设备采购项目	磨煤机及循环水检修起吊设备。	国能神福（石狮）发电有限公司	计划2026年8月到货	2026/7/20	
618	福建公司石狮鸿山热电厂三期1×1000MW机组扩建工程飞灰气力输灰系统设备采购项目	一套飞灰气力输灰系统设备，自除尘器/省煤器灰斗下法兰开始，至灰库顶的设备、管道、阀门、支吊架等一套气力除灰系统设备，包含灰库顶设备。	国能神福（石狮）发电有限公司	计划2026年8月到货	2026/7/20	
619	福建公司石狮鸿山热电厂三期1×1000MW机组扩建工程烟囱、输煤及公共系统建筑安装工程项目	烟囱工程、输煤系统、锅炉补给水系统建筑及安装工程等本标范围内其他工程。	国能神福（石狮）发电有限公司	计划2026年9月开工	2026/7/20	
620	福建公司石狮鸿山热电厂三期1×1000MW机组扩建工程脱硫系统及脱硫废水零排放EPC项目	吸收塔出口至烟囱（含净烟道制作安装和挡板门安装）建筑和安装工程等本标范围内其他工程。	国能神福（石狮）发电有限公司	计划2026年9月开工	2026/7/20	
621	福建公司石狮鸿山热电厂三期1×1000MW机组扩建工程全过程创优咨询服务项目	依据国家相关的法规、标准及文件规定，在本工程建设全过程中，对工程参建人员进行工程质量管理及标准宣贯培训等；进行安全标准化咨询，出具咨询工作报告等；获得中国电力优质工程或国家优质工程奖等奖项。	国能神福（石狮）发电有限公司	计划2026年9月开工	2026/7/20	
622	福建公司石狮电厂3、4号圆形煤场网架结构安全治理	石狮电厂3、4号圆形煤场网架结构安全治理的供货、施工等。	国能神福（石狮）发电有限公司	2026年8月开工，2026年12月完工	2026/7/28	
623	福建公司石狮电厂全厂钢结构腐蚀治理（三年）	三年合计维修防腐面积81.13万m²及CEMS小室15T钢结构更换（均包工包料，油漆等材料满足现场使用需求）。	国能神福（石狮）发电有限公司	2026年8月1日至2029年7月31日（三年）	2026/7/28	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
624	福建公司石狮电厂输煤栈桥、建筑外墙立面防护、及锅炉保温外护板局部治理	输煤栈桥、建筑外墙立面防护、及锅炉保温外护板局部治理。	国能神福（石狮）发电有限公司	合同签订后开始，服务期6个月	2026/7/28	
625	福建公司石狮电厂2026-2028年热控标准器及仪器仪表计量检定校准服务	委托有资质单位对公司热控标准器及仪器仪表开展计量检定校准服务。	国能神福（石狮）发电有限公司	计划2026年9月开始服务，服务期三年	2026/7/28	
626	福建公司新能源公司九社、兴山风电场电压频率支撑能力改造及涉网试验EPC采购项目（工程类）	对九社、兴山风电场风机不具备高电压穿越及电压频率适应性功能，SVG设备不具备满功率长时间运行能力，场站不具备一次调频功能，兴山AGC/AVC不满足调控要求的现状进行相应改造，并开展相关涉网验证试验。	仙游国电风力发电有限公司	2026年8月1日开工，2027年6月30日完工	2026/7/1	
627	青海公司所属风电场2026年风电机组全年检修、测风塔维护服务-远程分布式	开展国家能源集团青海电力有限公司所属2座风电场108台风电机组全年检修、4座测风塔维护、60台电机维修、25台升降机维护、83台免爬器维护以及21台润滑油自动加油泵维修工作；风电机组全年检修包含整机力矩维护、整机卫生清理、发电机对中的工作。通用要求：风机全年检修所有消耗性材料均由投标人提供，返修或投标人供货物料往返运输费用由投标人提供，现场所需备品备件和加注的油脂、润滑油由招标人提供。	青海龙源新能源有限公司	本合同期限为合同生效后1年。定检服务计划于2026年10月8日开始至2026年12月31日结束，具体	2026/7/1	
628	青海公司2026年度所属电站等保测评服务	开展相关现场测评服务，出具符合国家机关、电网要求测评报告。提供高水平的密码测评及网络安全培训业务。对采购人进行为期一年的网络安全应急服务，保障电厂安全稳定运行。提供相关检查评估后问题提出解决方案，并指导问题整改，对于技术性问题进行相关整改工作。需完成有关场站密码测评安全、计算机等级保护、计算机安全评估报告向公安机关及有关部门的备案及报	国电电力青海新能源开发有限公司	自各所属单位合同签订之日起12个月内，具体以合同签订时间为准。	2026/7/1	
629	青海公司共和分公司所属场站设备设施整治服务	为共和分公司、同德公司、同仁公司所属投运场站开展现场安全设施整治服务、安全生产管理体系建设，主要工作内容包括但不限于地基缺陷处理、地板更换、墙面处理、站区安防大门治理修复、标识标牌治理更换、安装，生产巡检道路修复维护、安全文化墙建设，设施安全隐患治理，提升共和分公司安全生产管理体系建设水平，邀请集团内部或省级应急管理厅专家赴现场进行安全生产管理体系检查、评价并辅助整改，确保公司安全生产管理	国能（共和）新能源开发有限公司	自合同签订之日起一年。	2026/7/15	
630	青海公司海南州公司第三批大基地20万千瓦风电项目场区道路施工>	为20万风电项目，改建道路4.00km（含路基防护工程），新建道路38.40km（含路基防护工程），渣场施工（含挡土墙）及管理，环保水保施工及管理，整个标段安全文明标准化施工(包括但不限于施工过程、生产运行、文化宣传、安保设施等)。	国能（共和）新能源开发有限公司	2026年10月31日开工，2027年7月31日完成道路施工，具体开工时间以发包人书面通知为准，总工	2026/7/31	
631	青海公司玛尔挡分公司玛尔挡水电站厂区形象提升工程	本工程招标范围为：应急值班楼、2号岗亭门卫值班室、主进厂交通洞洞脸（含主交通洞值班室）和附近山坡处理、柴油发电机房、设备物资和备品备件仓库、岩芯档案室、危化品库、危废品库、科技明珠厅、3283平台仓库、3283平台值班室及卫生间和休息连廊）的土建工程、机电工程、暖通工程、消防工程、室内装修、室外工程，相关配套设施建设，红色景观雕塑、现有建筑柴油发电机房拆除、山坡开挖和护坡处理，室内外景观绿化等	国能青海黄河玛尔挡水电开发有限公司	总工期自合同签订之日起15个月，计划开工日期2026年7月10日；计划完工日期2027年10月9日。	2026/7/15	
632	青海公司玛尔挡分公司玛尔挡水电站厂区形象提升等工程监理服务	本次招标范围包括下列工程项目的监理服务，内容包括施工期和缺陷责任期的施工监理工作： （1）玛尔挡水电站土地复垦工程； （2）玛尔挡水电站厂区形象提升工程。	国能青海黄河玛尔挡水电开发有限公司	自合同签订之日起47个月（计划开始日期为2026年8月1日），至本招标项目的各项监理工程全部完成并验	2026/7/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
633	青海公司德令哈2×660MW煤电项目勘察设计服务	本工程除了铁路专用线、750kV送出线路、脱硫、脱硝、水岛设计由招标人另行委托外，其他所有项目的勘察、设计及相关服务工作（包括对招标人外委的总体规划、技术拿总、系统优化、接口协调、技术配合等）均属于本次招标范围。投标方负责从初步设计、施工图设计到竣工图编制等全过程的勘察（测）及设计任务，包括（不限于）初步设计及施工图设计阶段的勘察（测）、初步设计、五通一平设计（含进厂道路及临时道路）、供热设计等	国家能源集团青海电力有限公司	自合同签订之日起至机组最后一台机组168小时满负荷试运完成后一年（若由于特殊原因，机组达标投产、创优	2026/7/15	
634	青海公司德令哈2×660MW煤电项目监理服务	为青海公司煤电筹建处德令哈2×660MW煤电项目提供从施工准备、施工、调试、性能实验、专项验收、达标投产验收、竣工验收至完成创优、移交生产的全过程监理服务及全过程质量评价服务。具体范围包括（但不限于）： （1）本工程范围内的地基处理、五通一平、业主临建区、厂前区建筑、厂区绿化、厂外工程（启备电源、道路、施工电源、施工用水、供气、工业供汽等）、灰场、厂内分布式光伏以及主、辅机生产系统建筑安装等工程的	国家能源集团青海电力有限公司	自合同签订之日起至最后一台机组168小时满负荷试运完成后一年。	2026/7/15	
635	金属力学性能外委检测	包括但不限于锅炉管、蒸汽管道、金属构件等来样的理化检验（拉伸试验、台式硬度检验、弯曲试验、冲击试验、压扁试验、金相组织检验等）、理化试样制作、化学垢量分析试样制作加工、化学管样取垢等。	国家能源集团科学技术研究院有限公司银川分公司	自合同签订之日起36个月	2026/7/30	
636	电科院2026年化学仪器设备零购	包括国能南京电力试验研究有限公司化学专业仪器设备22项、国家能源集团科学技术研究院有限公司沈阳分公司化学专业仪器设备1项、国家能源集团科学技术研究院有限公司银川分公司化学专业仪器设备22项、国家能源集团科学技术研究院有限公司武汉分公司化学专业仪器设备19项、国家能源集团科学技术研究院有限公司太原分公司化学专业仪器设备4项、国家能源集团科学技术研究院有限公司成都分公司化学专业仪器设备25项等等	国家能源集团科学技术研究院有限公司银川分公司	银川分公司X射线衍射仪、X射线荧光光谱仪；武汉分公司X射线衍射仪和国电环境保护研究院X射线荧光光谱仪	2026/7/30	
637	超高频局放产品高压环氧云母传感器、监测终端模块配件	超高频局放产品高压环氧云母传感器、监测终端模块配件，1 批	国家能源集团科学技术研究院有限公司成都分公司	2027年6月30日前交付	2026/7/30	
638	水电超高频局放产品主机厂融合设计及总装、调试、运维服务	水电超高频局放产品主机厂融合设计及总装、调试、运维服务，1项	国家能源集团科学技术研究院有限公司成都分公司	2027年6月30日前 交付	2026/7/30	
639	多频段振荡仿真模拟设备	多频段振荡仿真模拟设备1套	国家能源集团科学技术研究院有限公司成都分公司	合同生效后30日内交付合同内全部设备，设备交货后15天内完成设备的安装、测试、联调，功能、数据	2026/7/30	
640	成都分公司2026年电气专业仪器设备零购	电科院2026年电气专业仪器设备1批	国家能源集团科学技术研究院有限公司成都分公司	合同签订后90天交付	2026/7/30	
641	成都分公司2026年特殊试验车专业仪器设备零购	成都分公司采购特殊试验车1台	国家能源集团科学技术研究院有限公司成都分公司	合同签订后180天交付	2026/7/30	
642	新能源电气试验外委协助	辽宁新能源5个场站技术服务、吉林新能源6个场站技术服务、黑龙江新能源2个场站技术服务外委协助。	国家能源集团科学技术研究院有限公司沈阳分公司	2026年8月至2027年12月31日	2026/7/20	
643	发电企业仪表校准、样品分析及试验、调试外委	开展辽宁、吉林、黑龙江、天津、内蒙古等区域的发电企业技术支持和技术服务工作中涉及的电气仪表校准、热工标准器具校准和涉网试验、电气试验、发电设备性能试验、新建及改造设备调试委外服务。	国家能源集团科学技术研究院有限公司沈阳分公司	2026年8月至2028年7月	2026/7/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
644	电科院2026年锅炉、汽机（专业）仪器设备零购	国家能源集团科学技术研究院有限公司各分子公司汽机、锅炉专业包括ASME长颈流量喷嘴（600MW）等33项生产仪器设备	国能南京电力试验研究有限公司	合同签订后90天内交付所有货物	2026/7/10	
645	安徽及华南区域2026-2027年机炉电专业生产技术辅助服务	安徽及华南区域部分技术服务工作外委。外委服务内容涉及一次风调平试验、风机性能试验、汽门关闭时间测试、机组性能试验、发电机转子RS0试验等技术服务	国能南京电力试验研究有限公司	自合同签订之日起至2027年12月31日。	2026/7/20	
646	锅检公司2026-2028年基建项目外委东北华中等区域基建项目检测配合	锅检公司承接陕西榆林地区、山西忻州地区、辽宁丹东地区、云南开远地区共计6台机组电站基建项目中委托给中标人开展的理化检验、无损检测及配合工作。	国能锅炉压力容器检验有限公司	合同签订后36个月	2026/7/17	
647	锅检公司2026-2027年生产项目外委京能等项目检测配合	国能锅炉压力容器检验有限公司承接的京能等生产项目中委托给中标人开展的检验检测项目中的理化检验、无损检测及配合工作。包括检修期间因检验发现缺陷后按标准进行的复检和扩检工作，以及发电企业所要求开展的检修期备品备件等临时性检验工	国能锅炉压力容器检验有限公司	合同签订后12个月。	2026/7/27	
648	锅检公司2026年金属（专业）仪器设备零购	国家能源集团科学技术研究院有限公司各分子公司为保证金属专业检验、试验、检测等工作的正常开展，需要采购以下设备，中标方需与国能锅炉压力容器检验有限公司、国能南京电力试验研究有限公司、国家能源集团科学技术研究院有限公司沈阳分公司、国家能源集团科学技术研究院有限公司银川分公司、国家能源集团科学技术研究院有限公司武汉分公司、国家能源集团科学技术研究院有限公司成都分公司6家公司根据各自设备需求分别签署	国能锅炉压力容器检验有限公司	合同签订后90天内完成供货、安装调试并交付。	2026/7/27	
649	锅检公司2026-2028年劳务派遣	电科院锅检公司2026-2027、2027-2028年劳务派遣服务，主要包括辅助工程师岗、辅助管理岗等共4-6个岗位，服务内容为按照岗位职责要求完成相应的工作内容。招标人为国能锅炉压力容器检验有限公司，中标人与国能锅炉压力容器检验有限公司签订合同	国能锅炉压力容器检验有限公司	计划自2026年10月14日至2028年10月13日，共24个月	2026/7/27	
650	武汉分公司2026年标包5（环保）仪器设备零购	37台环保检测仪器设备	国家能源集团科学技术研究院有限公司武汉分公司	2026年10月31日前全部交货	2026/7/10	
651	重庆公司新能源公司国能重庆万州“千乡万村，驭风行动”项目前期专题报告编制服务	国能重庆万州“千乡万村，驭风行动”风资源论证咨询服务、电能消纳分析，以及铁峰乡桐元村、箭楼村分散式风电项目立项阶段、投资决策阶段前期各项专题咨询、报告编制、评审和支持性文件批复（备案）文件获取及其他咨询服务工作。	国能重庆风电开发有限公司	合同签订后24个月	2026/7/10	
652	重庆公司万州电厂1号机组C级检修项目	炉内防磨防爆检查及缺陷处理，磨煤机导向板更换等，炉本体吹灰器管道及低温省煤器吹灰器检修，燃烧器及附属设备检修，送风机消音器安装，汽轮机推力瓦更换，10号、11号轴瓦及密封瓦拆装，汽泵再循环调阀解体检查，原烟道事故喷淋管道及喷嘴磨损、堵塞检修，吸收塔底部石膏清淤，发电机定子端部（汽端和励端）线棒出槽口及冷却器管内壁检查等。	国能重庆万州电力有限责任公司	2026年10月02日至2026年11月22日	2026/7/20	
653	重庆公司万州电厂第三方煤炭检验（含数、质量）服务项目（2026-2028年）	在海轮中转港（张家港、华能太仓等港口）过驳环节、目的港（万州电厂码头）卸货环节、铁水联运煤炭中转基地场地（果园港、万州港、新田港）出入库环节须采用第三方煤炭数量、质量检验。张家港、华能太仓等港口过驳环节检验数量为230万吨/年、万州电厂码头卸货环节检验数量为350万吨/年，以实际发生为	国能重庆万州电力有限责任公司	签订合同后2年	2026/7/20	
654	重庆公司万州电厂二期扩建项目特殊消防及火灾报警系统EPC项目	万州二期扩建项目配套的全厂特殊消防（包含自动喷水及水喷雾灭火系统、固定式消防炮灭火系统、固定式气体灭火系统（IG541、低压二氧化碳以及七氟丙烷）及悬挂式超细干粉灭火系统及全厂移动消防（移动式灭火器、消防砂箱等））及火灾报警系统EPC	国能重庆万州电力有限责任公司	总工期自合同生效之日起至2028年6月28日（具体开工时间以招标人和施工监理批准的时间为准）。	2026/7/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
655	重庆公司万州电厂二期扩建项目含煤废水处理系统设备采购	含煤废水处理装置2套（电絮凝工艺）及附属的设备采购，包含供货范围内设备的设计、制造、检验、试验、包装、运输和技术人员对相关设备技术配合、安装指导、分系统调试配合、整套调试	国能重庆万州电力有限责任公司	供货时间暂定为合同生效后8个月内完成供货。（具体交货时间以买方通知为准）	2026/7/20	
656	置业公司科慧实业东区306楼及301楼、305楼、306楼餐厅改造和东区301楼一层小餐厅改造项目	（1）东区306楼及301楼、305楼、306楼餐厅改造； （2）东区301楼一层小餐厅改造等； （3）采购人委托的其它维修项目。	国能科慧（北京）实业有限公司	合同签订后1年	2026/7/30	
657	置业公司科慧实业公司东区电梯设备维修项目	针对东区共38台电梯维修服务，承包方式为全包。	国能科慧（北京）实业有限公司	合同签订后1年	2026/7/30	
658	置业公司科慧实业东区健身步道修缮、球场维修改造、电气类设备设施维修等项目	东区健身步道修缮项目；东区球场维修改造项目；电气类设备设施维修项目；101楼、104楼风机盘管供回水管道维修项目；108专家楼2户装修及108专家楼防水修缮项目。	国能科慧（北京）实业有限公司	合同签订后1.5年	2026/7/30	
659	置业公司北京昌平中心305楼辅楼防水漏水维修、西区防火封堵维修、西区各楼首层大堂热风幕机维修等项目	305楼辅楼防水漏水维修；310楼二层A、B、C会议厅加装面光灯、幕布；园区部分雨污水井提升泵、耦合轨道及管道更换；西区防火封堵维修；302楼制冷站4#、5#约克制冷机组变频器电熔更换；302楼制冷站空调机组维修；西区各楼首层大堂热风幕机维修；西区车库出入口快速卷帘门更换安装。	国家能源集团置业有限公司 北京昌平中心	合同签订后1.5年	2026/7/30	
660	国能山东置业有限公司国投山东国华广场项目部高级客服、客服、会服、维修、餐饮、秩序维护外委服务	国能山东置业有限公司国投山东国华广场项目部高级客服、客服、会服、维修、餐饮、秩序维护外委服务。	国能山东置业有限公司	合同签订后2年	2026/7/31	
661	置业公司华东分公司泰州及常州项目部综合后勤外包	泰州及常州项目部后勤综合外包，3年期。	国家能源集团置业有限公司 华东分公司	合同签订后3年	2026/7/15	
662	置业公司东北分公司辽宁项目部（国华沈阳项目）综合业务外委服务	辽宁项目部（国华沈阳项目）综合业务外委，采购周期为16个月。	国家能源集团置业有限公司 东北分公司	预计8月19日入场	2026/7/20	
663	国能物资海南有限公司海南物业项目部海南电力后勤服务组餐饮业务外委采购服务项目	国能物资海南有限公司海南物业项目部海南电力后勤服务组餐饮业务外委。	国能物资海南有限公司	2026年8月中旬进场	2026/7/31	
664	国能（海南）新能源发展有限公司2026-2027年度光伏电站除草修剪服务项目	国能（海南）新能源发展有限公司所辖的9座集中式光伏电站所属区域内（含送出线路）影响送出线路塔基安全、光伏组件发电的杂草、树枝进行铲除修剪，总服务面积控制在11310亩。	国能（海南）新能源发展有限公司	自合同签订之日起1年	2026/7/20	
665	河北平山（一期）115MW光伏发电项目升压站及送出线路施工总承包	河北平山（一期）115MW光伏发电项目升压站及送出线路施工总承包	国能海石河北新能源有限公司	自合同签订之日起至项目竣工验收	2026/7/30	
666	河北平山（一期）115MW光伏发电项目主变压器采购	河北平山（一期）115MW光伏发电项目主变压器1台	国能海石河北新能源有限公司	自合同签订之日起40天	2026/7/30	
667	河北平山（一期）115MW光伏发电项目GIS设备采购	河北平山（一期）115MW光伏发电项目GIS设备1套	国能海石河北新能源有限公司	自合同签订之日起40天	2026/7/30	
668	河北平山（一期）115MW光伏发电项目储能设备采购	河北平山（一期）115MW光伏发电项目储能设备52MWH	国能海石河北新能源有限公司	自合同签订之日起40天	2026/7/30	
669	2号锅炉高温再热器TP347H材质管 段更换项目	乐东公司2号锅炉高温再热器SA-213TP347H材质管段全部更换为国产SA-213S30432（内壁喷丸处理）材质管段；高温再热器防磨装置（整套）、再热器悬吊管防磨装置以及高温再热器固定装置（整套）升级改造。投标人提供本项目的全套设备、材料，并承担该项目的校核、制造、供货、安装（含原有设备的拆除、维修及改造）、检验、技术指导和售后服务等的总承包。	国家能源集团乐东发电有限公司	现场施工日期计划2027年03月25日开工，施工日期为暂定计划总工期25天，具体施工日期以招标人书面	2026/7/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
670	国能（三亚）燃气发电有限公司2×460MW级燃气发电新建工程五通一平及生活区建筑工程	（1）生产区：土石方及场地平整、厂区围蔽、大门及警卫室、界碑、边坡治理；施工用电、施工供水管网、五牌三图、洗车池施工。 （2）厂前区工程：土石方及场地平整硬化工程、基础、结构工程及装饰装修工程。	国能（三亚）燃气发电有限公司	自合同签订至所有合同工程量完成。	2026/7/30	
671	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目主厂房行车设备采购	4台套140/35t（暂定）双梁吊钩桥式起重机及附属配套设备	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/7/20	
672	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目化学水岛EPC工程	化学水处理系统:预处理系统、锅炉补给水系统、凝结水精处理系统、循环水处理系统、给水炉水校正处理、汽水取样系统等	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/7/20	
673	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目基于国产BIM数字化应用平台服务	基于国产BIM数字化应用平台搭建和功能落地实施，并提供项目所需的设备供货、开发、实施、测试、上线、培训、质保服务和技术支持等内容。	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后12个月	2026/7/20	
674	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目脱硫脱硝EPC工程	1. #1、#2、#3、#4 脱硫岛，含吸收塔、浆液循环泵房、氧化风机房等	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/7/20	
675	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目汽机旁路装置	本项目四台机组4台40%BMCR容量高压旁路阀、8台低压旁路阀以及配套阀门等附属设备。	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/7/20	
676	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目低加疏水泵	本项目四台机组8台套低加疏水泵及配套电机、永磁调速器及其附属设备。	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/7/20	
677	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目110kV配电装置	3套（暂定）110kV SF6断路器；7套（暂定）110kV隔离开关；78只（暂定）电流互感器；4只（暂定）电压互感器；4套（暂定）110kV避雷器；110kV电缆及其附属设备	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/7/20	
678	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目柴油发电机	4组1800kW柴油发电机组（暂定）及其附属设备	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/7/20	
679	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目启动锅炉	2台50t/h燃油快装启动锅炉设备及其辅助设备、控制仪表等辅助系统及相关附属设备设施。	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/7/20	
680	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目磨煤机及引风机房过轨吊	本项目暂定前煤仓布置方案，每台机组各一套磨煤机过轨吊及引风机双轨吊，本项目4台机组，共计4套磨煤机过轨吊及引风机双轨吊及其附属设备。	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/7/20	
681	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目低温省煤器及暖风器	每台机组配置一台热管式低温省煤器及暖风器，本项目共计4台机组，合计4套热管式低温省煤器及暖风器及其附属设备。	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/7/20	
682	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目等离子设备采购	Π式炉：每台锅炉配16台等离子点火装置。本项目共4台锅炉，合计64台等离子点火装置及其附属设备。	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/7/20	
683	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW堆取料机	布置2台悬臂长度为40m的斗轮堆取料机	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/7/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
684	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目碎煤机（含减震平台）及滚轴筛	本项目共设2台出力3000吨/小时的滚轴筛、2台出力2000吨/小时的环锤式碎煤机及减震平台。	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/7/20	
685	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司所属4×1000MW火电项目基建业务及工程财务管控咨询服务	需要提供工程财务管控体系全过程咨询服务，协助完成工程财务管控平台应用及操作、提供工程建设过程中专项咨询服务	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/7/20	
686	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目全厂深基坑边坡安全稳定性监测服务	按国家、行业规范及设计文件要求对项目内所有涉及需要监测的基坑按规定的频率进行基坑第三方监测。具体范围主要包括基坑周边地面沉降	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后44个月	2026/7/20	
687	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW铁路专用线EPC工程	煤电项目配套的 4.85 公里铁路专用线及接口工程。	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/7/20	
688	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目烟囱建安工程	全场#1#2#3#4机组共两座210米高，单筒直径暂定8.5米的烟囱	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后44个月	2026/7/20	
689	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目直接空冷设备采购	4台套引风式直接空冷设备及附属系统（含抽真空系统设备及附件	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/7/20	
690	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目电缆精细化管理技术服务	采购范围：提供全厂电缆精细化管理服务	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/7/20	
691	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目气力除灰系统（含灰库设备）	采购范围：每台机组1套正压气力除灰系统，四台机组共4套气力除灰系统含灰库（含灰库气化风机及电加热器、灰库气化槽及气化板、灰库卸灰用干灰散装机及双轴搅拌机等）及其附属设备的设计、制造、供货、安装指导、调试、试验、性能考核验收等。	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/7/20	
692	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目P6进度管理服务	采购范围：搭建项目P6系统软硬件平台，同时派驻技术人员为招标人提供软件应用规划服务和工程进度管理服务，确保网络计划能更丰富的反映工程项目内容。	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后33个月	2026/7/20	
693	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目真空泵设备采购	采购范围：包括主机8台套100%容量水环真空泵。	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后36个月	2026/7/20	
694	国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目后勤综合物业服务	采购范围：包括但不限于室内物业服务、供暖服务、会议、接待服务、住宿服务、驾驶综合服务、绿植租摆含绿植及人员服务、消耗性物资、垃圾清运服务。	甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司	合同签订后24个月	2026/7/20	
695	内蒙古公司-准电公司、萨拉齐电厂机组C级检修外委及准电临停维护保养-服务-	准电公司、萨拉齐电厂机组C级检修外委及准电临停维护保养	内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	准电公司：（1）机组C级检修投标人承担的全部检修工作必须在招标人通知开工日后的34天内完成。（2）	2026/7/19	
696	内蒙古公司-准电公司#1、#2、#3、#4机组及公用系统压力管道压力容器检验注册-服务-	#1、#2、#3、#4机组及公用系统压力管道压力容器检验注册	内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	合同签订后60天内完成全部工作	2026/7/19	
697	内蒙古公司-呼贝公司、鄂温克电厂-尿素采购项目-	呼贝采购3465、鄂温克采购3646吨	国能内蒙古呼伦贝尔发电有限公司	合同签订后，甲方通知之日起一年或供货量达到合同总量。	2026/7/20	
698	内蒙古公司-鄂温克电厂-5.65万吨石灰石采购项目-物资-	采购56500吨石灰石	国家能源集团内蒙古电力有限公司	签订合同后一年或供货量达到合同总量	2026/7/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
699	内蒙古公司-鄂温克电厂-全额自发自用8万千瓦风电项目监理服务项目-服务-	对鄂温克电厂全额自发自用8万千瓦风电项目进行施工、调试监理	国家能源集团内蒙古电力有限公司	2026年8月30日开工	2026/7/5	
700	内蒙古公司-鄂温克电厂-全额自发自用8万千瓦风电项目施工总承包项目-服务-	采购8万风电总承包	国家能源集团内蒙古电力有限公司	2026年8月30日开工	2026/7/15	
701	内蒙古公司-矸电公司-空预器管束及管子	空预器管束及管子，182M41 φ45×2mm L=6544mm EN空预器管束21448件， φ57×2mm L=6544mm 09PCuCrNiA空预器管2000根	神华准格尔能源有限责任公司矸石发电分公司	合同签订后90天内交货	2026/7/15	
702	内蒙古公司蒙西区域六厂（东胜、萨拉齐、矸电、西来峰、上湾、大柳塔）特殊消防联合服务项目	东胜热电、萨拉齐电厂、矸电公司、西来峰公司、上湾热电、大柳塔全厂火灾报警、消防控制系统及消防设施进行日常维护、定期检查、缺陷消缺、定期试验，配合开展消防控制系统设备设施年检及消防系统其他相关工作，保证公司内部的消防系统处于正常工作状态。	国电内蒙古东胜热电有限公司	萨拉齐公司全厂特殊消防维保项目计划工期为：自2026年07月31日至2029年06月22日。 上湾热	2026/7/5	
703	内蒙古公司上湾热电厂2026年220kV线路问题隐患治理	I回线路长度11.696km，转角10次；II回线路长度11.733km，转角11次。线路穿越煤矿采空区，采用固定基础和可调基础（全线共37基塔，其中固定基础11基，可调基础26基），受采空区地层变形的影响。	北京国电电力有限公司上湾热电厂	2025年9月30日前全部交货	2026/7/15	
704	蒙东公司奈曼风电场风机大部件维修	2台组齿轮箱下塔返厂检修和5台齿轮箱塔上维修、3支风机叶片塔上维修服务、1台主轴下塔返厂检修服务。	国能内蒙古电力蒙东新能源有限公司	计划工期：2026年9月1日-2027年8月31日，总工期12个月	2026/7/15	
705	内蒙古公司-元电公司-2026年2、3、4号机组压力管道治理及注册	2、3、4号机组压力管道治理及注册	元宝山发电有限责任公司	2026年8月20日-2026年12月20日，总工期4个月	2026/7/15	
706	内蒙古公司-西来峰公司-#1、#2机组及公用系统压力管道设计、检验及注册项目-服务-	#1、#2机组及公用系统压力管道设计、检验及注册	国能内蒙古西来峰电力有限公司	2026年12月20日前全部完成	2026/7/15	
707	榆神热电分公司2026-2027年度车辆租赁及服务项目	本项目服务范围为公司通勤、公务用车租赁服务，包括通勤服务、公务用车服务及临时性租用车服务。通勤车的规格、数量：50座大巴2辆、7座商务车3辆、5座轿车1辆，并配备专职驾驶人员。	国家能源集团陕西电力有限公司榆神热电分公司	2026年8月15日前交付	2026/7/31	
708	陕西公司店塔电厂、神木发电输煤除灰脱硫脱硝系统运行外委项目	1.店塔电厂2×660MW机组输煤、除灰、脱硫的全套设施和系统的设备、附属设备及配电设备、设施运行等及管理工作；2.店塔电厂2×135MW机组输煤除灰脱硫脱硝系统的设备以及附属设备及配电设备、设施运行等管理工作。（3）2×135MW机组生产现场辅机设备巡检，及时发现、反馈系统运行存在的隐患与异常。	神华神东电力有限责任公司店塔电厂	2027年1月31日前全部交货	2026/7/30	
709	陕西公司吉山梁发电厂吉山梁风场气候可行性论证（打捆）项目	根据《榆林市气象局关于进一步加强风能太阳能企业气象探测管理的通知》（榆气发〔2024〕59号）要求，负责编制吉山梁风电场、繁食沟风电场、草山梁风电场、左庄风电场、新庄风电场、雷家山风电场《气候可行性论证报告》，经气象相关专家评审通过，取得专家评审意见，符合榆林市气象局相关要求。	国家能源集团陕西电力有限公司吉山梁电厂	合同签订并接到招标人通知起120天内提供气候可行性论证报告，并提供为期1年的气象服务。	2026/7/20	
710	榆神热电分公司2026-2028年后勤委托服务项目	物业服务、保洁服务、餐饮服务、应急值守楼、职工活动中心值班服务、停车场充电桩维护等。	国家能源集团陕西电力有限公司榆神热电分公司	职工食堂餐饮保洁服务及管理自2026年8月14日至2028年9月30日。	2026/7/31	
711	甘肃白龙江、白水江流域电站集中监控系统改造	1.在凉风壳电站新建一个集控中心，2.三个电站改造电站的后台监控主机及软件，实现国产自主可控，3.凉风壳电站和柳园水电站部分的辅机控制的PLC还没有实现国产化要进行更换。4.代古寺电站主控和辅机控制的点数不够（原控制系统是申瑞的微机控制箱），要更换为国产PLC同时增加PLC点数。柜体全部更换。5.增加部分新增控制电缆。	国能陕西水电有限公司	计划工期150天	2026/7/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
712	陕西公司店塔电厂基于新型电力市场规则的煤电机组宽负荷调峰调频关键控制技术研究及应用	本项目围绕煤电机组宽负荷调峰调频关键控制技术开展全流程工作，涵盖控制技术研究、算法开发与系统集成；硬件设备及物资采购供应；现场安装、调试、试验与系统优化；技术咨询、会议及外勤服务；知识产权、档案成果管理，以及培训、质保等各类配套工作。	神华神东电力有限责任公司店塔电厂	2027年11月30日前完成实施及验收。	2026/7/31	
713	榆神清水热电2×660MW机组输煤、化学系统运行委托服务（三年）项目	本项目采购范围包括榆神清水热电2×660MW机组项目两个系统：一是输煤系统卸煤、储煤等工作。二是化学水处理系统、凝结水精处理系统、消防水系统等工作。	国家能源集团陕西电力有限公司榆神热电分公司	2026年08月10日 00: 00至2030年03月09日 24: 00止	2026/7/31	
714	蒙阳公司基于烟道解耦烟气余热利用的多热源耦合供热工程示范项目	在蒙阳公司#2机组建设一套采用烟道解耦烟气余热利用多热源耦合供热技术路线的示范装置。项目工作范围包含浆液闪蒸系统、乏汽循环系统、驱动蒸汽循环系统、热网水系统、外排及供用水系统等各类配套系统的设计与施工，以及项目所需设备、材料物资采购、系统调试投运、建立在线分析系统、装置性能报告编制等全部相关工作。并提交性能考核试验报告1份；提交技术研究报告1份。	国能蒙阳热电有限公司	2026年12月31日前全部交货	2026/7/30	
715	焦作公司#2机组C级检修	包括汽机、锅炉、电气、热控、灰硫、化学、金属等专业C级检修项目、安措及反措项目、检修试验和技术监督配合项目、标准化治理项目以及上述范围内的脚手架搭拆、保温拆装等工作，以及检修开始前的现场标准化准备布置、检修后设备的补漆、标识完善以及与以上检修工作相关的施工准备、施工材料的验收及领用、废料缴库、设备试运、耗材准备、拆除保温废料处置等工作。	国家能源集团焦作电厂有限公司	2026年10月21日前开工	2026/7/20	
716	焦作公司河南温县风电项目升压站PC	包括升压站安装工程施工、设备材料（不含主变）供货、土建施工及升压站附属设施、风险评估、等保测评、全部试验、检测及验收、并网资料编制、并网手续办理、进站道路与风功率预测测风塔临时占地手续办理、临时（备用）电源手续办理等相关工作，所有工作必须满足河南省电网公司的验收要求及升压站倒送	国家能源集团焦作电厂有限公司	2026年9月20日前开工	2026/7/30	
717	焦作公司空地一体化锅炉检测系统的应用	通过设计飞行器及检测设备，并开发相应软件，对锅炉受热面开展空地一体化检测。包括研究延长式智能壁管厚度采集器、锅炉受热面多通道智能移动检测装置、锅炉受热面全地形清灰除焦装置、炉膛内部可定位飞行器。含以上系统的设计、供货、安装、调试、验收、技术服务等。	国家能源集团焦作电厂有限公司	2026年8月30日开工	2026/7/30	
718	驻马店公司脱硫废水综合治理改造EPC项目	新增1套脱硫废水综合治理系统，包含1套处理能力为12m³/h的脱硫废水三效闪蒸浓缩系统，2套处理能力为3m³/h的浓水旁路塔旋转雾化干燥系统，以及项目建设所需的系统设计、材料选型、供货、安装、调试、验收、培训等工作。	国能驻马店热电有限公司	2027年10月30日前完工	2026/7/15	
719	河南公司土建修缮集中采购项目	包含河南区域8家公司共计12个土建项目：蒙阳公用系统建筑物外墙修缮；民权厂区道路修复及沟道盖板更换、厂房渗漏点治理；驻马店生产区域厂房外墙修缮及屋顶漏水治理；濮阳非生产区综合治理；孟津灰场区域增加围墙、铁路线及厂内排水系统修缮、员工宿舍及餐厅改造修；济源土建、厂区建筑物维护；新能源公司六家风电场建筑物修复；焦作厂区公共设施及房屋修缮、厂区公共设施及房屋修缮、沥青路面铺设。	国家能源集团河南电力有限公司	2028年4月1日前完工	2026/7/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
720	广西公司柳州公司国家各级政府补助资金咨询服务	为柳州发电公司提供 2025-2027 年技改补助全流程咨询，涵盖各级政策梳理解读、项目评估、申报方案与报告编制、申报实操、评审辅导及补助资金合规管控、资料归档等一站式技术服务。	国能广投柳州发电有限公司	自合同签订之日起至2027年12月	2026/7/30	
721	广西公司2027-2029年锅炉受热面防磨防爆检查	各单位锅炉受热面防磨防爆检查计划：南宁公司A修1台次、C修2台次、D修4台次；永福公司A/B修1台次、C修2台次、D修4台次；柳州公司A/B修1台次、C修2台次、D修2台次；北海公司A/B修2台次、C修6台次、D修8台次。	国家能源集团广西电力有限公司	服务期为36个月，自2027年01月01日起至2029年12月31日止。	2026/7/30	
722	广西公司北海二期智慧电厂建设	公司以达标晋级、示范引领、争创一流为核心导向，确保新建机组按期通过集团智能化验收，率先达到中级智能电站（四星）标准，全力争创高级智能电站（五星），建成符合集团“人工智能+”要求、具有区域示范效应的高水平智慧电厂。	国能广投北海发电有限公司	2028/10/31	2026/7/30	
723	广西公司所属火电（永福、北海、南宁）2026年通用机务施工项目	北海公司一期供氢地埋管道架空整改、次氯酸钠加药管道更换项目，永福公司全厂生活水供水母管更换、江边#1、#2、#3旋转滤网部件更换项目，南宁公司#2炉空预器出口烟道支撑防磨、#2炉脱硫烟道、一级吸收塔喷淋支管、池分离器检修及鳞片防腐项目	国家能源集团广西电力有限公司	2026/12/31	2026/7/30	
724	广西公司所属电厂（南宁、永福、北海、柳州）2026-2029年度全厂柴发维保	四家单位全厂柴油发电机维保服务。维保完毕出具相关记录，试验完毕出具报告等。	国家能源集团广西电力有限公司	2026年11月01日至2029年10月31日	2026/7/30	
725	广西公司南宁公司基于A1智能巡检机器人研究与应用	研究建设一套“电厂AI智能巡检系统”，以统一调度管控平台为核心，搭载两套四足机器人，实现对汽机房区域、电气室等区域的全方位自动巡检。平台通过统一的任务调度机制，合理分配机器人开展精细化巡检，完成设备状态识别、接头测温及声纹异响检测等作业，及时发现设备异常与隐患，实现设备状态数据的自动采集与实时回传，由平台统一汇聚、集中处理，形成闭环巡检	国能南宁发电有限公司	合同签订之日起至2027年11月30日前完成全部工作	2026/7/30	
726	广西公司能源发展公司复杂环境下风机叶片防雷引下线失效机理及智能运维技术研究与应用	项目于俊风、迅风、天堂顶实施，针对风电叶片防雷系统老化、疲劳失效问题，研制高可靠柔性防雷系统。通过调研仿真构建风、电热及有限元等多类载荷模型，厘清引下线受力与失效机理；开发多款新型引下线材料与柔性抗疲劳结构，试制高导通耐疲劳柔性引下线；开展产品试验与运维技术研究，编制专项技术导则，提出三类损伤检测方法，搭建叶片引下线数字孪生系统，实现防雷系统全生命周期智能监测预警。	国家能源集团广西电力有限公司容县分公司	2026年8月-2026年12月	2026/7/30	
727	广西公司2026-2027年钢球集中采购	南宁公司采购钢球270吨，永福公司采购钢球85吨，依照招标文件提出的参数条件，选定满足规范要求的钢球。	国家能源集团广西电力有限公司	1年长协	2026/7/30	
728	广西公司永福公司风光火储多场景一体化灵活运营关键技术研究及示范	开展风光储定频控制、多时间尺度仿真、群智协同功率分配技术资料收集与研发，研发风光火储一体化市场化运营、辅助决策平台，攻关多源互补协同运行技术并落地示范；研究工况边界控制、大型基地风光储定频及多场景功率协同运行技术。	国能永福发电有限公司	2027/2/1	2026/7/30	
729	广西公司能源发展公司智能变电站继电保护压板状态检测及校核系统关键技术开发与研究	本项目立足劲风风电场智能变电站继电保护压板检测痛点，研发磁原理压板在线检测与智能校核系统，落地国能藤县能源劲风风电场并接入星空·智信运维平台，提升保护系统可靠性、降低压板异常事故风险，赋能变电站智能运维，保障电网安全稳定运行	全州国能能源有限公司	2026年8月-2026年12月	2026/7/30	
730	云南公司阳宗海电厂基于高危含氟脱硫废水中重金属协同赋存态调控与氟深度矿化无害化处置工艺技术研究	开展脱硫废水无害化处理研究及应用改造。	国能阳宗海发电有限公司	2026年10月30日前完成服务	2026/7/1	
731	云南公司阳宗海电厂4号机组低负荷控制系统优化服务	对阳宗海4号机组控制系统进行优化。	国能阳宗海发电有限公司	2026年10月30日前完成服务	2026/7/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
732	云南公司阳宗海电厂一二期封闭煤场改造EPC	对阳宗海一期、二期煤场网架结构进行改造,以EPC方式委托。	国能阳宗海发电有限公司	2027年12月31日 前完工	2026/7/1	
733	云南公司阳宗海电厂入厂煤计量采样及快检装置设备改造	改造阳宗海入厂煤计量采样装置1套、快检装置设备改造1套。	国能阳宗海发电有限公司	2026年12月31日 前完工	2026/7/1	
734	云南公司开远电厂2026年-2029年厂部区域绿化保洁及维护	委托单位负责开远厂区及办公区绿化养护、卫生保洁、垃圾归集与清运等工作。	国能开远发电有限公司	服务期3年，计划自2026年9月开始	2026/7/30	
735	云南公司开远电厂7、#8机组四大管道及炉外汽水管道的受力及优化调整服务	对开远公司7、8号机组四大管道及机炉外管支吊架支吊架校核、调整，更换需要的零部件、脚手架的搭设和拆除、保温材料的拆除和恢复，并出具报告。	国能开远发电有限公司	2027年11月30日 完工	2026/7/30	
736	云南公司宣威分公司-2026-2029年全厂物业内勤绿化服务	为宣威分公司提供物业内勤服务和绿化管养服务。	国电电力发展股份有限公司宣威分公司	服务期3年，计划自2026年7月开始	2026/7/10	
737	云南公司宣威分公司#9锅炉宽负荷脱硝省煤器烟气旁路改造EPC	宣威分公司#9锅炉烟气旁路改造EPC总承包，开展项目设计、设备制造、供货、施工安装及系统冷热态调试。	国电电力发展股份有限公司宣威分公司	计划自2026年8月1日起至2026年10月15日 完工	2026/7/1	
738	云南公司宣威分公司煤质快检系统建设项目	采购一套煤质快检系统。	国电电力发展股份有限公司宣威分公司	2026年11月30日 前完工	2026/7/10	
739	云南公司宣威分公司#9机组电除尘器改造EPC	宣威分公司#9机组电除尘器改造EPC总承包，包含项目全部设计、设备及材料供货、运输，安装施工等。	国电电力发展股份有限公司宣威分公司	2026年10月30日 前完工	2026/7/1	
740	云南公司新能源公司赖石山风电场全站保护设备改造	对赖石山风电场220kV升压站全站继电保护、自动化装置进行改造更换，新建风电场110kV赖岩线两组光纤复合架空地线的融冰隔离刀闸，开展光纤复合架空地线绝缘化改造。	国能巧家新能源有限公司	计划实施工期10天，合同签订后开始实施	2026/7/10	
741	云南公司普洱公司普西桥水电站渗漏治理可行性方案研究项目	开展普西桥大坝渗漏补充物探检测，分析检测成果，查明渗漏通道与病害成因；结合检测结果，研究编制大坝渗漏修复设计方案；最后对渗漏修复治理方案的实施效果进行综合评价。	国能普洱发电有限公司	计划服务期12个月，合同签订后开始实施	2026/7/5	
742	云南公司普洱公司普西桥水电站枢纽工程整体安全性评估项目	开展普西桥水电站主要建筑物的全面分析评价，摸清枢纽工程存在的安全隐患并提出整改建议。	国能普洱发电有限公司	计划服务期5个月，合同签订后开始实施	2026/7/5	
743	云南公司普洱公司三江口、普西桥大坝控制网复测	根据国家规定对三江口、普西桥电站大坝控制基准网开展年度复测，实施三年。	国能普洱发电有限公司	计划服务期36个月，合同签订后开始实施	2026/7/5	
744	国电电力大同公司厂内车辆检修维护服务项目	招标范围：本项目涉及设备维护部、燃料运维部车辆，其中，设备维护部车辆包括：面包车11台、皮卡车22台、吊车3台、叉车2台、升降车3台、洒水车4台、五十铃货车2台、吸尘车1台、20装载机3台、50装载机1台、消防车2台；燃料运维部车辆包括：12台装载机、6台推土机、4台清扫车和2台喷雾车、6台灰罐车、1台装载机、1台皮卡。工作内容包括对以上车辆的定期维护（包括月度维护、季度维护、半年维护、	国电电力大同发电有限责任公司	2026年08月01日—2028年05月31日	2026/7/31	
745	国电电力大同公司2026年-2029年保温拆除安装及脚手架搭拆和炉膛升降平台搭拆项目	招标范围：大同公司所有机组及公用系统，机组检修期间及运行机组所有相关保温拆除恢复、文明生产整改、脚手架搭拆的相关工作，不含公司明确的技改项目。作业范围涵盖机组检修、供热检修、日常维护、缺陷处理、文明生产治理的保温拆除恢复工作、生产区域内的所有保温外护板拆除安装工作及所有机组检修、维护过程中的脚手架搭拆工作（含锅炉炉内防磨脚手架），锅炉炉膛升降平台搭设拆除及操作，锅炉炉膛提升机（吊篮）安装及操作。	国电电力大同发电有限责任公司	2026年10月01日-2029年09月30日	2026/7/31	
746	国电电力-湖东公司-2×100万千瓦发电工程-2026-2029年灰渣、石膏综合处置服务-服务类-	本项目为将#1-#2 机组加湿搅拌粉煤灰及脱硫产生的石膏（约150万吨/年、共三年）外运至符合环保要求的处置场所进行无害化综合处置，并负责作业区域内（卸料点、运输道路及处置场所等）的环境卫生清洁工作，以及本项目所涉及相关环保及其他工作。	国电电力大同湖东发电有限公司	合同签订生效之日起三年	2026/7/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
747	国电电力-湖东公司-2×100万千瓦发电工程-2026年办公家具-物资类-	新建生产行政综合楼、职工宿舍楼、检修、食堂综合楼、集控楼等办公场所购置所需办公桌、员工工位、会议桌、文件柜、会议及日常办公桌椅、沙发、班台等办公家具，以及临建办公区家具的拆装、搬运、维修等事项。	国电电力大同湖东发电有限公司	合同签订后2个月	2026/7/31	
748	2026至2029年生产现场保洁、化学药剂投加及水源地值班服务	1. 负责15万吨CCUS及1至6号机组所属锅炉、汽机、电气、化学、除灰、脱硫、脱硝、尿素制备、燃料、升压站、SVC站、SVG站等厂房内外、生产区域道路及公用系统生产区域范围内的有关设备、设施保洁工作。2. 负责生产现场大宗药品接卸、搬运、投加、化验班废液搬运、输煤皮带自动采样机煤样搬运、倾倒等业务服务。	国能锦界能源有限责任公司	合同期限为三年，自2026年11 月2日起至2029年11月1日止。	2026/7/31	
749	1号至5号机组脱硫烟气环保在线监测设备合规性治理框架采购	采购并安装烟气监测相关仪器，优化分析仪双量程功能，升级CEMS 系统软硬件及通讯，按新标准完成数据与参数优化，搭建综合预警平台，出具调试报告并完成备案验收，负责全部软硬件、线缆及调试工作。	国能锦界能源有限责任公司	自合同签订之日起24个月内完成，具体实施时间以招标人通知为准。	2026/7/31	
750	2026年至2029年1-6号机组空冷设备维护服务	1号至6号机组空冷岛设备、30台干冷塔、空冷岛喷淋系统设备的日常维护服务工作。	国能锦界能源有限责任公司	2026年8月21日至2029年8月20 日，共计36个月。	2026/7/31	
751	2026年至2029年绿化养护服务	本绿化养护服务涵盖厂前区（含1、2号门进厂路旁侧、锦圆广场、办公生活区、锦能林）、生产区（含主厂区和升压站周边区域）、煤场（含煤场区域及护坡）和生态林等区域绿化的日常维护以及绿化喷灌设施的保养维护、绿植的摆放与后续维护工作。	国能锦界能源有限责任公司	锦能公司主要区域绿化养护服务期2026年9月1日至2029年08月31日，共计36个月。 锦能公司生	2026/7/31	
752	国电电力清涧5万千瓦风电项目前期咨询服务	国电电力清涧5万千瓦风电项目前期咨询服务，包括但不限于文勘、压覆资源、电网接入、环评、水保、安评、职评、地灾、勘测定界、耕地占用、保护野生动物影响、土地复垦、林草、建设用地报批(含统征)、水资源论证、修临时用地占用生态红线论证等前期手续专题，并顺利取得相关专家评审（论证）意见，以及取得相关部门针对本项目的批复文件	国电电力陕西新能源开发有限公司	合同签订后90日内	2026/7/31	
753	国电电力陕西系能源开发有限公司2026年新能源项目业主工程师劳务协作服务	本采购标的的范围为通过公开招标委托有资质的供应商提供劳务派遣服务，劳务用工9人	国电电力陕西新能源开发有限公司	具体服务期限为合同签订之日甲方通知开始，总服务期12个月	2026/7/31	
754	厂内分布式光伏及充换电设施建设项目	光伏车棚发电系统建设，充电站及其电源系统建设，智能停车监控收费管理系统建设，车棚钢结构、基础、车位、地面、排水、监控、照明、消防等设施建设，设备利旧改造，电缆穿管敷设接引，土建挡墙、台阶、路缘石建设以及砍伐、种植树草等工作，以及本项目设备材料采购、施工、安装、改迁、试验、调试、试运、验收、标牌、文明生产、售后服务等方面内容	国能锦界能源有限责任公司	投标人承担的全部改造工作必须在招标人通知开工日后的120天内完成。	2026/7/31	
755	国电电力上海庙发电公司31.4万千瓦全额自发自用新能源项目(10万风电)监理服务	整个100MW风电场区、风电110kV升压站、储能部分、风电110kV送出线路、风光火储一体化控制中心各项施工前准备、道路施工、地基处理、土建施工、安装施工、消防施工、检验、试验、单体调试及分系统试用与整套启动、试运行、性能试验，直至竣工验收、竣工结算、竣工决算、达标投产、缺陷责任期、质量评价、工程创优、直至移交生产等所完成全过程的监理服务。详见技术	国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司	监理总计划工期12个月，具体施工时间以招标人通知为准	2026/7/31	
756	国电电力河北新能源开发有限公司5家分（子）公司车辆维护维修服务（一年）	国电电力河北新能源开发有限公司5家分（子）公司车辆维护维修服务，本项目范围内车辆维护维修，包括整车维修、总成修理、汽车电器修理、日常维护、二级维护、小修、事故车维修服务等	国电电力河北新能源开发有限公司	计划工期：合同签订之日开始，总服务期限12个月。	2026/7/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
757	国电电力辛集新能源开发有限公司辛集100MW风电项目工程质量检测服务	国电电力辛集新能源开发有限公司辛集100MW风电项目工程质量检测服务，检测内容包括升压站、风机基础试验桩基（试桩）、16台风机、道路、集电线路、送出线路所有工程需进行第三方检测	国电电力河北新能源开发有限公司	计划工期：自本工程施工准备至工程全容量并网、工程整体竣工验收合格之日止。计划工期14个月。	2026/7/31	
758	康保风电场4台SVG升级改造	康保风电场4台SVG升级改造项目，小EPC模式。将原有4套SVG设备改造为3套均不低于30.5Mvar的水冷SVG设备，包括但不限于设计、供货、土建施工、安装施工、涉网协调、试验、调试、第三方测试、培训、验收资料移交等内容。	国电电力河北新能源开发有限公司	总工期11个月	2026/7/31	
759	崇礼、康保、雁门关、冠山风电场发电机维修框架服务（三年）	对崇礼、康保、雁门关、冠山风电场风机发电机塔上及返厂维修框架服务，含维修所需物料、油品、运输、辅料、人工、现场服务等费用。服务期3年，据实结算。	国电电力河北新能源开发有限公司	合同签订后3年	2026/7/31	
760	国能（绥中）发电有限责任公司3号机组汽轮机通流节能提效改造项目EPC工程	国能（绥中）发电有限责任公司3号机组汽轮机通流节能提效改造工程，本工程为EPC总承包项目，主要包括： (1)本工程包含汽轮机本体（高、中、低压缸）改造，以及配汽机构、油系统、轴封系统等相应改造的全部工作。汽轮机高、中、低压缸及其辅助系统设备，以及改造范围内所有设备的改造设计、制造、供货、拆装、检修、包装和运输、现场施工、性能试验配合、改造后启动调试配合工作、改造所需的技术服务等；同时提供项目内安装	国能（绥中）发电有限责任公司	2027年8月1日前所有改造设备供货；2027年9月1日具备检修现场开工条件，施工时间为105天	2026/7/31	
761	国能（绥中）发电有限责任公司2027年至2029年全厂防腐	本项目的服务范围包括: 绥中公司厂区内钢结构、设备设施、走梯平台等的防腐刷漆；化学水箱、水池、地沟衬“五布七油”玻璃钢防腐；循环水系统设备衬胶、管道衬胶现场修复；脱硫罐体、箱体内部衬胶防腐施工；脱硫烟道内部玻璃鳞片防腐施工。项目清单列举了各区域预计防腐施工的工程量，为3年滚动实施计划，具体实施时间需根据机组停机检修、文明生产治理需要和腐蚀情况确定。	国能（绥中）发电有限责任公司	2027年1月1日至2029年12月31日	2026/7/31	
762	国能（绥中）发电有限责任公司石灰石	石灰石\CaO≥51% MgO≤1.5% SiO2≤2% 5-20mm 120000吨	国能（绥中）发电有限责任公司	2026年07月20日至 2027年07月20日	2026/7/31	
763	国能（绥中）发电有限责任公司2026年至2029年空预器、GGH换热元件化学无损清理	招标范围包括但不限于以下： （1）预测一期机组空预器换热元件化学清洗2台次，每台空预器化学无损清理换热元件336件，高压水清理换热元件336件。如化学清洗不能达到服务效果时需要进行换热元件解包清理。 （2）预测二期机组空预器换热元件化学清洗13台次，每台空预器化学无损清理换热元件480件，高压水清理换热元件480件。如化学清洗不能达到服务效果时需要进行换热元件解包清理。 （3）预测GGH换热元件化	国能（绥中）发电有限责任公司	2026年07月01日至2029年06月30日	2026/7/31	
764	国能（绥中）发电有限责任公司水源管线改造	本工程新建输水管线共分为三段，管线平面布置详见输水管路平面图（一）~输水管路平面图（五）。其中： 第一段，桩号K0+000至K2+717，从起点12号排气井至滨海大道与滨河街交汇点切换阀门井处，敷设两根DN1000给排水用内环氧外3PE涂塑复合钢管，管中心间距1.5m，单根管线长度约2850m。 第二段，桩号K2+717至K5+384.4，从滨海大道与滨河街交汇点切换阀门井处至电厂围墙处，敷设两根	国能（绥中）发电有限责任公司	2026年10月01日至2027年05月31日	2026/7/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
765	国能（绥中）发电有限责任公司2026年至2029年锅炉制粉系统设备检修	包括1号至4号机组磨煤机、给煤机、密封风机、原煤斗及其相关所有附属系统、管道、电动机、电气控制盘（柜）、动力与控制电缆、电缆竖井、电缆桥架等系统设备的C/D级检修、机组停备消缺、日常维护定修工作和部分单项工程。 计划期限：2026年8月1日至2029年7月31日。	国能（绥中）发电有限责任公司	2026年08月01日至2029年07月31日	2026/7/31	
766	国能（绥中）发电有限责任公司2027年至2030年锅炉受热面防磨防爆检查	2027年至2030年4台机组计划检修、D修及停备锅炉受热面防磨防爆检查工作，预计发生计划性检修6台次，其中A级检修2台次，C级检修4台次；D级检修及停备检修预计2000工日。锅炉防磨防爆检查内容包括：省煤器、水冷壁、过热器、再热器、膨胀系统等系统普查。（包工、包消耗性材料、包防磨防爆检查必备工具、	国能（绥中）发电有限责任公司	2027年3月1日至2030年2月28日	2026/7/31	
767	宿松、太湖、望江风电场九台风机变桨轴承升级改造项目	对宿松、太湖、望江风电场BZ06、BZ07、BZ08、XQ01、XQ02、XQ16、XM06、XM20、XM21共9台风机27只变桨轴承进行升级改造工作，包含轴承物料、辅料、吊装更换服务、恢复风机运行、平台修整、检修道路修整、运输、植被恢复等内容	国电安徽毛尖山水电有限公司	自采购人通知之日起135天内	2026/7/31	
768	煤电低碳环保领域14项技术标准研制项目	《压缩纯化烟气污染物一体化脱除技术规范》、《镁基吸附剂燃烧后CO2捕集技术规范》、《煤气化渣固定二氧化碳技术规范》、《垃圾焚烧飞灰矿化固定重金属效果评价方法》、《碱性固废用于CO2矿化潜力评价：CO2固定量测定方法》、《碱性固废矿化制备碳酸钙晶型控制工艺和设备》、《化学链燃烧氧载体反应性能测试技术规范》、《化学链燃烧碳捕集基本术语》行业标准研制、《富氧燃煤锅炉机组热力计算方法》国家标准研制、《二氧	北京国电电力有限公司	自合同签订之日起15个月	2026/7/31	
769	国电电力天津武清三镇项目第三方检测服务	为国电电力天津武清王庆坨镇风力发电项目，国电电力武清大良镇、下伍旗镇风力发电项目提供第三方检测服务	天津国电电力新能源开发有限公司	2026年9月30日前全部交货	2026/7/31	
770	国电电力秦皇岛公司金海粮油长输供汽（厂内段）及四期供汽管道建设项目	包括金海粮油长输供汽（厂内段）及四期供汽管道建设工程范围内的所有设备和材料采购、施工、安装、调试、试运行、消缺、安装监检取得压力管道使用登记证，配合招标人完成性能考核试验、验收、相关报审，以及与本项目相关的为满足项目施工所需的各项许可手续办理等。详见技术文件	秦皇岛发电有限责任公司	6个月	2026/7/31	
771	国电电力内蒙古能源公司察哈素煤矿掘锚机及后配套维修项目服务	察哈素煤矿掘锚机及后配套维修服务，具体包括：设备吊装及搬运；优化补充设备修复方案；按采购人批准的修复方案对设备进行配件更换及修复；性能试验、系统整体调试、试运行以及质保期服务等技术服务。	国电建投内蒙古能源有限公司	总服务期90天，具体履约开始时间以招标人通知为准。	2026/7/31	
772	国电电力内蒙古能源公司察哈素煤矿32213工作面、32302工作面泵站设备维修项目	察哈素煤矿32213工作面、32302工作面泵站设备维修，具体包括：设备吊装及搬运；优化补充设备修复方案；按招标人批准的修复方案对设备进行配件更换及修复；性能试验、系统整体调试、试运行以及质保期服务等技术服务。	国电建投内蒙古能源有限公司	总服务期365天，具体履约开始时间以招标人通知为准。	2026/7/31	
773	国电电力内蒙古能源公司察哈素煤矿门式支架搬运车大修项目	察哈素煤矿门式支架搬运车大修，具体包括：设备吊装及搬运；优化补充设备修复方案；按招标人批准的修复方案对设备进行配件更换及修复；性能试验、系统整体调试、试运行以及质保期服	国电建投内蒙古能源有限公司	总服务期90天，具体履约开始时间以招标人通知为准。	2026/7/31	
774	国电电力内蒙古能源公司察哈素煤矿液压支架维修项目	察哈素煤矿ZY21000/30/63D型液压支架维修，具体包括：设备吊装及搬运；按招标人批准的修复方案对设备进行配件更换及修复；性能试验、系统整体调试、试运行以及质保期服务等技术服务	国电建投内蒙古能源有限公司	总服务期60天，具体履约开始时间以招标人通知为准。	2026/7/31	
775	国电电力内蒙古能源公司察哈素煤矿防冲技术服务项目	编制察哈素煤矿相关的冲击危险性评价和防冲设计报告、年度防冲规划设计、防冲专项措施等报告，并组织专家评审，形成最终报告，形成最终报告。	国电建投内蒙古能源有限公司	总服务期21个月，具体履约开始时间以招标人通知为准。	2026/7/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
776	国电电力内蒙古能源公司输煤系统、选煤厂、水务等区域高耗能电动机更换项目物资采	内蒙古能源公司输煤系统、选煤厂、水务等区域高耗能电动机更换物资采购项目，包括：各类电动机、防爆电动机411台。	国电建投内蒙古能源有限公司	交货期：合同签订后90天内配货，具体到货时间以接到招标人通知为	2026/7/31	
777	国电电力内蒙古能源公司察哈素煤矿矿压监测系统设备采购	本次察哈素煤矿矿压监测系统设备采购共11项物资，包括矿用本安型监测主站4台、矿用本安型数据传输无线分站20台、矿用本安型网关4台、矿用本安型无线信号转换器(A型)300台、矿用本安型无线信号转换器(D型)32台、矿用本安型顶板位移传感器300台、矿用锚杆(索)应力传感器64台、矿用本安型无线中继器20台、矿用隔爆兼本安型直流稳压电源40台、采集器4台、矿用本安型顶板压力无线监测分站56台。	国电建投内蒙古能源有限公司	交货期：合同签订后60天内配货，具体到货时间以接到招标人通知为准。	2026/7/31	
778	国电电力内蒙古能源公司察哈素煤矿2026年掘锚机及后配套配件年度预测采购	察哈素煤矿2026年掘锚机及后配套配件年度预测采购项目包括配件200项。	国电建投内蒙古能源有限公司	交货期：合同签订后按采购订单供货，具体到货时间以接到招标人通知为准，自通知后不得超过20日。	2026/7/31	
779	国电电力-三河公司-4号脱硫及脱硫公用系统增容改造--工程类	1、 #4机脱硫吸收塔系统本体改造：旋汇耦合装置下移更换、新增喷淋层、氧化风机改造、石膏排出泵改造、浆池段改造。2、石膏脱水系统圆盘脱水机系统改造。3、新增一套粉制浆系统，主要有一套石灰石粉仓系统、一套石灰石浆液制备及输送系统。4、废水处理系统改造，拆除现有一套三联箱设备，利旧此空间布置废水一体化处理装置。5、石膏旋流及废水旋流系统改造。	国能三河发电有限责任公司	自合同签订后具备施工条件起55天内完工。	2026/7/31	
780	国电电力-三河公司-三河电厂碳刷年度框架长约采购（三年）--物资类	一二期4台发电机及背压机发电机所使用的碳刷的供应	国能三河发电有限责任公司	2026.9.1	2026/7/31	
781	国电电力湖南新能源开发有限公司贤良风电场、风雨殿风电场场站及单机仿真建模项目	本项目招标涉及国电电力湖南新能源开发有限公司贤良、风雨殿风电场场站及单机仿真建模项目技术服务，主要包含贤良风电场和风雨殿风电场风电机组及SVG现场高低穿现场实测、半实物在环仿真、机电和电磁仿真建模及校验、电气仿真评价等工作。	国电电力湖南新能源开发有限公司	2026年11月30日前全部完工	2026/7/31	
782	国电电力-承德热电-#1机组除尘系统环保达标排放提效检修--工程类	招标范围:1)电除尘器本体恢复性检修2)电除尘器进口喇叭增加垂直预收尘装置3)电除尘器加装静电滤槽4)增加湿式除尘器入口导流板5)湿式除尘器本体强化检修	国能承德热电有限公司	2026年9月16日前完成全部工程量	2026/7/31	
783	国电电力-承德热电-#1机组锅炉C级检修--工程类	采用EPC方式进行#1机组锅炉C级检修项目。主要包含：锅炉受热面管屏修复、割管采样、消缺换管、加装防护瓦，以及涉及承压管道检修焊口的热处理、无损检测等；机外承压疏水管道弯头、管座更换；机、炉外管弯头、焊口金属技术监督项目打磨等；空预器检修；受热面异种钢焊口及弯头氧化皮沉积无损检测；风机检修；干渣机检修；一次风粉管道弯头、短管、可调缩孔等更换；湿式除尘器及烟道防腐检修；锅炉燃烧器更换；省煤器仓泵	国能承德热电有限公司	2026年9月15日前完成所有施工量	2026/7/31	
784	电力工程龙源工程松滋抽水蓄能电站建设期安全鉴定技术服务	下水库截流专项安全鉴定；上水库工程蓄水安全鉴定；下水库工程蓄水安全鉴定；输水系统专项安全鉴定；枢纽工程竣工安全鉴定等	国能龙源电力技术工程有限公司	合同签订之日起至松滋抽水蓄能电站竣工验收完成之日止	2026/7/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
785	电力工程龙源工程松滋抽水蓄能电站厂房桥式起重机及其附属设备	1. 主厂房2台套300t/50t/16t跨度24.0m的电动双梁单小车桥式起重机，1套平衡梁及卡环，桥机轨道，安全滑触线、车挡等附属设备； 2. 地面GIS室1台16t、跨度16.6m(暂定)的电动单梁桥式起重机，桥机轨道，安全滑触线、车挡等附属设备； 3. 永久机电设备仓库1台16t、跨度为14m(暂定)的电动单梁桥式起重机，桥机轨道，安全滑触线、车挡等附属设备等。	国能龙源电力技术工程有限责任公司	合同签订生效后18个月内完成供货，具体时间以买方书面通知为准。	2026/7/30	
786	电力工程龙源工程2026-2027年度纠纷案件法律服务	2026年度纠纷案件法律服务	国能龙源电力技术工程有限责任公司	合同签订后12个月	2026/7/31	
787	电力工程公司山东工程热能专业性能试验协作技术服务项目	招标人承接的国家能源集团所属河北、山东、江西、新疆、山西地区火电企业热能专业性能试验技术服务项目。	国能电力技术工程有限公司	合同签订后180天	2026/7/15	
788	宁夏电力大坝电厂净化站沉泥场大坝防坍塌整治项目	本项目为EPC模式。范围包括但不限于设计、供货、土建施工、安装施工、试验、调试、培训、总结报告、验收资料移交等内容。	国能宁夏大坝发电有限责任公司	总工期180日历天。具体开工时间以招标人通知为准。	2026/7/15	
789	宁夏电力大坝公司2026-2027年固体废弃物运输服务项目	投标人负责合同内所有人员的培训和管理工作的，运输途中交警、运政、路政、沿途、环保等相关方面的协调工作。	国能宁夏大坝发电有限责任公司	总服务期限为1年。具体服务时间以招标人通知为准。	2026/7/15	
790	宁夏电力大坝电厂2026-2027年雷避密灰渣处置服务项目	本招标项目主要是完成国能宁夏大坝发电有限责任公司雷避密灰渣场332.1万吨固废处置服务，服务内容主要有雷避密灰渣场固废的推平、碾压、覆土、抑尘治理、固废装卸及雷避密灰渣场24小时连续运营维护工作。	国能宁夏大坝发电有限责任公司	本项目服务期限为1年，具体日期以招标人通知为准。	2026/7/15	
791	宁夏电力大坝公司2026-2027年固体废弃物装卸服务项目	本项目的招标范围包括但不限于以下内容：投标人负责国能大坝公司8台机组锅炉粉煤灰接卸及灰库区域和厂内拉灰路段文明卫生和文明生产，具体工作内容详见技术文件。	国能宁夏大坝发电有限责任公司	总服务期限为 1 年。具体服务时间以招标人通知为准。	2026/7/15	
792	宁夏电力大坝四期基于解决锅炉底部漏风和降低排烟温度的技术研究与应用项目	对于国能宁夏大坝四期发电有限公司7、8号炉研究一种新型炉底柔性密封系统，应用后解决锅炉底部水冷壁膨胀受阻、炉底密封不严漏风、减少循环水消耗等问题。	国能宁夏大坝四期发电有限公司	本项目研究期限为签订合同后一年内完成所有工作。具体开始实施时间以招标人通知为准。	2026/7/30	
793	宁夏电力大坝电厂一种输送皮带平稳运行的系统性研究项目	“一种输送皮带平稳运行的系统性研究” 方案开发、设计、研究、出具专题方案、申请发明专利、设备供货、监造、运输、配套施工、验收、调试、交付投产、资料移交、培训、售后服务等相关全部内容。	国能宁夏大坝发电有限责任公司	12个月，具体开始时间以招标人通知为准。	2026/7/25	
794	宁夏电力大坝四期低温省煤器防积灰及余热回收精细化研究项目	低温省煤器在设计上，应保证换热管壁面温度在酸露点温度以下工作时不发生低温腐蚀现象，保证换热管支撑件的使用寿命不低于换热管本身寿命；在100%、75%、50%、30%、20%BMCR工况下，低温省煤器出口烟温能满足：115±1℃。	国能宁夏大坝四期发电有限公司	本项目工期计划在合同签订后12个月内完成本项目的调研、设计、研发、测试、现场部署、试运行及交付验收等	2026/7/25	
795	宁夏电力大坝四期适用于掺烧疆煤工况下锅炉下部水冷系统抗落焦能力优化研究项目	对锅炉标高13500mm以下的冷灰斗管屏、刚性梁与水冷壁连接件、下部水冷壁散管、水冷壁下集箱及其固定、水冷壁下集箱分配集管、分散下降管及其固定等部件进行全面更换，并对水冷壁冷灰斗刚性梁系统进行针对性优化调整，释放机组运行过程中的累积应力，增强锅炉下部水冷系统的抗落焦冲击能力，	国能宁夏大坝四期发电有限公司	在合同签订后12个月内完成。	2026/7/25	
796	宁夏电力大坝电厂#1-#4机组15%深度调峰能力认证服务项目	投标人依据国家能源局西北监管局宁夏回族自治区发展和改革委员会《关于印发宁夏火力发电机组深度调峰能力认定及管理暂行办法的通知》（西北监能市场（2021）15号）文件要求，配合招标人完成大坝电厂#1-#4机组15%深度调峰能力验证与认定。	国能宁夏大坝发电有限责任公司	自合同签订之日起一年，具体开始实施时间以招标人通知为准。	2026/7/30	
797	宁夏电力大坝四期降低锅炉回转式空预器转子隔仓受负荷频繁波动引起变形的研究	国能宁夏大坝四期发电有限公司预器降低锅炉回转式空预器转子隔仓受负荷频繁波动引起变形的研究项目，详见招标文件。	国能宁夏大坝四期发电有限公司	项目计划服务期限为自合同签订日起一年，具体开工时间以招标人通知为准。	2026/7/30	
798	宁夏电力大坝四期#7给水泵汽轮机A修服务	国能宁夏大坝四期发电有限公司#7机组给水泵汽轮机设备检修及部分部件返厂维修、试验，包含往返运输、备品备件、装卸车等	国能宁夏大坝四期发电有限公司	自合同签订之日起1年，具体开始时间以招标人通知为准。	2026/7/25	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
799	宁夏电力大坝三期输煤设备区域多种粉尘综合治理研究及应用服务	投标人针对大坝三期输煤系统#6AB、#7AB、#8AB输煤皮带区域进行粉尘综合治理的研究及应用服务。实现区域粉尘浓度有效管控，确保导料槽周边粉尘浓度≤10mg/m³	国能宁夏大坝三期发电有限公司	自合同签订之日起至2027年12月10日止。具体开始时间以招标人通知时间为准。	2026/7/25	
800	宁夏电力大坝四期#7机组汽轮机中低压缸揭缸、抽穿发电机转子、配汽机构检修服务	本工程为在大坝四期#7机组C级检修期间进行# 7机组汽轮机中低压缸揭缸、抽穿发电机转子、配汽机构设备检修，根据检修实际情况增加的工作和项目竣工验收过程中涵盖的所有工作。	国能宁夏大坝四期发电有限公司	自合同签订之日起一年，具体开工时间以招标人通知为准。	2026/7/30	
801	宁夏电力大坝公司2026年防磨治理服务	大坝公司#1-#8锅炉给煤机进出口管段、磨煤机本体及出口输粉管、燃烧器入口弯头，磨煤机分离器、烟风道支撑等部位防磨治理，防磨部位开孔，范围包括防磨材料、运输、施工、验收等一	国能宁夏大坝发电有限责任公司	自合同签订之日起12个月，具体开工日期以招标人通知为准。	2026/7/30	
802	宁夏电力银北区域2026-2027年尿素采购	包括所用尿素的供货、包装、运输、交货（卸货）、检验，以及尿素的投加溶解，尿素溶解过程中的卫生的清理等工作。	国家能源集团宁夏电力有限公司	自合同签订之日起12个月，具体开工日期以招标人通知为准。	2026/7/27	
803	宁夏电力石嘴山有限2026年#2机组主、辅机A级检修服务项目	石嘴山有限2026年#2机组A修汽机、锅炉、发电机三大主机及附属的机务、电气、低压控制设备进行系统性检修服务。	国能宁夏石嘴山发电有限责任公司	计划开工时间为2026年9月1日，计划竣工时间为2026年10月28日，最终开工日期以机组停运时间为	2026/7/10	
804	宁夏电力鸳鸯湖一期车辆服务项目	鸳鸯湖一期驾驶员机动车驾驶及相关服务。负责21辆车（暂定）其中：奥迪轿车4辆、奔驰商务1辆、大切诺基越野1辆、上海别克GL8商务1辆、丰田中巴1辆、奔驰中巴1辆、东风锐骐7皮卡8辆、计划采购新车2辆（新能源轿车）、计划租赁皮卡车2辆的安全驾驶、车辆卫生、车况检查及其他相关工作服务	国能宁夏鸳鸯湖第一发电有限公司	服务期限：2026年10月15日起至2028年10月14日	2026/7/6	
805	宁夏电力鸳鸯湖二期全域用电安全智能化管控平台建设项目	本项目依托鸳鸯湖公司现有磐石系统，构建数据驱动的全域检修与生活防触电安全智慧管控平台，通过在检修现场部署智能检修箱、在生活区配置人脸门禁、智能安全用电监测终端及人员检测传感器等智能感知设备，实现工作现场与生活区用电风险数据的实时采集、即时预警、报警推送与远程处置闭环管理等	国能宁夏鸳鸯湖第二发电有限公司	预计2026年8月开工，工期90天	2026/7/3	
806	宁夏电力宁东区域2026-2028年机炉承压管道一体化采购	应用于锅炉受热面水冷壁、过热器、再热器、省煤器、取样、机炉侧压力表管道、疏放水管道、机侧高旁暖管等承压管道的供货、包装、运输、装卸（包括起吊机的使用）等	国家能源集团宁夏电力有限公司	合同有效期36个月，有效期内根据招标人通知分批交货，批次交货期要求为：自招标人通知之日起15日	2026/7/20	
807	宁夏电力鸳鸯湖二期制粉系统检修、维护服务	22台磨煤机大修，机组调停及等级检修、磨煤机滚动检修（含给煤机、原煤仓、煤粉管道等检修消缺）、密封风机检修、事故抢修、日常维护消缺、定期保养工作、石子煤排放及厂内运输、日常巡视检查、文明卫生、定期试验、设备标准化治理（7S打造），配合第三方单位参与制粉系统工作等	国能宁夏鸳鸯湖第二发电有限公司	服务期限：27个月，计划开始时间：2026年9月	2026/7/30	
808	煤炭储备国能宁夏鸳鸯湖项目勘察设计	全部工程勘测及设计工作，包括ZYZF煤炭储备范围内初步设计、招标文件技术部分编制、工程量清单编制、施工图设计等	国能宁夏鸳鸯湖第一发电有限公司	合同签订至ZYZF煤炭储备国能宁夏鸳鸯湖项目竣工验收完成之日止	2026/7/30	
809	宁夏电力英力特化工2026年引发剂物资采购	本次招标采购范围为宁夏英力特化工股份有限公司聚氯乙烯树脂生产用引发剂EHP：200吨，CNP：85吨	宁夏英力特化工股份有限公司	服务期限：2027年9月10日前分批次交货	2026/7/21	
810	宁夏电力英力特化工2026年高效终止剂物资采购	聚合生产聚氯乙烯树脂用高效终止剂共计180吨	宁夏英力特化工股份有限公司	服务期限：2027年10月13日前分批次交货	2026/7/21	
811	宁夏电力英力特化工2026年十二烷基硫酸钠物资采购	宁夏英力特化工股份有限公司糊树脂用十二烷基硫酸钠聚合级340吨、种子级30吨、液体级46吨。	宁夏英力特化工股份有限公司	服务期限：2027年8月21日前分批次交货	2026/7/1	
812	宁夏电力英力特化工2026年聚合釜防粘釜剂物资采购	本次招标采购范围为宁夏英力特化工股份有限公司108m³ 聚合釜生产用防粘釜剂60吨，70m³ 聚合釜生产用防粘釜剂72吨	宁夏英力特化工股份有限公司	服务期限：2027年9月1日前分批次交货	2026/7/1	
813	宁夏电力英力特化工工业固体废弃物拉运处置服务采购	宁夏英力特化工股份有限公司生产过程中产生工业固体废弃物包括电石渣、除尘灰、盐泥、污泥、炉渣及其它垃圾的清运处置（不包括危险废物）。服务期12个月，预估总量290000吨。	宁夏英力特化工股份有限公司	服务期限为2026年9月30-2027年9月30日	2026/7/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
814	宁夏电力宁东公司远动系统隐患治理服务	国能浙能宁东发电有限公司远动系统隐患治理全流程工作，包括但不限于项目所需设备、附属设备、专用工器具和备品备件的供货，设备安装、调试、试运行及验收，与各相关系统厂家、西北网调的对接协调，专项会议组织，试验实施，技术资料交付、技术培训及全周期售后服务等全部工作内容。	国能浙能宁东发电有限公司	自合同签订之日开始12个月内完成所有工作并完成验收，具体开始时间以招标人通知为准，开环试验及闭环试验	2026/7/1	
815	宁夏电力宁东公司输煤系统设备、设施综合治理服务	（1）T1转运站：旧落煤管改为曲线落煤管，更换皮带头、中尾部清扫器、人孔门、检修平台、爬梯、吊架等，加装堵煤开关、振打器。（2）T4转运站：更换C6下C7落煤管衬板、更换人孔门、检修平台、爬梯、吊架等。（3）对碎煤机室：在C6A/B带尾部加装双旋流水膜除尘器，吸尘口布置在C6A/B带尾部导料槽顶部（料点附近）；C6A/B带式输送机防护网及碎煤机室0米排污泵护网及排水渠及泵坑格栅板进行整体更换；C6	国能浙能宁东发电有限公司	自本项目合同签订之日开始，240天内完成所有工作并完成验收，具体开始时间以招标人通知为准。	2026/7/1	
816	宁夏电力宁东公司磨煤机石子煤斗清运无人值守系统研究与应用服务	投标人负责宁夏电力宁东公司磨煤机石子煤斗清运无人值守系统研究与应用服务，相关工作包含但不限于以下内容：开展煤机石子煤箱控制子系统、磨煤机智能视觉引导子系统、AGV智能驾驶及设备管控子系统智能提升翻转卸料子系统、智能调度子系统的研究与落地应用；完成石子煤斗、磨煤机加载油缸位置的调整等配	国能浙能宁东发电有限公司	自合同签订之日起24个月。	2026/7/1	
817	宁夏电力宁东公司煤场车辆、机械设备综合服务	本项目招标范围为煤场车辆综合管理服务。包括推煤机(3台)、ZLJ5184TSL系列扫路车(1台)、洒水车(1台)、拖拉机(1台)、电动三轮车（5台）的维修（含发动机、变速箱等）保养；5台电动装载机的租赁与维修保养（投标人需购置工程机械设备商业险≥300万，履约期结束后投标人收回车辆）。	国能浙能宁东发电有限公司	本项目的计划服务期限为2026年8月19日-2028年03月07日，具体开始时间以招标人通知为准。	2026/7/1	
818	宁东公司2026-2029年生产区域保洁服务项目	宁东公司2026年-2029年生产区域保洁服务项目，具体采购范围如下：国能浙能宁东发电有限公司#1、#2机组及公用系统生产区域内（设备本体及转动设备、输煤系统除外）保洁服务及卫生清扫工器具（含清扫机械设备等）、消耗性材料、卫生间卫生用品配备等。具体包含但不限于锅炉区域、汽机区域、化学区域、脱硫区域、除灰除尘区域、尿素车间、间冷塔、空压机房、电气专业所辖区域、热控专业所辖区域、生产区建构筑物等	国能浙能宁东发电有限公司	自合同签订之日起36个月。	2026/7/30	
819	宁夏电力英化热电厂区固体废弃物清运及处置服务	服务范围： 1.英化热电全厂固体废弃物包括锅炉磨煤机排出的石子煤、除渣系统产生的炉渣、除灰系统产生的粉煤灰、脱硫系统产生的石膏、废水系统及废水综合利用系统产生的污泥等进行处置服务。具体工作内容如下： （1）两台机组产生的炉渣、粉煤灰、石子煤、石膏、清运、处置。（2）厂区废水系统及废水综合利用系统产生的污泥、清运、处置。	宁夏英力特化工股份有限公司	自合同签订之日起1年。	2026/7/20	
820	宁夏电力平罗公司专职消防工作外委服务	负责国能平罗发电有限公司组建专属专职消防服务队伍，全面负责厂区属地消防安全管理工作，并承接招标人安排的各类消防相关专项工作，服务范围覆盖公司生产区、生活区及外委单位生活区，具体工作内容如下： （1）消防设施运维管理。负责厂区全部消防设施的日常清洁、定期检查与维护保养工作，涵盖自动消防系统、移动式灭火设备等各类消防设施。对排查发现的消防安全隐患，及时上报并配合推进处置整改，保障消防设施完好有效、正常	国能平罗发电有限公司	合同签订之日起至2029年11月22日	2026/7/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
821	宁夏电力平罗公司新建标准化库房施工工程	(1) 新建1号仓库(专用库) 建筑面积1980m², 地上1层建筑, 建筑高度6米, 主体为门式钢架结构。火灾危险性类别为丁类, 室内外高差为 0.3 米。平面功能设置有机务库、备件库, 综合库、通用备件库、电热库、五金工具库、办公劳保库、应急物资库、防疫物资库等以及值班区域, 主道通行宽度不小于4m, 便于物资倒运, 配置无人料箱机器人、无人智能叉车机器人、智能取放货柜、智能货架、电子物料卡、智能扫地机器人等等。	国能平罗发电有限公司	合同签订之日起至2027年12月30日	2026/7/20	
822	宁夏电力平罗公司厂区、厂外边坡及围墙防汛隐患治理施工工程	宁夏电力平罗公司厂区、厂外边坡及围墙防汛隐患治理施工项目, 主要建设内容为厂区内及厂区外雨排水系统改造、厂内部分地面硬化、厂前区办公楼外墙皮修建等工程: (1) 厂区防汛隐患治理: 新建蓄水池2座(建筑容积分别为: 1000方、6000方); 拆除排水沟415米; 升压站混凝土地面硬化34338m²; 3米宽巡检道路316.74m²; 钢筋混凝土雨水管6150米(规格De200-1100); 混凝土检查井126座;	国能平罗发电有限公司	合同签订之日起至2027年12月31日	2026/7/1	
823	国能平罗发电有限公司#1、#2机组间冷增容改造(一期) EPC项目	新建闭式蒸发冷却塔(蒸发冷却器、喷淋水泵、冷却风机、水箱、百叶窗等构成)、厂内道路、消防设施、全景监控、厂界围墙, 新建闭式蒸发冷却塔所有数据接入只能DCS系统并配套只能管控平台等满足项目正常投运所需要的主要及辅助系统和设备。	国能平罗发电有限公司	自2026年8月31日开工 2027年12月31日完工	2026/7/30	
824	国能平罗发电有限公司烟气在线监测系统运行维护项目	公司2台机组脱硫、脱硝烟气在线监测系统仪表维护工作, 始终保证至少2名维护人员在现场值班。提供维护所需标气及滤芯等常用备品备件及耗材。	国能平罗发电有限公司	2自026年8月1日开工, 2029年8月1日完工	2026/7/10	
825	宁夏电力平罗公司2026-2028年非标件制作、维修件机加工服务	非标部件的测绘加工; 设备部件的修复; 加工件回装前的试验; 磨损件修复; 整机或部件维修加工、热处理、调质等方面。	国能平罗发电有限公司	至2025年9月30日前全部交货	2026/7/25	
826	宁夏电力银北区域非危化品一体化物资采购项目	国能平罗发电有限公司、国能宁夏石嘴山发电有限责任公司、国能石嘴山第一发电有限公司、国能大武口热电有限公司、国能宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司2026-2029年非危险化学品采购包括化学锅炉补给水系统、脱硫系统、机组加药系统使用的非危险化学品的供货、包装、运输、装卸等。总数量为预估数量, 最终结算数量按照实际使用数量进行结算, 按通知要求分批	国家能源集团宁夏电力有限公司	自合同签订起36个月, 具体以甲方通知为准。	2026/7/3	
827	宁夏电力银北区域危化品及化验试剂一体化物资采购项目	国能平罗发电有限公司、国能宁夏石嘴山发电有限责任公司、国能石嘴山第一发电有限公司、国能大武口热电有限公司、国能宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司2026-2029年危险化学品及化验试剂采购包括化学锅炉补给水系统、脱硫系统、机组加药系统使用的危化品及化学试剂的供货、包装、运输、装卸等。危化品及化学试剂的名称、技术要求、数量详见技术规范书, 总数量为预估数量, 最终结算数量按照实际使用数量进行结算, 按通	国家能源集团宁夏电力有限公司	自合同签订起36个月, 具体以甲方通知为准。	2026/7/3	
828	宁夏电力大武口热电#2主变、厂高变吊罩检修服务项目	#2主变、厂高变吊罩检修的全部工作, 主要包括变压器引线拆接、移位、吊罩、本体及所有附件大修、注油、油质过滤、补油、整体密封垫更换、试验等。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺, 虽未明确而确是投标人检修范围中应该有的, 均应由投标人负责将所缺的所有部件以及物资、技术资料、专用工具、备品备件等无条件补齐, 且发生费用由投标人负责。	国能大武口热电有限公司	2026年9月5日至2026年10月5日, 总期限31天。具体开始时间以甲方通知为准, 在#2机组A修期	2026/7/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
829	宁夏电力大武口热电#1、#2锅炉宽负荷脱硝改造工程项目	负责#1、#2锅炉宽负荷脱硝改造项目，包括但不限于改造工程内设计、设备供货、安装施工、调试、性能试验、培训、总结报告、验收资料移交等全部工作。具体实施包括但不限于：所必需具备的整体改造系统设计、热力计算及校核、水循环安全性核算、应力计算及校核、管道强度计算及校核、施工设计、系统控制逻辑方案；热水再循环系统所有设备（保温、油漆、热工仪表、线缆、电气设备、管道、集箱、支吊架、管件、循环泵及附属设备	国能大武口热电有限公司	本项目结合机组检修施工，具体改造日期工期以招标人通知为准，招标人通知后投标人3天内入厂。#2机组计划	2026/7/13	
830	宁夏电力大武口热电煤场综合服务	（1）投标人负责大武口热电煤场日常管理服务，包括：安全环保治理（负责煤场及卸煤沟日常安全巡查、隐患排查，落实环保管控要求，做好粉尘防治、污水清理、合规排放等工作，杜绝安全环保事故）；燃煤接卸与现场运维（完成入厂煤接卸、煤场场地平整、打堆降垛、煤垛整形、断崖陡坡消除、湿煤翻晒；开展煤场测温、发热点及时处置，防治存煤自燃；清理煤场进出口、卸煤沟杂物，做好卸煤沟卸煤、蓬煤疏通、煤算子积煤清理工作等	国能大武口热电有限公司	计划起止时间：2026年8月1日—2029年7月31日。具体开始时间以招标人通知为准。	2026/7/13	
831	宁夏电力六盘山公司2×1000MW机组扩建工程受热面防腐防磨喷涂服务项目	负责六盘山公司2台1000WM机组锅炉受热面喷涂。包括对锅炉水冷壁高温腐蚀区域受热面喷砂除锈及喷涂丝参照或相当于（PS45、45CT、高分子纳米陶瓷）镍铬钛合金丝材同等档次产品的喷涂，依据集团公司《火电厂锅炉水冷壁高温腐蚀防治技术导则》的工艺要求，对受热面进行超音速电弧喷涂（喷砂+底涂+面涂+封孔剂），计划喷涂防磨区域1840m²，防腐区域1387m²。	国能宁夏六盘山能源发展有限公司	自合同签订之日起至2026年8月30日完成全部工作。具体开始时间以招标人通知为准。单台机组防腐、防磨	2026/7/1	
832	宁夏电力六盘山公司基于专家混合并行电力通信网的数据与DCS系统融合研究与应用	打造iDCS2.0技术体系，实时针对DCS盘上系统进行提取分析，同时可不对当前DCS系统做出任何改动，避免影响工控一区正常的网络运行，实现工控系统A/B网与电力通信网的报警联动，具体内容如下： 1)研究构建基于5G专网的专家混合并行电力通信网，部署电厂物联管理平台，部署服务器、单向网闸等设备，确保物联数据的实时、稳定传输。 2)研究无人巡检方案，包括边缘感知设备布置、数据采集、数据传输和集成等。	国能宁夏六盘山能源发展有限公司	自合同签订之日开始共计24个月，具体开始时间以招标人通知为准。	2026/7/1	
833	宁夏电力六盘山公司基于边缘计算的火电厂少人值守技术研究与应用	为应对传统火电厂人工巡检模式存在的高成本、低效率及安全风险等问题，六盘山公司紧密围绕《“十四五”能源领域科技创新规划》及《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》等政策导向，积极推动能源行业智能化转型。通过研究制定边缘分析算法芯片、开发实时分析算法控制器、设计数据加密传输方案，以及部署并行计算模型，构建集智能感知、边缘计算和实时	国能宁夏六盘山能源发展有限公司	自合同签订之日开始共计24个月，具体开始时间以招标人通知为准。	2026/7/1	
834	宁夏电力六盘山公司2026-2029年安保服务项目	1）负责国能宁夏六盘山能源发展有限公司电厂生产、生活、办公区域的安保服务保障及巡逻执勤工作；2）负责人员、物资、车辆出入的登记、验证、放行检查；3）负责地面停车场机动车辆行驶、停放秩序的管理；4）防止各类治安、盗窃事件的发生，制止各类斗殴、聚集闹事等行为，处置突发性群体事件等情况。如有发生治安、盗窃案件、群体性事件时，应及时制止，并通知招标人，全力配合处理等等	国能宁夏六盘山能源发展有限公司	合同签订后36个月，具体服务开始时间以招标人通知为准。	2026/7/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
835	宁夏电力六盘山公司2×1000MW机组扩建工程福银高速公路路基拓宽工程施工项目	负责国能宁夏六盘山公司2×1000MW机组扩建工程铁路专用线在福银高速公路K2097+737.611处上跨，在铁路保护区范围内，对福银高速公路路基进行拓宽。施工范围包括征地及征地相关手续办理、林木砍伐及砍伐相关手续办理、既有高速设施拆除及恢复、路基施工、施工期间高速安全监管与协调、相关施工手续办理等。最终工程量根据图纸要求，以现场实际测量验收工程量为准。	国能宁夏六盘山能源发展有限公司	自合同签订之日起120日内完成全部工作	2026/7/1	
836	国能宁夏六盘山电厂2×1000MW机组扩建工程发电机组深度调峰能力认定服务	服务范围为：要求投标人按照国家能源局西北监管局宁夏回族自治区发展和改革委员会《关于印发陕宁青三省（区）火电机组深度调峰能力认定及供热机组发电调峰能力核定管理办法的通知》西北监能市场（2024）72号文件要求开展国能宁夏六盘山能源发展有限公司#1、#2机组20%额定负荷下深度调峰能力认定服务，完成相关试验与评价，通过西北能监局深度调峰能力认定，并出具相应试验报告。	国能宁夏六盘山能源发展有限公司	自六盘山公司#1机组正式进入168h试运之日起5个月内完成两台机组深调能力验证及认定工作，具体服务开	2026/7/20	
837	宁夏电力新能源分公司所属场站安全防护智能锁具服务项目	惠安风电场、盐池光伏电站、固原、灵武新能源智能化动态安全防护系统完善项目。	国家能源集团宁夏电力有限公司新能源分公司	合同签订之日起2026年12月30日前	2026/7/30	
838	宁夏电力新能源分公司国能灵武新能源有限公司灵武二期2GW输变电系统设备运维服务、国能宁东新能源有限公司150万千瓦复合光伏基地输变电系统运维服务、国能固原100万千瓦风电输变电运维服务、国能红寺堡新能源有限公司红寺堡150万千瓦新能源输变电运维服务	线路设备、设施的运行管理、检修维护、试验检测、设备消缺、临时抢修、设备治理、技术监督等工作。	国能灵武新能源有限公司	合同签订之日起2027年12月31日前	2026/7/30	
839	宁夏电力沙戈荒大基地“无人值守”升压站关键技术研究及应用项目	对国能宁湘直流配套固原100万千瓦风电基地项目5个升压站进行远程集中巡检与管控，实现主辅设备故障信号智能联动、远程巡视感知、设备状态智能分析等功能。	国能固原新能源有限公司	合同签订之日起2027年12月31日前	2026/7/30	
840	宁夏电力沙戈荒新能源基地设备健康管理及可视化关键技术研究及应用项目	基于AI大模型训练的“风电”能源基地发电单元综合运行指标评价系统研究及应用，结合卫星云图及地理信息的大型能源能源基地三维可视化综合运行管控系统研究及应用。	国能固原新能源有限公司	合同签订之日起2027年12月31日前	2026/7/30	
841	国能固原、红寺堡、灵武新能源有限公司无人机消防技术开发与应用服务项目	为新能源场站无人机消防开发与应用服务相关设备采购、安装调试、操作培训、后期维护，以及配套消防服务，涵盖设备供货、现场部署、技能培训、质保期内维护升级及知识产权申请等。	国能固原新能源有限公司	合同签订之日起2026年9月30日前	2026/7/30	
842	宁夏电力新能源分公司所属宁东光伏电站、灵武光伏电站、盐池晶体光伏电站场区内部道路及构建筑物修缮项目	生产运维楼以及所辖各构、建筑物、预制舱进行治理、修缮，各设备、设施维护治理。	国能灵武新能源有限公司	合同签订之日起2029年9月30日前	2026/7/30	
843	宁夏电力新能源分公司宁东光伏、灵武光伏宽频振荡就地监测及控制系统服务项目	宁东光伏电站330kV曙光、霞光变电站在运5套稳控装置，灵武光伏电站330kV望月、皓月变电站在运4套稳控装置执行站进行软、硬件升级，增加宽频振荡就地监控功能，实现振荡风险预判、振荡源定位、振荡设备控制及切除功能。	国能宁东新能源有限公司	合同签订之日起2027年9月30日前	2026/7/30	
844	宁夏电力国能灵绍直流配套200万千瓦复合光伏基地项目配套调相机EPC工程、国能灵绍直流配套灵武200万千瓦复合光伏基地项目第2批配套调相机EPC工程、国能宁湘直流配套红寺堡150万千瓦新能源项目第2批配套调相机EPC工程	11台50Mvar分布式调相机。	国能灵武新能源有限公司	监理单位下达开工令之日起240日历天完成招标范围内的全部工程施工内容并启动并网投运。	2026/7/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
845	宁夏电力国能宁湘直流配套红寺堡50万千瓦风电项目、国能宁湘直流配套固原100万千瓦风电项目风机塔筒焊缝质量检测技术服务项目	红寺堡50万千瓦风电项目风机塔筒按照施工现场20%比例抽检，80台风机测算共计需抽检约7835米焊缝。 固原100万千瓦风电项目风机塔筒按照施工现场20%比例抽检，152台风机测算共计需抽检约11396米焊缝。	国能红寺堡新能源有限公司	自合同签订之日起至项目竣工之日止。乙方应在合同约定的服务期限内完成全部服务工作。	2026/7/30	
846	宁夏电力国能宁东新能源有限公司宁东光伏电站设备修理项目	国能宁东新能源有限公司宁东光伏电站设备修理覆盖国能宁东新能源有限公司所辖 330kV 曙光变电站、330kV 霞光变电站、宁东第三十三光伏110kV变电站、曙光第一储能电站110kV变电站 全电压等级相关系统设备故障损坏的修理工作，服务期限为三年。	国能宁东新能源有限公司	合同签订之日起2027年9月30日前	2026/7/1	
847	宁夏电力新能源分公司宁东光伏电站光伏区通讯系统修复完善服务项目	宁东光伏电站光伏区通讯系统修复服务工作，工作内容涵盖涵盖集电线路光纤环网、箱变之间的光纤更换敷设、修复完善；光纤配线架 (ODF) 进行检测和修复；光纤环网光纤配线架至环网交换机、视频监控交换机、无人机交换机等光纤设备检查、增补及更换；光伏区纵向加密装置及箱变内微型纵密装置检查、增补及更换；源控终端、全景监控通讯链路的检查调试，服务期限为三年	国能宁东新能源有限公司	合同签订之日起2027年9月30日前	2026/7/1	
848	宁夏电力英力特化工2026年电石锅物资采购项目	电石锅\QBY-AB-01\ZG270 500 470.95吨 约250口 电石锅\QBY-AB-01\ZG270 500 128吨 约40口	宁夏英力特化工股份有限公司	合同签订后180天分批次送货	2026/7/5	
849	宁夏电力灵武公司照明自动控制系统的研究及应用服务项目	宁夏电力灵武公司照明自动控制系统的研究及应用服务	国能宁夏灵武发电有限公司	自签订合同之日起至24个月完成项目研究及实施的全部工作。	2026/7/1	
850	宁夏电力灵武公司多煤场多斗轮机协控管理平台的研究及应用服务项目	以国能宁夏灵武发电有限公司一二期煤场的5台斗轮机为应用对象开展多煤场多斗轮机协控管理平台研究及应用	国能宁夏灵武发电有限公司	计划自合同签订之日起至2027年12月31日。	2026/7/1	
851	宁夏电力灵武公司综合管架管道治理（第二批）项目	投标人负责灵武公司一期综合水泵房与废水调节池北侧中间管架上频繁泄漏管道及管架的治理工作。	国能宁夏灵武发电有限公司	计划自合同签订之日起至2027年12月31日。	2026/7/1	
852	宁夏电力灵武公司2026至2029年零星土建工程项目	2026至2029年零星土建类施工	国能宁夏灵武发电有限公司	自合同签订之日起，总工期3年，具体开始时间以招标人通知为准。	2026/7/1	
853	宁夏电力灵武公司2026年-2029年一、二期磨煤机在线堆焊焊丝采购	磨煤机堆焊焊丝80000千克并提供在线堆焊服务。	国能宁夏灵武发电有限公司	2029年12月31日前全部交货	2026/7/30	
854	宁夏电力灵武公司安全生产标准治理服务项目	灵武公司2026至2028年度安全生产标准治理指导服务，包括但不限于《燃煤发电企业安全生产标准化实施规范》宣贯培训、现场安全生产标准治理全流程指导、安全生产标准化成效跟踪与动态优化等工作。	国能宁夏灵武发电有限公司	计划自合同签订之日起服务期36个月。具体开始时间以招标人通知为准。	2026/7/1	
855	宁夏电力中卫公司2026-2028年灰渣综合利用及处置服务项目	提供服务期限内生产过程中产生的粉煤灰、炉渣（含石子煤）、脱硫石膏等固废的综合利用、处置、拉运工作。	国能中卫发电有限公司	本项目计划自2026年9月16日开始，至2028年9月15日结束。	2026/7/10	
856	宁夏电力VR智慧安全教育培训建设一体化项目	完成国能中卫发电有限公司等8家的VR智慧安全教育培训建设项目。	国家能源集团宁夏电力有限公司	自合同签订之日起6个月内完成全部系统、设备及配套设施的供货、安装、调试，并投入运行。	2026/7/10	
857	宁夏电力中卫热电粉煤灰智能散装发运系统的技术创新服务项目	提供服务期限内中卫公司生产过程中产生的粉煤灰、炉渣（含石子煤）、脱硫石膏等固废的综合利用、处置、拉运工作。	国能中卫热电有限公司	自合同签订至2028年12月30日。	2026/7/1	
858	宁夏电力中卫热电原煤仓分仓改造服务项目	原煤仓分仓改造	国能中卫热电有限公司	自合同签订后52日内完成。	2026/7/25	
859	宁夏电力中卫热电#1、#2机组20%PE深度调峰灵活性改造EPC项目	20%深度调峰灵活性改造	国能中卫热电有限公司	自合同签订之日起至2027年12月31日前完成全部工作。	2026/7/25	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
860	宁夏电力中卫热电主厂房及辅助车间5G专网全覆盖服务项目	完成主厂房及辅助车间5G专网全覆盖服务等相关工作。	国能中卫热电有限公司	自合同签订之日期12个月完成	2026/7/25	
861	宁夏电力大坝四期脱硝及空预器烟道防坍塌隐患治理项目	投标人负责提供7、8号炉空预器出口烟道垂直段矩形金属双波补偿器2套，入口、出口烟道矩形织物膨胀节4套更换工作，负责包含项目所需及所产生的与之相关的所有工作。	国能宁夏大坝四期发电有限公司	计划服务期限为自合同签订日起一年。	2026/7/20	
862	宁夏电力大坝公司脱硫废水零排放改造项目	本项目为EPC系统工程。招标范围为大坝公司提供整套安全可靠完整的脱硫废水零排放系统的相关工作，包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品、标识标牌以及相关的技术资料等。	国能宁夏大坝发电有限责任公司	本项目实施总服务期限14个月	2026/7/20	
863	新疆电力龙源新能源公司布尔津县天润增容项目送出线路总承包工程	采购110kV架空线路工程，线路长约10km。	新疆龙源新能源有限公司	自下发开工通知之日起150日，并具备受电条件	2026/7/30	
864	新疆电力龙源新能源公司乌鲁木齐10万风电项目一次设备采购	采购35kV SVG、开关柜、站用变、接地变等设备。	新疆龙源新能源有限公司	合同签订后3个月	2026/7/30	
865	新疆电力龙源新能源公司哈巴河30万风电项目35kV变压器（机舱干变）及环网柜设备采	采购30台 35kV机舱干式变压器、30台环网柜	新疆龙源新能源有限公司	合同签订后3个月	2026/7/30	
866	新疆电力龙源新能源公司哈巴河二期20万风电项目场区PC总承包项目	甲供之外设备采购与施工、场区配电、道路基础和风机安装工程	新疆龙源新能源有限公司	合同签订后6个月	2026/7/30	
867	新疆电力龙源新能源公司乌鲁木齐县10万千瓦风电项目场区PC总承包项目	甲供之外设备采购与施工、场区配电、道路基础和风机安装工程	新疆龙源新能源有限公司	合同签订后6个月	2026/7/30	
868	新疆电力龙源新能源公司达坂城三场三期四期增容、布尔津增容、哈巴河30万、哈巴河20万5个风电项目储能系统设备采购	采购磷酸铁锂电池（LFP）、变流器（PCS）、变压器、交直流汇流设备、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能系统测量计量、箱式变、附属设备（包括预制舱及内部的温控设备、配电、环控、消防、自用电、照明等，及其箱体内部所有电气元件、电缆和通信线缆）等的设计、制造、工厂试验、包装、运输，以及投标人负责的现场安装指导、外部交接试验指导、调试、试运行、涉网性能试验、人工短路试验、仿真建模（提供半	新疆龙源新能源有限公司	合同签订后3个月	2026/7/30	
869	新疆电力龙源新能源公司达坂城三场三期四期等容、增容项目、乌鲁木齐县10万千瓦风电项目，升压站、储能、调相机PC总承包工程	包含新疆天风公司达坂城风电三场三期、四期等容项目汇集站改造，主要工作有安装一套通力环境监测设备，一套激光雷达测风塔。新疆天风达坂城风电三场三期四期增容项目汇集站改造，主要工作有稳控、电能质量在线监测、PMU等二次设备扩容，储能站建设及设备安装等。乌鲁木齐县10万千瓦风电项目汇集站改造扩建、调相机建设项目，汇集站主要工作有扩建1台240MVA主变，1台动态无功补偿装置，配套建设一座50Mvar调相机	新疆龙源新能源有限公司	合同签订后6个月	2026/7/30	
870	新疆电力阿克苏公司各水电站（5台机组）过流部件安全防护（碳化钨喷涂）服务项目	本项目划分一个标段包。招标范围包括国能新疆阿克苏水电开发有限公司台兰河一二级1、4、6、8号机组精加工修复后的五套过流部件进行碳化钨喷涂。 工作内容包含了喷涂前各机组尺寸复测（投标人派人到精加工修复单位，费用自理，并对其质量负责，验收合格后由加工厂送达投标方）、各机组部件碳化钨喷涂、喷完后整套加工件预装试验、出厂验收、喷涂总面积不变，如喷涂部位有调整，投标人需满足招标人要求。喷涂预估工程量详见技术	国能新疆阿克苏水电开发有限公司	整个项目服务工期应在2026年08月15日前完成	2026/7/30	
871	新疆电力阿克苏公司 2026-2027 年职工食堂食材配送服务	：主要是对国能新疆阿克苏水电开发有限公司各电站四个员工食堂的食材进行招标，供应品种主要包括米面油类、散装调味品类、鲜果类、干果类、奶制品类、饮料类、牛羊肉类、猪肉类、家禽类、水产类、冻产品类、蛋类、 蔬菜类等。本项目为食品框架协议采购，以实际数量为准。	国能新疆阿克苏水电开发有限公司	自合同签订之日起 12 个月，期满或结算费用达到合同总价，合同自行终止， 以先到为准。	2026/7/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
872	新疆电力所属单位2026-2027年环境监测服务	依据技术监督相关管理规定，全面开展新疆电力所属单位环境质量检测。服务覆盖4家所属单位、23家签约单位共计53个场站，项目不划分标段。需要委托有资质的单位，严格依照多项国家环境标准，对空气、电磁、噪声、土壤、生活污水等开展监测分析，出具合法有效检测数据及评价结论。工作旨在摸清各场站环境现状，核验治污设施运行及污染物排放情况，排查环境隐患。相关监测成果将作为环保检查、考核及管理决策依据。	国能新疆甘泉堡综合能源有限公司	自合同签订之日起12个月	2026/7/30	
873	新疆电力博州公司2×660MW煤电工程全厂绿化施工工程项目	国能博州新能源有限公司2×660MW煤电工程进厂道路、生产厂区及厂前区绿化种植、灌溉系统铺设等施工内容，包括但不限于场地平整，边坡修整、弃土处理、栽种树木、填土、浇水、施肥、绿化用土购买、运输、覆土，绿植抚育、病虫害防治；看护及其他保证树木成活措施等施工内容；负责所种植绿化的维护（自绿化施工竣工验收后，2年内的松土、浇水、修剪等所有维护、补种、保活工作，成活率95%以上）；负责绿植越冬防护措施等等	国能博州新能源有限公司	自开工之日起总工期不得超过150天，具体开始时间以招标人通知为准。绿化养护期为自绿化施工工程竣工验收	2026/7/30	
874	新疆电力所属2家单位2026年-2027年生产车辆维护维修服务	本项目服务范围包括对新疆电力国华新能源和国电新能源所属8家公司的越野车、皮卡车、商务车、后勤保障车等，共计78台车辆维护维修服务，包含车辆日常维护保养以及发动机、离合器、变速箱、转向系统、刹车系统、灯光系统、北斗系统等项目的维修与维护	国华（哈密）新能源有限公司	合同签订之日起2年或维修金额已达到合同总额，合同自动解除；服务时间以招标人通知为准	2026/7/30	
875	新疆电力国华新能源哈密巴里坤国能（国华）三塘湖100万千瓦新能源项目配套220千伏升压站建筑安装工程PC总承包	本项目招标范围为新疆电力国华新能源哈密巴里坤国能（国华）三塘湖100万千瓦新能源项目配套220千伏升压站建筑安装工程PC总承包（不包含调相机安装），总体为一个标段。包括220kV升压汇集站除甲供设备外（详见甲供设备清单）的设备材料采购、建筑安装工程施工、设备调试、验收、试运行、涉网试验、转商业运行、直到通过竣工验收等工作，以及施工过程中的协调、配合、技术咨询、技术服务，以及项目质保期服务等全过程承	国华（哈密）新能源有限公司	计划2026年9月开工，2027年9月30日前送出线路通过验收并完成汇集站倒送电工作，2028年3月	2026/7/30	
876	新疆电力所属国华新能源、龙源新能源公司2026年风机备件采购	新疆电力所属国华新能源、龙源新能源公司采购一批风机发电机组备品备件，用于风电场风电机组检修（技改/日常维护）的备件采购，主要包括：散热风扇、电磁阀、分配器、液位计、集油瓶、计数卡、接触器、加热器、摩擦片、风向标、滑环、润滑油泵等一批备件，所购设备除满足该技术文件要求外，还应满足现场设备接口及运行、环境要求；具体内容详见第五章委托人要求。	国华（哈密）新能源有限公司	自合同签订之日起至2027年8月31日期间，投标人应根据买方的需要于合同签订之日起分批次交货，每单 次	2026/7/30	
877	新疆电力吉林台公司SLKT水电站大坝闸门冬季防冰技术应用项目	新疆电力吉林台公司SLKT水电站大坝闸门冬季防冰技术应用项目	国家能源集团新疆吉林台水电开发有限公司	2027年12月31日前完成	2026/7/30	
878	新疆电力开都河公司霍尔古吐水电站厂房装修工程施工采购项目	霍尔古吐水电站主厂房、安装间发电机层内墙面装修、暗藏式消防栓装饰、设备周边不锈钢收边、轻钢龙骨隔墙及配套收尾工程。	国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	自合同签订之日起30日历天（计划开工时间2026年8月1日，计划竣工时间为2026年8月30日）	2026/7/30	
879	新疆电力开都河公司霍尔古吐水电站水土保持方案（弃渣场补充）报告及相关论证专题报告编制服务采购项目	（1）按照国家和水利部相关管理规定要求编制霍尔古吐水电站弃渣场《弃渣减量化、资源化利用专题报告》，为水土保持方案（弃渣场补充）报告提供弃渣减量化、资源化利用结论； （2）根据招标人提供的水土保持方案报告书等文件以及工程现场变更的实际情况，编制霍尔古吐水电站水土保持方案（弃渣场补充）报告书，协助办理水土保持方案变更手续并取得水行政主管部门的批复；	国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	自合同签订之日起至通过霍尔古吐水电站工程水土保持设施验收止。	2026/7/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
880	新疆电力开都河公司哈尔嘎廷郭勒水电站全阶段勘察设计服务采购项目	依据国家和行业相关规程规范完成哈尔嘎廷郭勒水电站全阶段（预可行性研究、可行性研究、招标设计、施工图设计）勘察设计服务，以及各阶段科研试验、专题报告编制和技术服务，并提交勘察设计成果；完成所有核准、开工专题报告编制及报审；工程施工控制网建网及复测；三维设计（BIM）；工程实施过程中与勘察设计有关的所有专题、科研试验、报告等（包括合同中未写明但确实需要的专题报告）。	国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司	自合同签订之日起至哈尔嘎廷郭勒水电站工程竣工验收之日止。	2026/7/30	
881	江苏公司工程技术公司2026-2027年维护支持服务	国能江苏电力工程技术有限公司承接电厂日常设备（包括但不限于技改增加已投运的项目以及后续技改计划投运的其它项目）运维、消缺、调停检修、临时性抢修、D修、标准化整治以及临时安排的其它工作的支持服务。包含并不限于发电机组锅炉设备、汽轮机设备、发电机设备、电气系统设备、热控设备、环化、输煤系统、CCUS、新能源等设备的检修、维护支持服务。投标方需服从招标方的各类临时性工作安排及专项检修维护任务。	国能江苏电力工程技术有限公司	自2026年9月1日起至2027年12月31日	2026/7/15	
882	江苏公司谏壁能源八期2×100万千瓦扩建项目GIS及其附属设备采购	本项目划分为1个标段（包），其招标范围是GIS（包含500kV、220kV 设备）及附属设备的设计、制造、检验、安装和试验等内容。	国能谏壁（江苏）能源有限公司	暂定为自合同签订后5个月供货完毕，具体进度按招标人通知。	2026/7/15	
883	江苏公司谏壁能源八期2×100万千瓦机组扩建项目气力除灰设备系统采购	谏壁能源八期2×100万千瓦扩建项目工程配套的气力除灰系统、灰库二级输送系统及码头干灰装船系统（5000吨级干灰装船）系统及附属设备采购,包括供货范围内设备的功能设计、供货、检验、安装指导、调试及培训等方面	国能谏壁（江苏）能源有限公司	自合同生效之日起6个月内完成供货范围内全部设备交货。招标人可根据工程安装进度调整交货时间，投标人需完	2026/7/15	
884	江苏公司谏壁能源八期2×100万千瓦扩建项目分系统及整套启动试运调试技术服务	主要包括两台机组（包含老厂输煤程控DCS改造）的分系统调试、整套启动调试、特殊调试、优化试验、部分的性能试验、涉网试验、电气继电保护及自动整定以及APS的设计、组态及调试等。	国能谏壁（江苏）能源有限公司	暂定为合同签订后至2028年9月28日。	2026/7/15	
885	江苏公司常州电厂2026-2029年生产区域综合物业服务(三年)	对常州公司，常州二公司生产区域综合物业服务工作	国能常州发电有限公司	计划服务期2026年9月1日-2029年8月31日	2026/7/15	
886	江苏公司谏壁电厂2026-2028年输煤系统运行、维护服务A、B标段项目	A: 谏壁发电厂输煤系统及其附属设备的运行服务工作，包括输煤系统设备巡检、码头煤炭接卸、海轮清舱、煤炭转驳、输煤系统设备操作、污泥掺烧、石子煤掺加、船舶靠离泊带解缆、储煤场检查、燃料区域设备打扫和文明生产任务等相关配套服务。B: 1. 输煤系统检修外委维护；2. 煤炭转驳及污泥掺烧维护；3. 输煤系统检修维护周期18个月；4. 根据工作范围，本次招标人数不低于	国家能源集团谏壁发电厂	A: 2026年9月1日至2028年2月29日。 B: 服务期限18个月，计划于2026年10月1日 0: 0	2026/7/15	
887	江苏公司徐州电厂1、2 号脱硫吸收塔环保设备升级改造	1、管式除雾器升级改造：两台机组的管束式除尘器部件进行更换，每台更换数量为原来三分之一（共2台机组）； 2、浆液循环泵配件升级改造： 更换单台机组里1台循环泵的陶瓷叶轮，吸入盖板、泵轴及其相关配件升级（共2台机组）；更换循环泵出口大小头，和立管连弯头，四通及弯头，更换材质为衬陶瓷（碳化硅）； 3、搅拌器升级改造：更换吸收塔搅拌器的减速机及电机（共2台机组），在现有的氧化风机机组上加装水冷式润滑油冷油	国能徐州发电有限公司	2027年12月30日前全部交货	2026/7/25	
888	江苏公司宿迁电厂3号机组C级检修A标段及部分非标技改施工项目	宿迁公司3号机组C级检修A标段检修热处理、防磨防爆检查、金属监督检查等内容及3号炉锅炉本体受热面管道更换等部分非标技改项目	国家能源集团宿迁发电有限公司	具体开工时间以开工报告审批通过时间为准，计划工期30天。	2026/7/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
889	江苏公司宿迁电厂新增全厂煤泥废水无人值守干化回用系统改造	本工程拟在甲乙煤场内新增2台套煤泥废水无人值守干化回用系统及配套附属设备，并对全厂煤泥废水收集、转运、处理系统进行整体优化改造。	国家能源集团宿迁发电有限公司	总工期11个月，开工时间以开工报告审批通过时间为准。	2026/7/20	
890	江苏公司徐州电厂2号斗轮机改造	煤场更新改造一台先进成熟具备智能无人值守技术的悬臂式斗轮堆取料机。煤场斗轮机平台轨道以上全部更换。	国能徐州发电有限公司	总工期300天，具体开工时间以合同签订后甲方通知为准。	2026/7/25	
891	江苏公司陈家港电厂2026年新建含煤废水干化处理及掺配输送系统工程项目	本项目包含陈家港公司新建煤泥废水干化处理及掺配输送系统工程的施工方案编制、设备供货、土建、安装、调试、竣工、试运行、消缺、性能试验验收、技术和售后服务、人员培训等，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料提供和归档。	国能陈家港发电有限公司	总工期360天。自合同签订之日起，60天内完成施工方案，90天内完成成套设备供货，210天内完成设备	2026/7/20	
892	江苏公司谏壁能源八期2×100万千瓦扩建项目系统保护及附属设备采购	本扩建项目工程配套500kV断路器保护、500kV安全稳定控制装置、继电保护季故障信息管理子站、故障录波器、继电保护及安全自动装置协同管控运维平台升级、220kV线路保护、220kV母联/分段保护、220kV母线保护等及相关附属设备采购，包括供货范围内所有设备的设计、制造、检验、包装、运输、安装指导、调试、投运相关的技术服务和配合工作。	国能谏壁（江苏）能源有限公司	系统保护及附属设备暂定于2027年02月25日前完成供货范围内全部设备交货。招标人可根据工程安装进度	2026/7/15	
893	江苏公司谏壁能源八期2×100万千瓦扩建项目直流系统设备采购	本扩建项目工程2台机组配套的主厂房220V、110V、继电器楼110V直流系统和输煤配电间110V直流系统的充电及浮充电装置、直流配电屏、铅酸蓄电池及不间断电源UPS装置及附属设备采购，包括供货范围内所有设备的设计、制造、检验、包装、运输、安装指导、调试、投运相关的技术服务和配合工作。	国能谏壁（江苏）能源有限公司	暂定自合同签订之日起5个月内完成供货范围内全部设备交货。招标人可根据工程安装进度调整交货时间，投标人	2026/7/15	
894	江苏公司徐州电厂2号锅炉脱硝入口流场优化及风烟系统节能改造	2号炉脱硝入口流场优化改造：脱硝流场模拟及改造，根据数值模拟结果对SCR入口流场进行优化，更换或增加导流板。更换催化剂上方整流格栅，将现有均流格栅更换为模块化设计的整流格栅，并增强耐磨性能。2号炉锅炉风烟系统节能改造：根据脱硝系统流场模拟结果对送风机电机进行重新设计选型，并对风机其他部件进行优化、修复，已满足流场优化后的实际工况，在降低引风机功率的同时实现风机与风烟系统高度适配的目的，最终实现节能	国能徐州发电有限公司	合同签订生效后，自开工通知之日起120天内完成改造并通过性能试验验收，现场施工需在2号炉D级检修期间	2026/7/25	
895	江苏公司宿迁电厂基于多源异构数据融合的锅炉防磨防爆智慧管理系统项目	国能江苏公司7家火电厂利用大数据与人工智能融合技术进行防磨防爆工作管理平台开发、数据湖建设及其相关应用技术的研究。	国家能源集团宿迁发电有限公司	合同签订生效后至2028年12月31日	2026/7/20	
896	江苏公司谏壁能源八期2×100万千瓦扩建项目进口蝶阀、闸阀及逆止阀采购	江苏公司谏壁能源八期扩建工程项目进口蝶阀、闸阀和逆止阀及其附件的采购，包括本体及其驱动装置、辅助附属设备、控制仪表等的供货及其功能设计、结构、性能和试验等方面的技术服务	国能谏壁（江苏）能源有限公司	合同生效后10个月内完成供货。实际供货周期以现场施工进度为准，双方协商确定。	2026/7/15	
897	江苏公司谏壁能源八期2×100万千瓦扩建项目启备变保护、发变组保护及附属设备采购	招标范围为提供发电机变压器组保护、启备变保护、保护管理机、同期并网装置、厂用电快切装置、机组故障录波器、智能变送器、厂用电智能抄表系统相关附属设备，包括设计、制造、供货、检验、指导安装和试验等方面的工作。	国能谏壁（江苏）能源有限公司	暂定自合同签订之日起7个月内完成供货范围内全部设备交货。招标人可根据工程安装进度调整交货时间，投标人	2026/7/15	
898	江苏公司常州电厂雨排水回收及综合利用改造工程	常州发电有限公司为解决初期雨水污染风险，对雨水收集系统进行改造。对反渗透浓水、空压机冷凝水、尿素伴热疏水、电动滤水器冲洗水等优质水源进行回收利用；完善化水及精处理再生高盐废水收集输送系统，接入零排放处理装置。对绿化系统增容，提高现有绿化回用系统回用能力	国能常州发电有限公司	施工总工期为380天	2026/7/15	
899	江苏公司泰州电厂一期煤仓间犁煤器换型改造	一期煤仓间38台犁煤器换型改造、犁煤器监控摄像头位置调整、照明灯具换型改造、纠偏装置换型改造、C8A皮带机改造、拉紧小室增设斗提机。	国家能源集团泰州发电有限公司	自招标人通知之日起180天内完成。	2026/7/25	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
900	江苏公司泰州电厂#2碎煤机室筛分破碎及其附属设备改造	2台梳式摆动筛的供货、安装、调试等；落煤管改造为曲线落煤管；料斗采用陶瓷衬板；C14AB机尾导煤槽更换；C13AB皮带机机头落料斗更换；碎煤机本体更换	国家能源集团泰州发电有限公司	本项目的工程期限为合同签订后自采购人通知之日起十个月内完成所有工作。	2026/7/25	
901	江苏公司谏壁能源八期2×100万千瓦扩建项目汽机房复合通风器、防雨百叶设备采购	招标范围为国能谏壁八期2×100万千瓦扩建项目工程汽机房通风系统中采用的智能复合型通风器（以下简称复合型通风器）、电动双层防雨百叶、暖通风机（轴流风机、诱导风机）等，包括供货范围内设备的功能设计、结构、性能、安装指导和试验等工作	国能谏壁（江苏）能源有限公司	自合同生效之日起6个月内完成供货范围内全部设备交货。招标人可根据工程安装进度调整交货时间，投标人需完	2026/7/15	
902	江苏公司徐州电厂2号机组给水泵最小流量阀组安全性改造	本项目采购内容为徐州公司2号机组给水泵最小流量阀组安全性改造。 （1）在最小流量阀阀前增加一台进口气动旋塞阀（共计2台）。 （2）对现有的最小流量阀进行改型，由甬级式逐级减压结构改为循环对流式迷宫结构（共计2台）。 （3）给水前置泵进水电动门更换DN600PN25电动闸阀2台。 （4）保温棉、动力及控制电缆、DCS卡件采购，保温拆装、电缆铺设、卡件安装。 （5）配套控制逻辑优化及设备调试。	国能徐州发电有限公司	2026年11月10日 前全部交货	2026/7/25	
903	江苏公司谏壁能源八期2×100万千瓦扩建项目进口疏水阀及截止阀采购	江苏公司谏壁能源八期扩建工程项目进口疏水阀、截止阀及其附件的采购，包括本体及其驱动装置、辅助附属设备、控制仪表等的供货及其功能设计、结构、性能和试验等方面的技术服务。	国能谏壁（江苏）能源有限公司	供货时间计划为合同生效后10个月内完成供货。实际供货周期以现场施工进度为准，双方协商确定。	2026/7/15	
904	江苏公司谏壁能源八期2×100万千瓦扩建项目进口调节阀采购	江苏公司谏壁能源八期扩建工程项目进口调节阀及其附件的采购，包括本体及其驱动装置、辅助附属设备、控制仪表等的供货及其功能设计、结构、性能和试验等方面的技术服务。	国能谏壁（江苏）能源有限公司	供货时间计划为合同生效后10个月内完成供货。实际供货周期以现场施工进度为准，双方协商确定。	2026/7/15	
905	江苏公司谏壁能源八期2×100万千瓦扩建项目补偿电缆及通讯电缆采购	招标范围为国能谏壁八期2×100万千瓦扩建项目补偿电缆、PROFIBUS DP电缆及6芯单模铠装光纤。	国能谏壁（江苏）能源有限公司	暂定为自合同签订后3个月内供货完毕，具体交货批次与时间以招标人要求为准。	2026/7/15	
906	江苏公司徐州电厂房屋不动产权证办理及相关技术服务	公司房屋分布在主厂区、铁路专用线、补水管线等地块，土地总面积约1600亩，建筑面积约14.5万平方米， 存在未履行规划审批、未办理施工许可、未履行验收手续、无竣工备案表等问题。进行以下服务工作：1. 补办房屋产权相关测绘、图纸、消防整改及验收、房屋安全鉴定及房屋备案意见等不动产权证办理所有必要资料；2. 将房屋不动产权证办理资料准备齐全，报政府部门审批；3. 协调政府相关部门验收；4. 取得房屋不动产权证	国能徐州发电有限公司	合同签订后6个月完成。	2026/7/25	
907	江苏公司太仓电厂基于汽轮机高压调门阀组控制节能优化研究及应用项目	本项目针对电网深度调峰常态化下，汽轮机高压调门在低负荷运行中面临的节流损失大、流量特性非线性严重及潜在安全风险等痛点，开展基于DEH侧的控制优化策略研究。主要包含深调工况下汽轮机动态特性建模、覆盖典型工况的现场试验与数据采集、汽轮机配汽特性及DEH控制优化策略研发、基于仿真平台的综合验证与优化等内容，实现30%-50%顺序阀方式稳定运行，优化运行方式，降低供电煤耗。	国能太仓发电有限公司	预计总工期243天，实际开始时间以招标人通知时间为准	2026/7/25	
908	江苏公司宿迁电厂2号灰分选系统灵活性提升改造项目	包括旋风风分离器本体提升改造、新增斜槽输灰、增加临时储灰缓冲罐及其附属设施、至一级灰库的输送灰管道，以及与上述新增、改造设备设施的控制等相关内容。	国家能源集团宿迁发电有限公司	工期2个月，61天。具体开工时间以招标人开工报告审批通过时间为准	2026/7/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
909	江苏公司谏壁能源八期2×100万千瓦扩建项目电缆精细化管理技术服务	江苏公司谏壁能源2×100万千瓦机组扩建项目电缆精细化管理技术服务，包括但不限于：全厂电缆、桥架、电缆通道敷设优化及管理、定尺定盘专项验收、现场服务等工作，实现电缆及桥架事前策划、事中控制的精细化管理，实现电缆敷设及桥架安装过程中的零浪费，有效控制电缆、桥架材料采购、施工成本。本项目含电气高低压电缆、热控、网络通讯、火灾报警等电源电缆、控制电缆、光纤、通讯线、电缆竖井、电缆桥架的敷设优化及施工	国能谏壁（江苏）能源有限公司	自合同签订之日起至本期工程机组168结束并服务验收完毕，提供电缆精细化管理成果报告为止。	2026/7/15	
910	江苏公司太仓电厂基于人工智能的电除尘故障诊断修复机器人开发及应用项目	电除尘器作为工业生产中烟气除尘的重要设备，广泛应用于火电厂、钢铁厂、水泥厂等重污染行业，其高效的除尘能力对确保超低排放标准的实现至关重要。随着国家环保政策日益严格，尤其是在大气污染物排放控制方面，电除尘器的运行质量直接影响到电厂的环保合规性。而在实际生产中，由于设备长期运行、工况复杂多变以及维护不当等问题，电除尘器内部的电场系统容易发生各类缺陷，如极板变形、针刺线断裂、短路、极板磨损等。这	国能太仓发电有限公司	预计总工期243天，实际开始时间以招标人通知时间为准	2026/7/25	
911	大渡河水风光一体化基地建设方案研究	在前序研究基础上，结合集团和区域“十五五”发展部署，开展基地项目群划分及规模配置、开发时序深化等系列研究工作，从技术、经济性等开展综合论证，提出科学可行的大渡河基地建设方案。	国能大渡河流域水电开发有限公司	合同签订之日起，在大渡河基地规划由国家印发后2年之内完成所有专题报告研究编制、评审、验收等工作，根据	2026/7/15	
912	大渡河公司2026年消防车采购	采购范围：四川大渡河双江口水电开发有限公司、国能大渡河瀑布沟水力发电总厂、国能大渡河流域水电开发有限公司龚嘴水力发电总厂消防车采购	国能大渡河流域水电开发有限公司	2026年12月31日前交付完所有车辆，具体交货时间以买方通知时间为准。	2026/7/20	
913	大渡河双江口水电站110kV施工电源工程运维服务	招标范围为大渡河双江口水电站110kV施工电源工程运维服务，主要工作内容包括：110kV飞水岩变电站运维；110kV线路的日常巡视运行维护；10kV线路的日常巡视运行维护、森林高火险期的日巡视、电源点电度结算以及10kV零星线路的架设和拆除等	四川大渡河双江口水电开发有限公司	总服务期为36个月，计划2026年10月01日至2029年09月30日。	2026/7/20	
914	大渡河双江口水电站枢纽工程混凝土外加剂采购	混凝土外加剂1212吨	四川大渡河双江口水电开发有限公司	2026年11月1日开始交货	2026/7/20	
915	大渡河流域水电开发生态环境保护创新示范研究	大渡河流域水电开发生态环境保护创新示范研究工作，选择大渡河干流丹巴段、支流革什扎河作为示范区，在生态空间保护格局、生态系统功能维护、生态环境质量监控、生态管理创新机制等方面开展创新示范实施方案研究，同时完成相关论文发表和知识	国能大渡河（丹巴）水电开发有限公司	合同签订之日起至研究成果提交，总服务期为24个月，计划自2026年8月1日至2028年7月31日。	2026/7/6	
916	大渡河公司瀑布沟、深溪沟水电站坝下河段集诱鱼效果论证试验	鱼类捕捞服务、鱼类暂养服务、鱼类转运放流服务、捕捞许可证办理、报告编制、办公及房租等。	国能大渡河瀑布沟发电有限公司	瀑布沟水电站：2026年9月1日至2027年12月31日 深溪沟水电站：2026年9月1日至	2026/7/24	
917	沙坪二级水电站水力学原型观测及分析研究	（1）泄流流量观测。 （2）水流流态观测。 （3）水位及水面线观测。 （4）水流流速观测。 （5）记录“水力学原型观测试验工况表”不同泄洪工况下，满足泄流能力要求的闸门开度值；根据实测开度值及相应的泄流能力复核理论计算的泄洪闸泄流能力曲线，并对泄洪闸闸门运行调度方式进行优化调整，优化调整前需对比分析实测成果（含流量、流态、流速等）与前期模型试验成果（含流量、流态、流速等），以得到可靠结论。	国能大渡河沙坪发电有限公司	自合同签订之日起36个月。	2026/7/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
918	大渡河公司枕头坝一级水电站新能源送出集群地区水电站继电保护自动校核与主动预警系统研究	（1）研究新能源送出集群地区水电站宽频电磁暂态建模及数字仿真关键技术，形成研究报告。 （2）研究新能源送出集群地区复杂故障演化过程自动推演及水电站继电保护动作行为评价与主动预警技术，形成研究报告。 （3）研究新能源送出集群地区水电站继电保护定值在线计算和自动校核融合技术，形成研究报告。 （4）编制新能源送出集群地区水电站继电保护自动校核与主动预警系统开发方案。 （5）以枕头坝一级水电站为研究对象，	国能大渡河枕头坝发电有限公司	自合同生效之日起至2027年12月31日止。	2026/7/30	
919	大渡河公司枕头坝一级水电站数字化和智能化泄洪闸门关节轴承研究及应用	本项目计划引入数字化技术对枕头坝一级水电站单孔泄洪闸两侧筒支式铰支座关节轴承进行升级改造，实现设备状态的实时监测、数据采集、故障诊断和预测分析，实现设备的智能化运行和维护。主要包括关节轴承载荷监测系统研究、关节轴承滑移监测系统研究、关节轴承振动监测系统研究、关节轴承温度监测系统研究、关节轴承磨损监测系统研究、关节轴承寿命预测系统研究、关节轴承数字化升级及结构强度验证，并形成项目研究报告。	国能大渡河枕头坝发电有限公司	自合同生效之日起至2027年12月31日止。	2026/7/30	
920	旭龙水电站厂房及大坝排水泵设备	厂房排水系统设备，包括：8台套长轴深井泵、2台套固定式潜水排污泵、3台套井用潜水泵、2台套移动式潜水排污泵、3台套5t电动葫芦及其附属设备、2台套16t电动葫芦及其附属设备；坝区排水系统设备，包括：8台套井用潜水泵及其附属设备。	国家能源集团金沙江旭龙水电有限公司	第一批次：2027年3月30日； 第二批：剩余设备在2028年5月30日前全部交货	2026/7/31	
921	旭龙水电站电缆桥架及附属设备	全厂电缆桥架及附件，包括四台机组、公用部分所需的电缆桥架及附件。	国家能源集团金沙江旭龙水电有限公司	2027年11月30日前全部交货	2026/7/31	
922	旭龙水电站拦污设备及栅槽埋件、弧形闸门及门槽埋件	40套进水口拦污栅埋件及22套拦污栅；3套大坝表孔弧门及埋件；4套中孔弧门及埋件；1套旁通洞弧门；1套拦漂排设备及埋件；7套弧门在线监测系统（含安装）。	国家能源集团金沙江旭龙水电有限公司	第一批次：2027年8月～12月； 第二批：剩余设备在2028年12月前全部交货	2026/7/31	
923	旭龙水电站平面闸门及门槽埋件	1扇表孔事故闸门及3套门槽埋件；1扇中孔事故闸门及4套闸门门槽；1套生态放水孔事故门及门槽；1套生态放水孔工作门及门槽；1套进水口检修门及及门槽埋件；1套进水口快速门及门槽埋件；2扇尾水调压室检修门及4套门槽埋件；4套尾水检修闸门及门槽埋件；2扇导流洞高洞进口封堵闸门；2扇导流洞低洞进口封堵闸门	国家能源集团金沙江旭龙水电有限公司	第一批：2027年8月～12月 第二批：剩余设备在2028年12月前全部交货	2026/7/31	
924	雅安市石棉县猛虎岗光伏项目机会研究至可研设计服务	（1）项目机会研究阶段 ①项目投标申报工作，包括按照项目竞争性配置工作要求，编制项目投标技术方案或项目实施方案、1+N产业方案等，按委托方要求通过第三方机构咨询/评审，并取得咨询/评审意见，协助委托方完成项目投标申报。 ②项目备案工作，包括按项目备案要求完成项目备案材料及所需支撑性文件编制，协助委托方完成项目备案。 （2）项目可研阶段 ①编制项目可行性研究报告（不含接入系统设计），按招标方要求通过	国能大渡河大岗山发电有限公司	24个月	2026/7/13	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
925	奔子栏水电站接入系统设计	大渡河公司奔子栏水电站接入系统设计报告（包括一次部分、二次部分、路径方案、远期规划建议等）编制，承办相关咨询审查会议，修改、完善并提供最终审定版设计报告，取得评审意见及电网公司批复意见，配合电站工程本体设计等工作。设计要求和深度须满足国家及行业相关规程规范、电网公司有关技术标准规定。	国家能源集团金沙江奔子栏水电有限公司	2026年8月至2029年12月	2026/7/15	
926	大渡河公司南桷河分公司姚河坝、冶勒两站10kV（13.8kV）配电系统改造	本次招标范围为南桷河公司姚河坝电站10.5kV开关柜和冶勒电站10.5kV/13.8kV开关柜改造的现场勘查、设计、设备材料采购、生产制作、运输、安装施工、设备预试调试和竣工资料编报。	国家能源集团四川发电有限公司南桷河水电分公司	2026年11月前完成物资到货。2027年11月前完成项目竣工验收。	2026/7/15	
927	大渡河公司南桷河分公司2026年冶勒、姚河坝水电站机电设备维护服务	本项目涉及的生产辅助服务主要包括水电电气、机械、水工日常检修维护辅助等。	国家能源集团四川发电有限公司南桷河水电分公司	服务期限：12个月	2026/7/15	
928	大渡河公司白马公司#31、#61机组锅炉承压部件检修	锅炉承压部件检修	四川白马循环流化床示范电站有限责任公司	合同签订后三年	2026/7/10	
929	大渡河公司白马公司2026-2027年度生石灰采购	生石灰采购1万吨	四川白马循环流化床示范电站有限责任公司	合同签订后一年	2026/7/10	
930	大渡河公司金堂公司煤场全封闭改造EPC工程总承包	金堂公司煤场全封闭改造工程，主要包含但不限于：地质勘察、初步设计及审查、施工图设计及审查、设计联络、项目管理、建筑安装施工、设备采购及保管、调试、消缺、工程竣工验收、地方政府各项专项验收、竣工移交、竣工图设计、竣工资料的最终交付、运行维护培训、安全/职业健康三同时，环保/水保/消防等报审和报验，代办报规报建等全部行政审批、备案、验收手续等。	国能成都金堂发电有限公司	从开工日至项目通过竣工验收不得超过456日历天	2026/7/20	
931	大渡河公司达州公司#32机组部分机务设备检修	投标人负责负责#32汽机辅助设备C级检修；#32锅炉设备检修；#32机组部分阀门内漏治理（含高、低旁）；#32机组机炉外小管更换；#32机组除灰、脱硫设备C修；#32电除尘器箱体整治	国能达州发电有限公司	招标人通知进场，60日内完成	2026/7/14	
932	大渡河公司达州公司#32炉EDTA酸洗服务	投标人负责#32锅炉省煤器及联箱、水冷壁及联箱、汽包以及连接管道等水侧系统EDTA清洗，包括酸洗前小型试验和介质（浓度）筛选、临时系统的安装及调试、清洗过程实施及清洗液检测、正式系统的拆除及恢复、废液处理等工作	国能达州发电有限公司	招标人通知进场，35日内完成并通过第三方检验单位（招标人委托）化学监督检验合格。其中，现场清洗工作5	2026/7/14	
933	大渡河公司达州公司#32机组锅炉精准喷氨改造EPC项目	投标人负责#32机组锅炉精准喷氨改造项目整体设计、施工、安装、调试、试验等所有工作，本项目为EPC项目	国能达州发电有限公司	招标人通知进场，30日内完成施工、系统冷态调试、喷氨优化调整（不含性能考核试验）。#32机组正常启动	2026/7/14	
934	阿坝茸安1150MW光伏发电项目构网型储能建设可行性研究设计及备案手续办理服务	阿坝茸安1150MW光伏发电项目构网型储能建设可行性研究设计及备案手续办理服务1项	国能大渡河（阿坝）新能源开发有限公司	合同签订后6个月	2026/7/31	
935	阿坝县风光氢储多能互补清洁能源基地输电规划研究服务	阿坝县风光氢储多能互补清洁能源基地输电规划研究服务1项	国能大渡河（阿坝）新能源开发有限公司	合同签订后6个月	2026/7/31	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
936	山东公司泰安公司火电协同污泥资源化利用项目	新增一套火电协同污泥资源化利用系统，处理规模120T/D，由污泥储存系统、污泥输送系统、置换风系统及其它辅助系统组成，包含相应的电气、热控、土建、消防等配套设施，实现污泥的稳定化、无害化、减量化和资源化处理。	国家能源泰安热电有限公司	合同签订后1年	2026/7/15	
937	山东公司费县公司#1炉水冷壁化学清洗	对水冷壁、省煤器、分离器、贮水箱及有关管道、集箱等锅炉水系统采用羟基乙酸+甲酸为介质的化学清洗，含水冲洗、柠檬酸漂洗、过氧化氢钝化、过热器充氮等工作；化学清洗系统在炉本体设备上的开孔、焊接恢复、探伤和热处理、临时管道、清洗泵、加药装置等设备的安装、拆除等工作。	国家能源费县发电有限公司	2026年10月30日 前完工	2026/7/20	
938	山东公司费县公司#1、2机组电锅炉蓄热热电解耦改造项目	费县公司新增两台60MW蒸汽电极锅炉（产汽参数为1.6MPA.G, 温度320℃）、配套工艺系统及电锅炉变压器、GIS开关等电气系统、控制系统及必需的建构筑物，包括全部的设计、供货、施工、调试及项目最终交付运行。同时，建设一套储热水罐储能系统，配置一台常压蓄热水罐，有效容积为20000M³，并配备三台热水泵，与热网首站联合进行储热、放热，参与供暖。	国家能源费县发电有限公司	合同签订后6个月完成	2026/7/15	
939	山东公司费县公司生产通勤班车运输服务（三年）项目	国家能源费县发电有限公司生产通勤用车运输服务项目，投标方应自带通勤用车车辆及驾驶员，保证招标采购方职工生产、值班通勤车辆的按时到达。包括职工生产通勤用车运输服务的管理工作，具体包括生产通勤用车的安全管理、车辆内部外部的清洁卫生管理、车辆运营的准时性等管理业务及全部工作的技术要求、工作规范等。通勤车能满足公司全年365天白天和夜间的不间断使用。租赁时间周期为3年。	国家能源费县发电有限公司	合同签订后3年	2026/7/21	
940	山东公司石横公司SF6断路器采购	主要招标内容包括但不限于：采购12台SF6断路器及其附属设备的设计、制造、检验、现场调试，旧断路器拆除、新断路器安装的技术指导等。	国家能源集团山东石横热电有限公司	第一批到货时间：2026年11月30日	2026/7/20	
941	山东公司菏泽公司、山华电菏泽消防系统及消防设施、视频监控系统、信息系统、空调系统项目维保	消防系统及消防设施、视频监控系统、信息系统、空调系统项目维保	国家能源菏泽发电有限公司	2026年8月1日至2029年7月30日	2026/7/15	
942	山东公司蓬莱公司工业废水含煤废水和生活污水系统改造项目	包含但不限于工业废水、含煤废水和生活污水系统改造项目BPC工程:工业废水处理系统改造工艺采用高密度沉淀池+多介质过滤+超滤+一级反渗透工艺，拆除拆除现有工业废水处理系统，新建1X50M3/H高密度沉淀池+1X45M3/H多介质过滤器+1X35M3/H超滤+1X32M3/H一级反渗透。含煤废水处理系统改造工艺采用板框压滤工艺，新建50-100M3/H板框压滤系统。	国家能源蓬莱发电有限公司	2026年9月1日至2027年11月30日	2026/7/23	
943	山东公司博兴公司工业供汽及热电解耦EPC工程	根据博兴县目前工业用汽情况，需在电厂#2主变压器北侧新建2台电极蒸汽锅炉对外供热，同时对2台机组一冷、二冷进行工业抽汽改造，蒸汽管道敷设至厂区围墙外1米。其中机组抽汽能力200T/H，单台电极蒸气锅炉参数60+8MW。	国家能源博兴发电有限公司	2026年9月1日至2026年12月30日	2026/7/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
944	山东公司博兴公司输煤系统全自动采制化系统升级改造项目	本项目为提升燃料智能化自动化水平及运行稳定性，主要采用自动制样系统（包含机器人制样系统、前级干燥装置、在线测全水系统）、长距离采制对接系统（包含转运小车、合样归批系统、样桶对接单元）、自动存储传输系统（包含自动存查柜系统、气动传输系统、煤样瓶等）、机器人化验系统、自动洗瓶系统、采样封装系统（包含样桶对接单元、智能分矿封装系统）、燃料管控系统、其他设备数据接口等技术，对燃料智能化系统相关设备等。	国家能源博兴发电有限公司	2026年9月1日至2026年12月30日	2026/7/15	
945	山东公司寿光公司#1机组脱硫系统节能智能化改造项目	主要包含脱硫多成分实时在线分析仪浆液监测取样系统、智慧脱硫协调控制系统以及将原氧化风机更换为高压一体化磁悬浮风机工作。	国能寿光发电有限责任公司	合同签订后6个月	2026/7/20	
946	山东公司山东新能源公司5家风电场保护及测控装置升级改造	新能源公司泗水、莒南、长清、九山、虎山5家风电场保护及测控装置升级改造	国家能源（山东）新能源有限公司	2027年12月31日前全部验收	2026/7/15	
947	山东公司聊城公司#3、4机组电锅炉调峰供热改造项目	新建2台75T/H（总出力150T/H）的电极式蒸汽锅炉，单台功率60MW，配套2×7.5MW的电过热器；新建电锅炉系统及其相关配套改造工程以及一期220KV启备变改造至500KV工程。	国家能源聊城发电有限公司	2026年8月20日-2027年4月20日	2026/7/15	
948	山东公司石横公司#5、6机组深调供热灵活性改造EPC	#5、6机组深调供热灵活性改造项目招标范围为新增2×60MW电极热水锅炉、配套工艺系统及电锅炉变压器及电锅炉变压器接入后的整套发变组微机保护与故障录波改造工程，以及电气系统、控制系统及工艺系统必需的建构筑物，包括全部的设计、供货、施工、调试及项目最终交付运行。	国家能源集团山东石横热电有限公司	总工期6个月	2026/7/15	
949	山东公司聊城公司山华电聊城一、二期机组2026年非标零部件机械加工项目	本工程招标范围包括山东中华发电有限公司聊城发电厂、国家能源聊城发电有限公司，全厂四台机组（含锅炉、灰硫、汽机、电气、仪控、综合、燃料及公用系统）检修及维护过程中外委的机加工工作，非标件的现场测绘及必要的安装配合，详见招标文件	国家能源聊城发电有限公司	合同签订后1年	2026/7/21	
950	山东公司山华电聊城-#2机组氧化风机改造	#2机组脱硫装置共4台氧化风机改造工程范围包括但不限于原有设备、基础、设施安全拆除及环保处置，#2机组氧化风机改造项目正常运转所需要的设计、供货、土建、安装、试运行、验收、附属设施、设备、材料、技术资料、总结、专用工具、随机备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导和设备运输及运输保险、售后服务等。详见招标文件。	国家能源聊城发电有限公司	改造工期76天	2026/7/20	
951	山东公司聊城公司#3、#4机组协调及AGC性能提升优化项目	主要包括为650MW机组建立基于独立DCS的品牌PLC为控制平台且采用预测控制或模糊控制等先进的控制算法，按照机组运行要求、本招标文件的规定和适用的工业标准，每台机组设计、集成、组态一套完整的基于先进控制技术的AGC协调、主汽温、再热汽温、脱硝、辅助调频及深度调峰智能优化控制系统等。	国家能源聊城发电有限公司	合同签订后180天	2026/7/22	
952	山东公司聊城公司#3、4机组深调及全负荷脱硝改造项目	#3、#4炉深度调峰及全负荷脱硝改造,计划采用“省煤器给水旁路”和“热水再循环”两者相结合的改造方案，即采用“省煤器复合热水再循环”技术路线改造，并对相关热控系统及协调优化功能开展改造。	国家能源聊城发电有限公司	施工总工期200天	2026/7/20	
953	山东公司聊城公司#3、4机组电锅炉调峰供热项目500KV升压站和变压器系统设计服务	服务范围包括新建电锅炉系统及和一期220KV启备变改造至500KV工程中500KV部分的涉网系统设计、一次系统、二次系统的设计，包括土建、设备和基础、电缆等相关部分。以及系统定值计算、接地系统短路容量校核，改造前后系统短路校核。	国家能源聊城发电有限公司	合同签订后30天	2026/7/27	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
954	龙源电力安徽龙源新能源有限公司设备维保中心风电机组设备维修、偏航变桨减速器换油服务项目	（1）轴承密封圈更换：来安风电场12台偏航轴承密封圈。（2）齿轮油更换：鲁山风电场33台和龙兴风电场38台机组变桨、偏航减速箱齿轮油更换（齿轮油由招标人提供）；（3）塔筒母排维护：曹店风电场10台风机塔筒母线排的对接箱、橡胶垫、螺栓力矩进行清理与紧固，并在接头处及膨胀节喷涂氟硅涂料、更换杜邦绝缘纸以增强绝缘；（4）变频器维护：横龙、龙湖91台风机变频器IGBT涂抹导热硅脂，清理电路板卫生，检查电容	安徽龙源新能源有限公司	2026年12月31日前完工	2026/7/20	
955	龙源电力安徽龙源新能源有限公司设备维保中心风电机组技术改造服务项目	大山、龙兴风电场共85台联合动力2MW机组偏航电缆防磨改造；大山风电场48台联合动力2MW机组塔筒平台盖板轻量化改造及天窗卡扣改造；龙兴风电场38台联合动力2MW机组偏航系统加装积油槽改造；大山风电场16台联合动力2MW机组变频器主滤波电容和来安风电场33台远景1.5MW机组IGBT及直流母排电容替代更换（电容由招标人提供）；龙兴风电场38台联合动力2MW机组变频器除湿改造及IGBT驱动板绝缘涂刷等	安徽龙源新能源有限公司	2026年12月31日前完工	2026/7/20	
956	龙源电力国能龙源（金塔县）新能源有限公司巴丹吉林沙漠新能源基地项目整体专题研究报告编制服务	甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地项目整体专题研究及（高台区域）可行性研究报告编制。	国能龙源（金塔县）新能源有限公司	合同生效后，45天内完成高台区域500万千瓦新能源可研报告（含高台区域风电项目核准申请书、光伏项目备	2026/7/1	
957	龙源电力龙源(张掖)新能源发展有限公司张掖碳中和产业基地风光氢储一体化制氢项目氢气储罐及其附属设施	4套氢气储罐及其附属设施	龙源（张掖）新能源发展有限公司	自合同签订之日起7个月内完成设备的制造和交付。	2026/7/1	
958	龙源电力龙源(张掖)新能源发展有限公司张掖碳中和产业基地风光氢储一体化制氢项目氢气纯化系统及其附属设施	2套氢气纯化系统及其附属设施	龙源（张掖）新能源发展有限公司	自合同签订之日起7个月内完成设备的制造和交付。	2026/7/10	
959	龙源电力龙源(张掖)新能源发展有限公司张掖碳中和产业基地风光氢储一体化制氢项目螺杆式压缩机及其附属设施	3台螺杆式压缩机及其附属设施	龙源（张掖）新能源发展有限公司	自合同签订之日起7个月内完成设备的制造和交付。	2026/7/20	
960	龙源电力龙源(张掖)新能源发展有限公司张掖碳中和产业基地风光氢储一体化制氢项目往复式压缩机及其附属设施	2台往复式压缩机及其附属设施	龙源（张掖）新能源发展有限公司	自合同签订之日起7个月内完成设备的制造和交付。	2026/7/20	
961	龙源电力临泽龙源新能源有限公司板桥北滩50万千瓦光伏治沙项目储能系统（二期）补建工程EPC总承包	15MW/60MWh储能系统（二期）补建工程EPC总承包	临泽龙源新能源有限公司	合同签订后180天（正式开工时间以招标人通知为准，开工后180天内完成全容量并网）。	2026/7/1	
962	龙源(环县)新能源有限公司西峰分公司生物质气化耦合绿氢制绿色燃料项目化工及光伏部分施工监理服务	监理服务	甘肃龙源新能源有限公司运营分公司	自合同签订之日起18个月，具体时间以招标人通知为准。	2026/7/20	
963	龙源电力甘肃龙源新能源有限公司所属场站SVG环网柜改造项目	甘肃龙源新能源有限公司所属建晟风电场、建晟光伏电站、星硕风电场、润丰第三风电场共13套SVG环网柜改造	甘肃龙源新能源有限公司	合同签订后1年，（具体按照招标人要求或通知）。若合同期1年内没有停电计划，改造项目工作顺延，每	2026/7/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
964	龙源电力内蒙古龙源蒙东新能源有限公司场内线路检修维护长协服务	龙源蒙东公司所属场站场内线路检修维护	内蒙古龙源蒙东新能源有限公司	2026年9月10日-2028年9月10日	2026/7/15	
965	宁夏龙源所属4座光伏电站光伏组件智能无人机清洗服务项目	宁夏龙源所属4座光伏电站光伏组件智能无人机清洗服务项目	中卫龙源新能源有限公司	2026年12月30日 前全部完工	2026/7/18	
966	龙源电力福建龙源新能源有限公司所属风电场检修道路修缮维护（3年）长协	道路修缮维护	福建龙源新能源有限公司	合同签订后3年	2026/7/31	
967	龙源电力福建龙源维斯塔斯机组高穿、一次调频、AGC能力改造	开展萩芦风电场全站一次调频、AVC/AGC系统改造工作。开展忠门、乌礁湾、平潭世行V80风电机组高电压穿越能力、AVC/AGC系统、全站一次调频改造工作。	福建龙源新能源有限公司	合同签订后1年	2026/7/31	
968	龙源电力福建龙源歌美飒、西门子机组高穿、耐频技改、全站一次调频能力、AGC改造项目	开展南日三场四期项目24台机组进行高电压穿越、耐频能力改造及全站一次调频、AVC/AGC系统改造工作。开展三墩风电场海上SWT-4.0-130、陆上SWT-2.5-108风电机组建模及全站一次调频改造工作。开展官庄风电场G90、G87、G114风电机组建模及机组耐频能力改造工作。	福建龙源新能源有限公司	合同签订后1年	2026/7/31	
969	龙源电力福建龙源大帽山风电场EN70机组高穿、耐频、全站一次调频、AGC能力改造	开展大帽山风电场33台机组高电压穿越、耐频能力改造及全站一次调频、AVC/AGC系统改造及机组建模工作。	福建龙源新能源有限公司	合同签订后180日	2026/7/31	
970	龙源电力福建龙源南日三场SVG改造项目、忠门、大帽山风电场SVG设备建模	SVG改造、设备建模	福建龙源新能源有限公司	合同签订后180日	2026/7/31	
971	龙源电力福建公司三墩风电场35kV电抗器拆除、维修、安装及试验项目	5kV电抗器拆除、维修、安装及试验	福建龙源海上风力发电有限公司	合同签订后60日内	2026/7/31	
972	龙源电力黑龙江龙源新能源发展有限公司桦南横岱山90.1MW风电项目等容量升级改造项目继电保护及综合自动化、交直流一体化电源采购项目	升压站一次、二次设备	黑龙江龙源新能源发展有限公司	2026年10月30日 前全部交货	2026/7/25	
973	龙源电力龙源（北京）新能源工程技术有限公司新能源网络与信息化运营优化技术服务框架采购	开展新能源网络与信息化运营优化技术服务，重点对现有网络架构进行优化，强化基础信息应用的系统集成与协同能力，为龙源电力数字化转型和高质量发展提供坚实技术保障。	龙源电力集团股份有限公司	自合同签订之日起 2 年	2026/7/20	
974	龙源电力龙源（北京）新能源工程技术有限公司驱动器维修、叶片检测及出质保验收技术服务框架采购项目	小部件类部件维修服务、驱动器类部件维修服务、叶片检测服务、齿轮箱维修服务、发电机维修服务、机械与材料监督服务、出质保验收服务。	龙源电力集团股份有限公司	自框架协议签订之日起2年	2026/7/20	
975	龙源电力龙源（北京）新能源工程技术有限公司IGBT国产化开发、发电设备及现场评价技术服务框架采购项目	涉网改造技术支持及软件开发服务、IGBT国产化及软件开发服务、齿轮箱技术支持、叶片和轴承治理技术支持、风电机组监测与检测技术支持及软件开发服务、技术监督服以及安全性评价服务等工作	龙源电力集团股份有限公司	自框架协议签订之日起2年	2026/7/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
976	龙源电力龙源（北京）新能源工程技术有限公司室内外智能巡检设备长协采购项目	采购室内外设备包含智能巡检车、一巢多机无人机及机库，定制无人机。智能巡检车单套包含底盘、外壳、高清摄像头3个。一巢多机系统包含定制化机库及单套两台及以上的无人机。定制无人机包含系留无人机1套，清洗无人机1套。	龙源电力集团股份有限公司	自框架协议签订之日起3年	2026/7/20	
977	龙源电力龙源（北京）新能源工程技术有限公司输变电分布式监测设备框架采购	预估数量1000套，每套包含信号采集传输模块、数据分析通讯模块、宽频带模块、声学模块和高频电磁模块	龙源电力集团股份有限公司	自框架协议签订之日起3年	2026/7/20	
978	龙源电力龙源（北京）新能源工程技术有限公司线路及升压站图像识别模型开发服务采购	拟采购不少于40类输电线路及升压站缺陷图像识别模型	龙源电力集团股份有限公司	自合同签订之日起3年	2026/7/20	
979	龙源电力龙源(北京)新能源工程技术有限公司电力市场适配型功率预测全链路数字化平台开发服务采购	开发一套电力市场适配型功率预测全链路数字化平台，实现从数据接入、数据治理、模型设计、模型训练、模型部署到预测结果推送、交易辅助支持和信息管理的全链路闭环管理。	龙源电力集团股份有限公司	自合同签订之日起1个月	2026/7/20	
980	龙源电力龙源（北京）新能源工程技术有限公司新能源场站无人机建模与数据分析服务长协采购项目	具体包含光伏场站数字化建模、输变电线路三维激光点云建模、无人机航线自动规划、算法测试及优化提升、巡检数据分析、缺陷图像标注、专业报告整理及相关技术支持等服务内容。	龙源电力集团股份有限公司	自框架协议签订之日起2年	2026/7/20	
981	龙源电力龙源（北京）新能源工程技术有限公司风电机组专用辅助监测电路板及配套备件委托加工生产服务长协	包括但不限于核心板、专用采集单元、装置外壳、电源模组、设备防护箱及线缆等辅料的生产加工与供货服务，整体加工数量为3000套。	龙源电力集团股份有限公司	自框架协议签订之日起2年	2026/7/20	
982	龙源电力江苏海上龙源新能源有限公司蒋家沙风电场、海上大丰风电场海上交通船舶租赁服务框架长协项目	本项目分为2个标段，标段一为蒋家沙风电场涉海交通专用船舶服务（3条船舶、1台无人机），标段二为海上大丰风电场（丰海）涉海交通专用船舶服务（4条船舶、1台无人机）。	海安龙源海上风力发电有限公司	服务期限：为合同签订后，进场服务之日起36个月，进场时间以书面形式通知。	2026/7/20	
983	龙源电力内蒙古龙源新能源发展有限公司大规模电化学储能电站安全预警、风险监控及消防升级研究与应用采购	蒙古龙源新能源发展有限公司大规模电化学储能电站安全预警、风险监控及消防升级研究与应用采购。包括方案设计（设计院设计并加盖公章）、软硬件设备及材料供应、运输、储存、施工、调试、技术服务、售后服务和最终交付等所有工作。	内蒙古龙源新能源发展有限公司	自合同签订后75天内完成安装及调试工作	2026/7/15	
984	龙源电力内蒙古龙源新能源发展有限公司所属三个风场保护装置改造更换	本次招标采购主要为川井、巴音、赛乌素保护装置改造，包括现场勘查、图纸设计、旧屏拆除、新屏安装、装置更换、电缆接线敷设，与远动、保信子站、故障录波、后台监控等通讯接入，保护定值计算核验，保护调试。	内蒙古龙源新能源发展有限公司	合同签订后60天	2026/7/15	
985	龙源电力内蒙古龙源新能源发展有限公司743台平台孔洞防火封堵和刷电缆防火涂料技改	内蒙古龙源新能源发展有限公司所属9个风电场743台风力发电机组平台孔洞防火封堵和刷电缆防火涂料且满足耐火极限不低于1h的不燃材料进行封堵。	内蒙古龙源新能源发展有限公司	合同签订后60天	2026/7/15	
986	山东龙源各场站箱变事故油池及防腐防水改造项目	箱变事故油池改造	山东龙源新能源有限公司	2026年9月30日完工	2026/7/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
987	龙源设计院江苏区域海上风电场项目漂浮式激光雷达测风设备及相关服务	本次采购范围为海上漂浮式激光雷达测风装置2台（套）及如东、大丰、射阳三场区全流程测风相关服务，其中装置1布放于江苏如东区域（测风周期2年）；装置2初始布放于江苏盐城大丰区域（测风周期1年），测风完成后装置2拆除，后经闲置期（如有）流转至江苏盐城射阳区域开展1年测风服务；测风方式均采用漂浮式激光雷达技术，服务期结束后所有设备资产归招标方所有。	龙源（北京）新能源工程设计研究院有限公司	考虑到装置2在两个测风点之间的空档期，本次采购按合同有效期3年计算。	2026/7/19	
988	支锅山、双龙箐、大莫古风电场扩建项目风机基础工程	18台风机基础工程施工	龙源石林新能源有限公司	2026年8月15日 前开工	2026/7/15	
989	支锅山、双龙箐、大莫古风电场扩建项目升压站改造工程	升压站土建及电气改造施工	龙源石林新能源有限公司	2026年8月15日 前开工	2026/7/15	
990	龙源电力云南区域公司所属场站涉网设备改造维护，E文本数据校核系统维护等服务	云南公司下属场站一次调频程序升级，一次调频AGC防误逻辑校验工作、保信子站数据治理，南瑞综自后台、一次调频、AGVC、远动、保信子站维护、E 文本数据校核系统维护等	云南龙源新能源有限公司	合同签订后 365天完成服务	2026/7/20	
991	龙源电力云南龙源新能源有限公司2026年风电机组安全整改服务招标采购项目	1、竹子山风电场38台风机户外水冷散热器防雨棚加装；2、竹子山风电场38台风电机组机舱吊物孔护栏加装；3、竹子山风电场38台风机塔底平台加装（含旋转部件防护罩安装）	曲靖龙源新能源有限公司	2026年8月15日 前开工	2026/7/15	
992	龙源电力江苏龙源新能源有限公司大丰、盱眙、李埝风电场架空线绝缘涂层改造服务	江苏公司所属大丰风电场内5条架空线路共计12.5km、盱眙风电场内6条架空线路共计15km、李埝风电场内3条架空线路10km无法砍伐架空线下树木区间段开展架空线绝缘涂层改造。	江苏龙源新能源有限公司	2027年12月31日 前完成	2026/7/15	
993	龙源电力江苏龙源新能源有限公司东凌、环港、凌洋、盱眙、大丰风电场35kV开关柜绝缘件改造服务	江苏龙源环港风电场35kV I 段母线开关柜绝缘件改造，东凌一场35kV I 段母线绝缘件改造，东凌二场35kV母线绝缘件改造，凌洋风电场35kV开关柜绝缘件改造，盱眙风电场分接箱电缆终端、35kV开关柜及分接箱绝缘件改造，大丰风电场35kV开关柜绝缘件改造、35kV开关柜接地刀闸机构改造。	江苏龙源新能源有限公司	2027年12月31日 前完成	2026/7/15	
994	湖北龙源所属5个场站电力专网通道、综自系统通道及电力专线维护项目	横冲风电场、刘家山风电场、叶家河光储电站、赤东光伏电站及红星光伏电站电力专网通道、综自系统通道及电力专线维护	湖北龙源新能源有限公司	服务期3年	2026/7/1	
995	湖北龙源所属4个场站输电线路维护消缺项目	横冲风电场、刘家山风电场、叶家河光储电站、赤东光伏电站及红星光伏电站输电线路维护消缺	湖北龙源新能源有限公司	服务期3年	2026/7/1	
996	赤东光伏电站光伏板下农业种植项目	赤东光伏电站光伏板下农业种植	蕲春县北阳新能源发电有限公司	服务期3年	2026/7/1	
997	龙源电力铅山龙源新能源有限公司新安光储电站集中式光伏检修维护服务项目	新安光储电站检修维护服务，包括设备设施的检修维护、光伏区、储能区及变电区域杂草及树木清理、光伏区设备测试及实验、场内架空线路下方除障等相关工作，春秋季安全大检查、防洪防汛检查等各类检查隐患问题的治理	铅山龙源新能源有限公司	合同签订之后一年	2026/7/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
998	龙源电力江西龙源新能源有限公司分布式光伏检修维护服务项目	江西龙源分布式光伏检修维护服务，包括所有组件、逆变器、并网柜、母线槽、所有电线电缆、消防设施、安全防护设施、设备支架、接地等设备设施检修、抢修、维护等工作，以及春秋安全大检查、防汛防汛检查等问题治理	江西龙源新能源有限公司	合同签订之后一年	2026/7/20	
999	龙源电力天津龙源区域风电场和渤化光伏电站等保测评问题整改	天津龙源马棚口、汉沽、大苏庄、港南风电场和渤化光伏电站等保测评问题整改。	天津龙源新能源有限公司	合同签订后90日内完成	2026/7/1	
1000	2026年龙源电力风电机组备件长协（第二批）	备件长协9个标段	龙源电力集团股份有限公司	长协有效期2年	2026/7/1	
1001	龙源电力H股公司秘书服务	龙源电力H股公司秘书服务	龙源电力集团股份有限公司	2029年12月31日前全部完成	2026/7/2	
1002	龙源电力本部2026-2029年员工工服洗涤服务项目	龙源电力本部及在京单位2026-2029年员工工服洗涤服务	龙源电力集团股份有限公司	合同签订后3年	2026/7/5	
1003	龙源电力集团股份有限公司资产及股权类税务审核服务	税务服务采购范围：针对龙源电力资产处置、股权项目（包括合并、分立、出售、置换、划转等方式实施的重组）提供专项税务咨询服务。	龙源电力集团股份有限公司	2028年12月31日前全部完成股权或资产相关流程服务	2026/7/10	
1004	龙源电力集团股份有限公司2026-2027年度竣工财务决算报表编制服务	龙源电力所属单位2026-2027年竣工决算报表编制服务采购	龙源电力集团股份有限公司	2027年12月31日服务期结束	2026/7/31	
1005	龙源电力大城龙源新能源有限公司龙源大城100兆瓦风电项目220kV升压站涉网设备采购	220kV升压站涉网设备的供货、安装、调试和接入电网运行相关手续办理。包括但不限于调度数据网、集控数据网、二次安防、通信系统、关口计量、送出线路保护、单机信息上传、测风激光雷达等设备的供货、安装、调试。	大城龙源新能源有限公司	合同签订后60天	2026/7/31	
1006	龙源电力陆上新能源项目岩土工程勘察框架	本次招标为针对龙源电力陆上新能源项目（风电、光伏等）岩土工程勘察的框架招标，不针对具体项目。项目地点为中国大陆各省（市、自治区）。招标人将根据本次招标结果与中标单位签订框架协议，并在后续具体陆上新能源项目中，由具体项目公司与中标单位签订具体合同。本项目分为2个标段，招标范围为不同类型陆上新能源项目（风电、光伏等）岩土工程勘察工作，包含风电机组基础、光伏场区、升压站（储能站）、架空线路、道路等。	龙源电力集团股份有限公司	本次框架招标不针对具体项目，确定中标人后，招标人与中标人签订框架协议	2026/7/15	
1007	龙源电力集团股份有限公司第五批储能电站预装式变流升压一体舱框架采购	本项目预估为600MW/1200MWh，分为3个标段，标段1采购储能系统集成250MW/500MWh，其中电池舱采用314Ah及以上磷酸铁锂电芯，液冷冷却技术，单舱额定容量不得低于5MWh，预装式变流升压一体舱采用跟网型技术路线，单舱额定容量不得低于5MW；标段2采购储能系统集成设备250MW/500MWh，其中电池舱采用314Ah及以上磷酸铁锂电芯，液冷冷却技术，单舱额定容量不得低于5MWh	龙源电力集团股份有限公司	服务期：本长协有效期至2027年12月31日。 交货期：具体项目需求落实下发备货函后45天内。	2026/7/30	
1008	龙源电力2026年第一批箱式变压器设备集中采购	明阳5MW机型10台5500kVA的35kV组合式变压器，运达6.25MW机型16台7200kVA的35kV组合式变压器	龙源电力集团股份有限公司	执行合同签订后45天内完成供货，具体交货时间以买方书面通知为准	2026/7/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1009	龙源电力集团股份有限公司2026年-2028年度银行存款余额调节表审计服务长协项目	为龙源电力集团股份有限公司和所属421户单位提供银行存款余额调节表审计服务。首期合同执行期内，预计224户单位共536个账户接受服务，具体企业名单由招标人根据年度工作安排情况，在首年服务启动前确定并提供给中标单位。框架合同有效期内，剩余下属单位账户及集团新增下属单位账户（若有），均逐步纳入本项目服务对象范围，采用领用制方式，由招标人根据实际需求通知中标单位提供服务。	龙源电力集团股份有限公司	服务期自合同签订生效之日起至2029年06月30日止	2026/7/31	
1010	龙源电力集团股份有限公司风电机组定检外委服务长协	风电机组定检外委服务长协	龙源电力集团股份有限公司	2026年12月30日前全部交货	2026/7/7	
1011	龙源电力集团股份有限公司升压站、箱变预试、线路维护长协	升压站、箱变预试、线路维护长协	龙源电力集团股份有限公司	2026年12月30日前全部交货	2026/7/7	
1012	龙源电力集团股份有限公司双馈发电机维修（塔上）长协	双馈发电机维修（塔上）长协	龙源电力集团股份有限公司	2026年12月30日前全部交货	2026/7/7	
1013	龙源电力集团股份有限公司叶片维修长协	叶片维修长协	龙源电力集团股份有限公司	2026年12月30日前全部交货	2026/7/7	
1014	宁夏龙源2027年-2028年度所属维保中心物业服务采购项目	宁夏龙源2027年-2028年度所属维保中心物业服务采购公开招标项目	宁夏龙源新能源有限公司	2026年8月1日开始服务	2026/7/1	
1015	龙源电力广东国能龙源新能源有限公司国能江门川岛二400MW海上风电项目500kV送出工程EPC	送出工程EPC	广东国能龙源新能源有限公司	2026年12月30至2027年12月30日	2026/7/31	
1016	7月计划---雄安公司国家能源集团雄安基地项目风机盘管设备采购--物资类--	雄安基地项目空调风机盘管设备，包括但不限于供货、运输、现场卸车、现场组装、技术指导、培训、指导调试、配合验收、保修等工作。	国家能源集团雄安能源有限公司	全部设备供货周期不超过15日历天	2026/7/10	
1017	国家能源博兴2×1000MW新建工程水处理岛（含脱硫废水零排放处理系统）EPC工程脱硫系统改造及尾工尾项消缺工程	渣仓加湿管线、浓水环管、干燥塔本体等脱硫废水系统改造工作；水岛及脱硫系统配套工艺、电气、热工专业设计施工全范围缺陷整改、修复	国能水务环保有限公司	合同签订后60日完成全部工作内容	2026/7/25	
1018	内蒙古维华矿业有限责任公司鹰骏一号煤矿矿井水处理EPC工程安装工程	工艺系统设备、电气、自控、照明、通讯、给排水、消防、采暖通风等系统施工，设备及材料采购供应、现场安装施工、系统调试、试运行、试验检测、特种设备报验及取证等全部工作	国能水务环保有限公司	2026年12月31日完成项目所有施工任务，2027年03月31日完成项目试运行并在两个月内办理竣工	2026/7/25	
1019	2026-2027年度承揽类项目衬塑管道及管件框	衬塑管道605吨；管件225吨；法兰195吨。	国能水务环保有限公司	下达采购订单后30天内到项目地交	2026/7/5	
1020	国能滇南开远发电有限公司开远小龙潭发电厂四期扩建工程水岛EPC工程 膜组架系统、加药组架系统	膜组架系统8套（含膜壳、阀门、就地仪表、组架配套电磁阀箱）、加药组架系统11套（含配套仪表、阀门、计量泵的阻尼器、背压阀、安全阀等必须配套材料）及其附属设备若干等	国能水务环保有限公司	2026年9月30日前全部交货	2026/7/5	
1021	国能滇南开远发电有限公司开远小龙潭发电厂四期扩建工程水岛EPC工程 预处理系统	高密度沉淀池系统设备2套、超滤化学清洗装置1套、反渗透（EDI）化学清洗装置1套及配套阀门、仪表等	国能水务环保有限公司	2026年10月30日前全部交货	2026/7/25	
1022	一种耐二氧化碳抗结垢电去离子膜堆EDI的研究及工程示范项目膜组架及加药装置	反渗透膜组架及附件2套，膜壳2套，化学清洗装置1套，还原剂、阻垢剂、非氧化性杀菌剂、絮凝剂、盐酸、碱、次氯酸钠加药装置各1套，酸雾吸收器、插桶泵及其他相关附件1批	国能水务环保有限公司	2026年9月30日前全部交货	2026/7/25	
1023	荆州锅炉补给水处理系统增容改造EPC项目建安工程	循环排污水处理系统增容、锅炉补给水系统增容，及以上系统配套的加药系统和关联系统的联络管道。主要包括工艺系统设备、电气系统、控制系统、土建（建筑、结构、装饰装修等，含桩基）等功能的施工、竣工、试运行等。	国能水务环保有限公司南京分公司	2027年9月30日	2026/7/25	
1024	2026-2028年化工公用及辅助生产装置工控系统组态调试服务	前期收资，FDS技术规格书编制，系统翻译及网络架构设计，IO数据库分配，控制方案及成套图纸设计及审核，画面组态，逻辑组态，FAT测试，第三方系统通讯调试，配合仪表及设备联调、配合装置试车、配合系统投运等。	国能智深控制技术有限公司	预计2028年7月31日结束	2026/7/10	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1025	2026-2027年辅网控制系统现场技术服务框架（中南区域）	现场收资、系统翻译、数据库分配、控制方案设计、画面设计、逻辑设计、通讯设计、安装指导与上电复原等现场技术服务，保证画面逻辑与现场设备功能需求一致。包含黑龙家、吉林、辽宁共3个省市。	国能智深控制技术有限公司	预计2027年7月31日完工	2026/7/10	
1026	国能双辽3、4号机组2×300MW及脱硫DCS系统改造-DEH组态及试验服务	DEH及ETS系统的设计（含硬件部分）、组态、系统恢复（含硬件）、调试、DCS卡件参数配置、试验、组织打点等；滑压曲线优化、自动调节系统性能指标的测试、DCS系统性能测试；TSI逻辑检查；机组调速系统建模、RB、AGC优化、一次调频优化、DEH系统阀门优化等试验。	国能智深控制技术有限公司	预计2027年12月30日完工	2026/7/10	
1027	中核国电漳州云霄抽蓄6×300MW计算机监控系统-现场调试服务	LCU图纸设计及PLC程序开发、画面集成开发，下位机、上位机调试，LCU KKS设计等。	国能智深控制技术有限公司	预计2028年2月28日完工	2026/7/15	
1028	国能黄金埠、国能沧东等8个项目-ICS系统实施服务	平台支撑软硬件安装部署配置、智能报警软件、定期工作自动执行软件的安装配置、方案设计、逻辑设计及组态、画面设计及组态、现场调试等服务。	国能智深控制技术有限公司	预计2028年5月31日完工	2026/7/15	
1029	2026-2028年化工装置工控系统改造安装工程框架	机柜安装/拆除，工作台安装/拆除，基础槽钢制作安装，脚手架搭设，电缆敷设及端接，光缆敷设及熔接，信号终端头剥线、标识及端接，信号终端头标记、解线及拆除，盘台柜防火封堵（含防火材料），信号回路调试及联调、安全文明施工及开工手续办	国能智深控制技术有限公司	以框架订单实际工期要求为准	2026/7/10	
1030	2026-2027年铝制壳体框架（标段一）	6种壳体，一年预计117520个	国能智深（天津）控制技术有限公司	以框架订单实际要求为准	2026/7/10	
1031	2026-2027年铝制壳体框架（标段二）	6种壳体，一年预计81520个	国能智深（天津）控制技术有限公司	以框架订单实际要求为准	2026/7/10	
1032	2026-2027年卡件用欧式插针框架	14种欧式插针，一年预计467500个。	国能智深（天津）控制技术有限公司	2027年6月前全部交货	2026/7/10	
1033	神东煤炭补连塔、石圪台、哈拉沟、寸二煤粉锅炉运营项目2026年标准化生产服务	为神东煤炭补连塔、寸草塔二矿、哈拉沟、石圪台四座煤粉锅炉房及补连塔制粉站进行标准化建设，包括但不限于标识标牌的制作安装、设备设施标准化、配电室及现场配电箱（柜）绝缘垫、制度上墙及文化建设等标准化建设，以提升补连塔、石圪台、哈拉沟、寸二四座煤粉锅炉房及补连塔制粉站的安全文明生产和目视化管理水平。	国能节能技术有限公司	2026年9月30日前全部完成验收	2026/7/15	
1034	廊坊师范学院空港校区供热EMC项目辅助运维	本项目为廊坊师范学院空港校区供热EMC项目（主合同期限2025年9月2日至2035年9月1日）的辅助运维分包。主合同服务范围包含校区供热锅炉、换热机组、一次/二次供热管网、循环系统、水处理设备、电气及热控设施、阀门井、地沟及全部供热附属设施。	国能节能技术有限公司	合同签订之日起至2029年9月1日	2026/7/15	
1035	国能宁煤烯烃一分公司空分空压机组乏汽空冷岛改造EPC项目低压开关柜	6kV开关柜改造6面，低压配电柜23面，变频柜32面。	国能节能技术有限公司	2026-09-15	2026/7/20	
1036	2026年山东区域电极锅炉框架采购	2台热水锅炉；2台蒸汽锅炉	国能节能技术有限公司	2026年10月30日前全部交货	2026/7/20	
1037	国能霍州 2x660Mw 机组#1、#2 汽轮机通流改造项目水泵维修	4 台给水泵(凯士比)、4台凝结水泵等设备的拆、装、修复、动平衡等工作及所需的备品备件(含配套水泵芯包、密封环、叶轮、平衡系统、叶片、轴承、卡套等)。	北京国能龙威发电技术有限公司	收到通知后30天内完成	2026/7/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1038	国能阳宗海2×330MW机组#3、#4汽轮机通流改造项目调试、试验	#3、#4机改造所需的汽轮机整套启动调试（包含热态试验，具备启动条件）、汽轮机调速系统参数实测及建模试验、一次调频试验、AGC试验；现场系统动静态调试以及阀门、LVDT性能试验。	北京国能龙威发电技术有限公司	收到通知后60天内完成	2026/7/20	
1039	2026年度火电厂改造项目碳钢、不锈钢管道管件框架	2026年潜在火电厂改造项目4个及6台小机项目所需管道、管件、支吊架等。	北京国能龙威发电技术有限公司	收到通知后20天内完成	2026/7/20	
1040	国能低碳院高温热泵制造研究与测试项目压缩机、膨胀机技术服务	关键部件材料选型、压缩机高温叶轮一体化、膨胀机低温防凝技术服务、高温热泵轴端密封技术服务、长轴系稳定性技术服务、压缩机及膨胀机的三维技术服务等工作。	北京国能龙威发电技术有限公司	收到通知后30天内完成	2026/7/20	
1041	国能霍州2×660MW机组#1、#2汽轮机通流改造项目安全监测系统	2套汽轮机安全监测系统。	北京国能龙威发电技术有限公司	合同签订后60天内完工交付	2026/7/20	
1042	科环集团国能龙源环保有限公司集团公司大宗固体废弃物处置与资源化利用关键技术开发及示范(课题二)子课题1上海庙电厂粉煤灰项目建安工程	上海庙电厂粉煤灰资源化利用项目的二次详细勘察、测绘、设计、供货、土建施工、安装施工、性能试验、调试、培训、竣工验收、总结报告、安全文明标准化建设、开工仪式、竣工仪式、BIM工程管理、项目工程规划方案和工程规划许可证等报规手续办理	国能龙源环保有限公司	2026-11-30	2026/7/10	
1043	面向零碳的煤化工耦合新能源关键技术及实施路径研究哈密煤化工耦合新能源项目化工侧预可行性研究技术咨询	对哈密煤化工耦合新能源项目化工侧部分进行预可行性研究，并撰写（预）可行性研究报告	国能龙源环保有限公司	2026-10-30	2026/7/10	
1044	科环集团国能龙源环保有限公司新型电力系统下火电机组关键设备诊断技术与智慧平台建设——课题三：辅机设备诊断评价关键技术研究脱硫关键设备状态监测系统技术	脱硫关键设备状态监测系统优化技术服务，主要围绕设备在线监测、精密点检、数据预处理与接入、故障诊断及检修建议生成等关键环节，开展相关模块建设、系统集成等工作	国能龙源环保有限公司	2026-10-20	2026/7/10	
1045	团国能龙源环保有限公司2027年度框架采购保温材料及外护板	外护板约31.5万平方米，保温材料约3万立方米	国能龙源环保有限公司	2028-12-30	2026/7/10	
1046	国能龙源环保有限公司2026年框架采购低压干式变压器	框架采购45套低压干式变压器	国能龙源环保有限公司	2028-12-30	2026/7/10	
1047	国能龙源环保有限公司2026年框架采购第二批电力电缆	框架采购电力电缆，共496234米	国能龙源环保有限公司	2028-12-30	2026/7/10	
1048	国能龙源环保有限公司2026年框架采购第二批控制电缆	框架采购控制电缆，共1100000米	国能龙源环保有限公司	2028-12-30	2026/7/10	
1049	吉林公司江南公司电锅炉调峰灵活性改造EPC工程涉网工作技术服务	投标方负责吉林公司江南公司电极锅炉调峰灵活性改造项目电网接入及并网全流程技术服务工作，包括但不限于技术文件编制、文件递交、电网公司与EPC总包方及业主单位之间的协调、流程办理过程中的咨询及答疑工作等，具体内容详见技术文件。	国能龙源环保有限公司	2026-12-31	2026/7/10	
1050	开远小龙潭发电厂四期扩建工程脱硫及脱硫废水零排放、脱硝系统EPC项目设备与管道安装	开远小龙潭发电厂四期扩建工程脱硫及脱硫废水零排放、脱硝系统EPC项目安装工程中除雾器、吸收塔循环泵、氧化风机、AFT浆液循环泵、湿磨制浆系统设备、石膏脱水系统设备、工艺水及工业水系统设备、排空及浆液返回系统设备、三效蒸发浓缩系统设备、废水干燥系统设备、还原剂供应系统设备、检修起吊设施、工艺管道、杂项平台及阀门等设备与管道安装，具体内容详见技术文件和工程量清单	国能龙源环保有限公司	2027-09-26	2026/7/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1051	科环集团龙源环保冀北地区固废综合利用项目建筑工程	冀北地区固废综合利用项目建筑工程范围内试验车间、原料库房、综合楼、消防水池及泵房、门卫室等建筑工程、照明接地、水工、暖通消防施工，具体内容详见技术文件和工程量清单，招标人保留根据工程条件调整标段范围的权利	国能龙源环保有限公司	2026-12-31	2026/7/10	
1052	国能龙源催化剂江苏有限公司承揽2026年下半年脱硝催化剂供货业务主要生产原料锐钛型钛白粉	标段A5000吨，标段B300吨	国能龙源催化剂江苏有限公司	自合同签订之日起一年或者执行完全部金额。	2026/7/1	
1053	国能龙源催化剂江苏有限公司承揽2026年脱硝催化剂供货业务主要包装材料-陶瓷纤维制品	陶瓷纤维毯300000kg；陶瓷纤维纸210000kg；陶瓷纤维绳20000kg；	国能龙源催化剂江苏有限公司	自合同签订之日起一年或者执行完全部金额。	2026/7/1	
1054	国能龙源催化剂江苏有限公司承揽2026年下半年脱硝催化剂供货业务主要包装材料-网片	金属网片35000片	国能龙源催化剂江苏有限公司	自合同签订之日起一年或者执行完全部金额。	2026/7/1	
1055	科环集团龙源环保催化剂板块集采2026年下半年南方线催化剂运输服务	从招标人指定项目地点运输催化剂成品模块、原材料、配件到电厂或代工单位。以运输去往的目的地来区分是否为南方线运输范围，南方线包含的省份有：广西、广东省、贵州省、浙江省、四川省、云南省、重庆市、湖北省、湖南省、福建省、江西省、安徽省、江苏省、上海市、海南省、台湾省、香港、澳门特别行政区。	国能龙源催化剂江苏有限公司	自合同签订之日起一年或者执行完全部金额。	2026/7/1	
1056	科环集团龙源环保催化剂板块集采2026年下半年北方线催化剂运输服务	从指定项目地点运输催化剂成品模块、原材料、配件到电厂或代工单位。以运输去往的目的地来区分是否为北方线运输范围，北方线包含的省份有：北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、山东省、河南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔	国能龙源催化剂江苏有限公司	自合同签订之日起一年或者执行完全部金额。	2026/7/1	
1057	退役风电叶片粉体改性沥青技术开发与工程示范项目道路安全整治工程	路面修复27000平方	国能龙源环保有限公司福州分公司	2026-10-30	2026/7/10	
1058	国能保德新能源发电有限公2026-2027年保德公司劳务外包服务	1. 招聘28名劳务外包人员，其中岗位包括生产运行辅助岗（17人）、检修辅助岗（8人）、安全辅助岗（3人）。 2. 负责发放工资、福利、津贴等。	国能保德新能源发电有限公司	合同签订之日起1年止	2026/7/10	
1059	国能龙源环保有限公司2026-2029年法律纠纷案件代理服务项目	为招标人及子分公司发生的法律纠纷案件提供代理服务，及时对案件相关生产经营活动及管理工作提出合理建议，维护招标人合法权益，防控重大法律纠纷风险。具体工作包括案件接纳、案件分析、法律咨询、法律文书起草、诉讼/仲裁代理、组织案件专题会议、庭前会议等、案件情况汇报、案件结案分析报告、案件信息统计、“以案促改”有关工作要求，对案涉合同范本出具修改完善意见等。	国能龙源环保有限公司	以合同签订之日起3年内招标人委托投标人代理的所有案件服务内容执行结束为服务期限。	2026/7/1	
1060	国能（泉州）热电有限公司三期2×660MW扩建工程脱硫及废水零排放特许经营项目-安装工程	国能（泉州）热电有限公司三期2×660MW扩建工程脱硫及废水零排放特许经营范围内原、净烟气烟道、吸收塔、事故浆罐、干燥塔、除雾器、吸收塔循环泵、氧化风机、石膏脱水系统设备、工艺水及工业水系统设备、排空及浆液返回系统设备、三效蒸发浓缩系统设备、废水干燥系统设备、检修起吊设施、工艺管道、杂项平台及阀门等工艺系统安装。	国能龙源环保有限公司泉州分公司	600日历日	2026/7/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1061	国能（沈阳）热电有限公司沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目脱硫及脱硫废水零排放、脱硝系统EPC总承包项目安装工程	科环集团龙源环保国能（沈阳）热电有限公司沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目脱硫及脱硫废水零排放、脱硝系统EPC总承包项目安装中原、净烟气烟道、吸收塔、干燥塔、石灰石粉仓、石灰石浆液箱、工艺水箱、尿素溶液溶解罐、尿素溶液储罐、膨胀节、平台栏杆、设备、管道等制作安装，具体内容详见技术文件和工程量清单，招标人保留根据工程条件调整标段范围的权利	国能龙源环保有限公司	2026年7月20日开工	2026/7/1	
1062	国能（泉州）热电有限公司三期2×660MW扩建工程脱硫及废水零排放特许经营项目框架采购钢材采购	硫吸收塔及事故浆液箱等的钢材及内部碳钢梁、脱硫烟道、废水干燥塔钢材及其他需要甲供的钢材采购等。不含吸收塔接口材料、人孔门、安装门等小件。根据工程量情况，钢材数量暂估2100吨	国能龙源环保有限公司泉州分公司	预计执行时间为两年	2026/7/10	
1063	科环集团南京龙源2026-2027年西南地区除尘器改造建筑安装工程	原除尘器及外护板拆除、原除尘器基础改造或新建除尘器支架基础、除尘器系统制作安装（包括机务、保温、电气及热控）	国能龙源环保南京有限公司	合同签订之日起1年止	2026/7/10	
1064	科环集团南京龙源国电电力廊坊热电厂#1#2脱硫废水零排放改造安装工程	国电电力廊坊热电厂#1#2脱硫废水零排放改造安装工程,包含工艺系统安装、电气安装、热控安装、暖通消防安装、保温及防腐等。	国能龙源环保南京有限公司	2026年12月15日前全部施工完毕	2026/7/1	
1065	国能龙源环保有限公司曲阜分公司重防腐无溶剂涂料应用项目一添加剂及粉料	重防腐无溶剂涂料生产原材料添加剂、粉料等采购（氨基硅烷KH-550、分散剂BYK-9076、流平性助剂BYK-378、国产消泡剂HX-2080M、硅烷偶联剂Z-6121、耐盐雾助剂8310、三聚磷酸铝、碳化硅、钛白粉、石墨，1000目、云母粉、膨润土、高光钡、微硅粉	国能龙源环保有限公司曲阜分公司	自合同签订之日起至2027年12月31日或者执行完全部金额。	2026/7/1	
1066	国能龙源环保有限公司曲阜分公司重防腐无溶剂涂料应用项目一颜料	重防腐无溶剂涂料生产原材料颜料采购（炭黑、柠檬黄、中黄、钴蓝、钴绿、群青、氧化铁绿、闪银粉、钼铬红、橘红、5r大红粉、酞菁绿、酞菁蓝、中黄等共14种，共计12吨）	国能龙源环保有限公司曲阜分公司	自合同签订之日起至2027年12月31日或者执行完全部金额。	2026/7/1	
1067	国能谏壁发电厂八期2×1000MW煤电扩建工程脱硫脱硝特许经营项目框架钢材采购	材质为Q235B、Q355B，钢材数量3200吨	国能龙源环保有限公司谏壁分公司	2026年9月1日开始交货	2026/7/10	
1068	科环集团龙源环保特许经营项目江苏区域CEMS系统设备及配件框架采购	烟气分析仪、湿度仪、采样器、转换炉、冷凝器、可编程控制器、模拟量输入模块、非分散红外法S02传感器、露点仪智能数字显示报警仪等设备及配件共90项2819件/台。	国能龙源环保有限公司	2026年9月1日开始交货	2026/7/20	
1069	科环集团龙源环保谏壁分公司谏壁发电厂八期2×1000MW煤电扩建工程脱硫脱硝特许经营项目安装工程	谏壁发电厂八期2×1000MW煤电扩建工程脱硫、脱硝特许经营项目安装工程范围内原、净烟气烟道、吸收塔、事故浆罐、干燥塔、尿素溶液溶解罐、除雾器、吸收塔循环泵、氧化风机、湿磨制浆系统设备、石膏脱水系统设备、工艺水及工业水系统设备、排空及浆液返回系统设备、三效蒸发浓缩系统设备、废水干燥系统设备、脱硝烟气系统设备、还原剂供应系统设备、检修起吊设施、工艺管道、杂项平台及阀门等工艺系统安装。	国能龙源环保有限公司谏壁分公司	2027-12-31	2026/7/1	
1070	国能龙源环保有限公司2026年框架采购钢带式干除渣机	干式除渣机14套	国能龙源环保有限公司	2026-12-30	2026/7/1	
1071	国能龙源环保有限公司2026年框架采购旋转雾化器	旋转雾化器23套	国能龙源环保有限公司	2026-12-30	2026/7/1	
1072	国能龙源环保有限公司2026年框架采购仓泵飞灰输送系统	仓泵飞灰输送系统23套	国能龙源环保有限公司	2026-12-30	2026/7/1	
1073	国能龙源环保有限公司2026年框架采购浆液泵（两标段）	标段一570，标段二489	国能龙源环保有限公司	采购订货单签订后60天内	2026/7/1	
1074	科环集团国能龙源环保有限公司2026年框架采购预制舱	一批（包含预制舱舱体、高压柜、低压柜、干变）	国能龙源环保有限公司	2026-09-30	2026/7/1	
1075	国能龙源环保有限公司2026年框架采购侧进式搅拌器（两标段）	280台侧进式搅拌器及备品备件	国能龙源环保有限公司	合同签订后100天	2026/7/10	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1076	科环集团国能龙源环保有限公司2026年框架采购挤出成型制板材系统成套设备	挤出成型制板材系统成套设备1套	国能龙源环保有限公司	2026-08-30	2026/7/10	
1077	科环集团国能龙源环保有限公司2026年框架采购粉碎系统成套设备	粉碎系统成套设备1套	国能龙源环保有限公司	2026-08-30	2026/7/10	
1078	集团公司大宗固体废弃物处置与资源化利用关键技术开发及示范（课题二）子课题三模压系统	模压系统设备1套	国能龙源环保有限公司	2026-08-30	2026/7/10	
1079	科环集团国能龙源环保有限公司2026年度框架采购烟气脱硝仪表配套多点网格测量系统	烟气脱硝仪表配套多点网格测量系统50套	国能龙源环保有限公司	采购订货单签订后30天内	2026/7/10	
1080	煤基固废用于矿坑回填与生态修复技术开发环境本底调查、环境风险评估及回填实施方案	按照《山东省大宗工业固体废物回填试点方案》（鲁环发〔2025〕16号）的要求开展相关环境本底调查、环境风险评估、回填实施方案编制的技术服务工作。	国能龙源环保有限公司	2026-09-30	2026/7/10	
1081	国能（成都金堂）龙源火电协同污泥资源化利用项目生产辅助楼装饰装修工程	生产辅助楼装饰装修	龙源环能生态科技（成都）有限公司	2026-09-30	2026/7/20	
1082	哈密国能2×66万千瓦热电联产烟气脱硫系统EPC项目建筑工程	哈密国能 2×66万千瓦热电联产项目工程范围内工艺楼、循环浆液泵房、CEMS小间、吸收塔基础、事故浆液箱基础、废水车间、烟道支架、综合管架、厂区道路等建构筑物的建筑工程、照明接地、水工、暖通消防等施工	国能龙源环保有限公司	2028年01月25	2026/7/10	
1083	河南区域浆液闪蒸项目安装工程	浆液闪蒸项目内设备与管道安装、电气热控施工、保温、防腐、油漆等的施工、配合调试试验及检查，竣工移交，试运行，消缺，环保验收，特种设备取证，工程档案建立等工作，具体内容详见技术文件和工程量清单，招标人保留根据工程条件调整标段范围的权利。	国能龙源环保有限公司	2028年01月25	2026/7/10	
1084	哈密国能2×66万千瓦热电联产烟气脱硫系统EPC项目安装	范围内原、净烟气烟道、吸收塔、事故浆罐、干燥塔、除雾器、吸收塔循环泵、氧化风机、石膏脱水系统设备、工艺水及工业水系统设备、排空及浆液返回系统设备、三效蒸发浓缩系统设备、废水干燥系统设备、检修起吊设施、工艺管道、杂项平台及阀门等工艺系统安装。具体内容详见技术文件和工程量清单，招标人保留根据工程条件调整标段范围的权利。	国能龙源环保有限公司	2028年01月25	2026/7/10	
1085	国能龙源环保有限公司曲阜分公司2026年度承揽项目框架采购不锈钢材料	采购不锈钢材料（不锈钢板、不锈钢无缝管、瓦楞板等）共计约247吨	国能龙源环保有限公司曲阜分公司	合同签订后一年	2026/7/10	
1086	国能龙源环保有限公司曲阜分公司2026年度钢结构承揽项目框架采购钢材	采购Q355B和Q235B钢板、槽钢、角钢、H钢、无缝钢管等，以及镀锌方管、槽钢、角钢等	国能龙源环保有限公司曲阜分公司	合同签订后一年	2026/7/10	
1087	龙源环保运维项目2026-2027年烟道蒙皮框架采购	含供货、旧蒙皮拆卸、新蒙皮安装、运输、保险、技术服务、专用工具、备品备件、排水口等，框架预估总量：2062.238m²。包括金堂、泰州、宿迁、宿州、蚌埠、博兴、随州、荆州、汉川、乐东、布连、泉州等12家项目公司。	国能龙源环保有限公司	采购订货单签订后30天内	2026/7/1	
1088	龙源环保运维项目2026-2027年钢材框架采购	含角钢、不锈钢板、槽钢、踏板、扁铁、铁丝、钢板、钢管等钢材。包括蚌埠、博兴、布连、承德、福州、汉川、谏壁、金堂、荆州、乐东、泉州、上海庙、宿迁、宿州、随州、泰州、天津、武汉科技等18家项目公司。	国能龙源环保有限公司	采购订货单签订后30天内	2026/7/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
1089	龙源环保运维项目2026-2027年皮带机备件框架采购	含真空皮带脱水机胶带、摩擦带、滤布、纠偏装置、真空盒、滤布托辊、胶带托辊、滑台组件、刮刀、驱动辊、从动辊、头尾部机架、中段机架、驱动机架、从动机架、支撑装置架、纠偏装置架等配件。包括蚌埠、博兴、布连、福州、谏壁、荆州、乐东、泉州、宿迁、宿州、随州、泰州等12家项目公司。	国能龙源环保有限公司	采购订货单签订后30天内	2026/7/15	
1090	国能龙源环保有限公司2026年框架采购稀释法CEMS系统	68套	国能龙源环保有限公司	采购订货单签订后30天内	2026/7/1	
1091	国能卓越（山东）能源科技有限公司内衬钢管型高分子托辊复合管体采购	内衬钢管型高分子托辊复合管体分标段一、标段二，共计46种型号约20000米	国能卓越（山东）能源科技有限公司	2027年8月前全部交货	2026/7/5	
1092	300kW光伏逆变器机电或电磁模型建立及验证服务框架	300kW光伏逆变器机电或电磁模型建立及验证服务框架，包括适用于适用于小型、中型、大型项目的逆变器硬件在环控制器及机电暂态模型，项目电磁暂态模型测试服务；项目专项定制模块验证；项目专项定制调试服务、特殊定制模块验证、半实物控制器和逆变器一次调频专业服务	国能（北京）电气技术有限公司	合同签订后	2026/7/5	
1093	科环集团保定电气2026年低压开关柜生产用柜体、箱体及配套附件框架	2026年低压开关柜生产用柜体350台、箱体1120台及配套附件。	国能（保定）电气有限公司	2026年8月1日开始订货	2026/7/5	
1094	国能三河燃煤机组深度调峰智能燃烧与网源协调控制技术研究项目全景燃烧监测系统	全景燃烧监测系统系统设备1套	烟台龙源电力技术股份有限公司	2026年9月30日前全部交货	2026/7/1	
1095	承揽类项目2026-2027年铜材框架	20种规格铜管，合计92300kg。	烟台龙源电力技术股份有限公司	2027年12月31日前分批交货	2026/7/1	
1096	承揽类项目2026-2027年白银框架	白银3000kg。	烟台龙源电力技术股份有限公司	2027年12月31日前分批交货	2026/7/1	
1097	烟台龙源先进级智能工厂培育升级项目智能仓储系统	智能仓储系统1套。	烟台龙源电力技术股份有限公司	2026年9月30日前全部交货	2026/7/10	
1098	宣城#1、#2炉省煤器管排磨损隐患安全整治、中铝宁夏马莲台#2降低氮氧化物排放提高锅炉效率集成项目燃烧器管屏及附件	2套管屏及附件。	烟台龙源电力技术股份有限公司	宣城：合同签订后20天内，将#1炉管屏及相关附件全部运到买方现场。 #2机组管屏、最上层H型肋片管及	2026/7/26	
1099	广东公司惠州电厂新型电力系统供热灵活性改造EPC项目建安工程	建安工程	烟台龙源电力技术股份有限公司	2027年2月28日完工	2026/7/1	
1100	国能台山7号炉烟气余热利用改造项目安装工程	低温省煤器及附属设备安装、原烟道及保温棉的拆除、管道管件安装、保温防腐、油漆、阀门、电气热控、基础加固及钢结构等施工。	烟台龙源电力技术股份有限公司	合同签订70天内完成。	2026/7/1	
1101	基于深度学习与可视化图像的炉内燃烧多模态智能感知及可视化掺烧系统研发服务	围绕锅炉在宽煤种掺烧和宽负荷运行条件下面临的结渣风险高、燃烧状态感知不足及运行优化支撑不强等问题，开展炉膛结渣机理及成分特性表征研究、燃烧状态智能感知技术研究及应用；建立适用于混煤工况的积灰结渣综合评判与预测方法；开发炉内燃烧场关键参数智能感知系统和锅炉燃烧侧数字孪生模型，实现燃烧状态在线识别、参数预测、可视化监测与运行优化；形成掺烧优化系统、综合评价与调整控制策略；完成现场调研、方案编制	烟台龙源电力技术股份有限公司	2027年12月31日前交付。	2026/7/1	
1102	2026-2027年电源切换器框架	电源切换器3种型号共300台。	国能智深控制技术有限公司	以框架订单实际工期要求为准	2026/7/15	
1103	2026-2027年工控信息安全设备框架	工控网络审计与入侵检测系统120台、工业防火墙110台、安全运维管理系统30台、数据库审计系统10台、第二代防火墙50台，并提供安装调试服务。框架执行期为1年。	国能智深控制技术有限公司	批次到货15天内	2026/7/5	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1104	YZ24-003大型现代煤化工自主可控技术研究及示范应用—安全仪表系统（SIS）硬件设计服务	设计一套符合功能安全认证SIL3的安全仪表系统，含主机架、扩展机架、控制器、卡件的软硬件，并提供相关设计资料和样机；协助完成安全仪表系统产品功能安全SIL3、G3防腐、CE EMC、CE LVD、国产化等认证并取得证书；完成HMI接口开发、适配并接入现有DCS系统。	国能智深控制技术有限公司	预计2027年12月31日前完工	2026/7/15	
1105	煤制油公司建筑工程设计及技术服务采购	建筑工程设计及技术服务	中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司	自合同签订生效之日起3年	2026/7/31	
1106	煤制油公司工程勘察与测绘技术服务采购	工程勘察与测绘	中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司	自合同签订生效之日起3年	2026/7/31	
1107	煤制油公司锅炉耐火材料维修采购计划	煤制油公司锅炉、加热炉及其他炉窑设备耐火材料维修	中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司	自合同签订生效之日起3年	2026/7/15	
1108	煤制油公司煤直接液化高COD污水处理工艺优化项目采购计划	煤直接液化高COD污水处理工艺优化项目EPC总承包	中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司	自合同签订生效之日起2年	2026/7/30	
1109	煤制油公司煤基特种燃料储运设施优化改造项目采购计划	煤制油公司煤基特种燃料储运设施优化改造项目采购计划	中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司	自合同签订生效之日起2年	2026/7/31	
1110	煤制油公司电动机和变压器维修	公司现有变压器230台，电动机约5002台。日常故障需及时维修处理，为了满足现场安全生产需要，保障关键设备安全运行，需与专业维护单位签订维护合同，以解决设备周期维护及紧急情况下的故障处理工作。	中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司	自合同签订生效之日起3年	2026/7/15	
1111	煤制油公司设备更新换热器和管束采购	换热器和管束	中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司	2026年12月31日前全部交货	2026/7/30	
1112	煤制油公司加热炉炉管支撑组件备件材料采购	加热炉炉管支撑组件	中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司	2026年12月31日前全部交货	2026/7/30	
1113	包头化高盐水分盐结晶装置及回用水膜单元在线清洗及精准加药技术服务	提供包头化工一期、升级示范项目高盐水分盐结晶装置膜单元在线清洗及精准加药技术服务，服务期三年	国能包头煤化工有限责任公司	预计2027年1月1日至2030年1月1日	2026/7/19	
1114	包头化工神华包头煤制烯烃升级示范项目全厂绿化工程采购及施工总承包采购计划	项目全厂绿化工程采购及施工总承包	国能包头煤化工有限责任公司	自合同签订之日起3年	2026/7/31	
1115	包头化工盐产品包装及运营服务项目	该项目委托专业化的单位负责包头化工盐产品包装及运营服务项目工作，以保证环储厂高盐水分盐结晶装置安稳长满优运行，最终实现一二期的盐产品包装运营服务项目和无机污泥装卸、运输外包项目合并，减少承包商数量，提高管理和运维效率。服务期20个月。	国能包头煤化工有限责任公司	2027年5月1日至2028年12月20日，服务期20个月，	2026/7/3	
1116	包头化工神华包头煤制烯烃升级示范项目第三方安全监管机构服务采购计划	项目第三方安全监管机构服务	国能包头煤化工有限责任公司	自合同签订之日起11个月。	2026/7/30	
1117	包头化工环储厂碳酸钠202603招标采购项目	碳酸钠 5684吨	国能包头煤化工有限责任公司	合同签订后分批供货	2026/7/20	
1118	包头化工2026年成品库一次性塑料托盘招标采购项目	一次性注塑田字网格单面四向进叉塑料托盘共计100000个。	国能包头煤化工有限责任公司	合同有效期内按需供货	2026/7/20	
1119	陕西神木化学工业有限公司采购APC先进控制系统项目	本项目拟对二期气化3#气化炉建设APC先进控制系统，涵盖基础回路数据采集、分析与性能全维度评价，控制模型设计、搭建、APC控制系统硬件、软件安装、控制参数优化整定，提高自控率，实现工艺卡边操作，降低生产能耗。	陕西神木化学工业有限公司	合同签订后1年	2026/7/30	
1120	新疆化工设备完整性管理体系建设和管理提升项目	负责新疆化工设备完整性管理体系建设和管理提升项目	国能新疆化工有限公司	2026年8月10日前完成交货	2026/7/25	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1121	新疆化工2026-2029年废水缓冲池浓盐水处理技术服务	2026-2029年废水缓冲池浓盐水处理技术服务	国能新疆化工有限公司	预计2026年9月30日前开工	2026/7/20	
1122	新疆化工一般工业固废处置服务项目采购计划	采购一般工业固废处置80万吨。	国能新疆化工有限公司	2026年9月1日开工	2026/7/10	
1123	新疆化工大气环境绩效提升咨询服务	聘请第三方单位对公司大气污染防治水平进行全面诊断评估，详细排查问题，并指导问题整改及提标改造工作。	国能新疆化工有限公司	2028年12月30日完成服务	2026/7/5	
1124	新疆化工机房信息系统运维服务	机房信息系统运维	国能新疆化工有限公司	合同签署后36个月	2026/7/15	
1125	新疆化工安全类标志、标签、标牌、票证等设计、制作、印刷、安装项目	文印服务：包括各类安全报表、台帐、操作票、资料等纸质印刷；安全制度牌、展板、宣传栏、标志标牌标签等工美制作安装	国能新疆化工有限公司	2026年8月1日开始服务	2026/7/11	
1126	新疆化工消防训练场改造项目	现有消防训练场场地跑道材质、功能设施、排水系统、训练设施、健身设施等不满足相关规范建设要求。通过本项目实现改善消防训练环境、完善消防训练科目。	国能新疆化工有限公司	2026年8月30日前开工	2026/7/30	
1127	新疆化工蒸发结晶分盐提质项目	改造一套处理能力68m3/h的污水处理装置，年操作时间8400小时，处理高效膜浓缩单元HERO系统浓水，通过蒸发结晶年产约1.7万吨硫酸钠、0.5万吨氯化钠结晶盐和少量杂盐，实现结晶盐的资源化。	国能新疆化工有限公司	2026年8月15日前开工	2026/7/5	
1128	榆林化工2026年5月PGA项目水下切粒系统常规采购计划	3套水下切粒系统	国能榆林化工有限公司	2026年12月30日前全部交货	2026/7/1	
1129	榆林化工2026年-2028年塑料共享托盘租赁服务采购计划	2026年8月-2028年8月：预计2年排产2220H产品12万吨，预估使用共享托盘约8万片；2426H套膜包装量经过生产保障中心与销售公司发函确认，预估使用共享托盘约10万片，预估计划总量约18万片	国能榆林化工有限公司	2026年8月-2028年8月	2026/7/5	
1130	榆林化工烯烃厂2026年MT0催化剂采购计划	mto催化剂1000吨	国能榆林化工有限公司	2026年9月30日第一批到货	2026/7/10	
1131	榆林化工烯烃厂2026年过氧化物采购计划	反应引发剂\TBPEH\高压聚乙烯装置 36.000 吨 反应引发剂\TBPIN\高压聚乙烯装置 44.000 吨 反应引发剂\TBPPI\高压聚乙烯装置 32.000 吨 反应引发剂\DTBP\高压聚乙烯装置 80.000 吨	国能榆林化工有限公司	2026年9月30日第一批到货	2026/7/10	
1132	榆林化工烯烃厂2026年异十二烷采购计划	异十二烷 1000吨	国能榆林化工有限公司	2026年9月30日第一批到货	2026/7/10	
1133	榆林化工2026年6月气化炉耐火砖采购计划	采购气化炉耐火砖4635件。	国能榆林化工有限公司	2026年7月-2026年10月	2026/7/6	
1134	榆林化工2026年6月筛板塔采购计划	采购筛板塔1台	国能榆林化工有限公司	2026年7月-2026年10月	2026/7/6	
1135	榆林化工2026年一季度管件采购计划	榆林化工第一季度管件采购，详见采购明细表	国能榆林化工有限公司	2026年7月-2026年10月	2026/7/6	
1136	榆林化工2026年4月保温铝卷板、瓦楞板采购计划	榆林化工第一季度铝卷板，瓦楞板，详见采购明细表	国能榆林化工有限公司	2026年7月-2026年10月	2026/7/6	
1137	榆林化工2026年6月气体发生炉配件内环、激冷环组件、水环管采购计划	采购气体发生炉配件	国能榆林化工有限公司	2026年7月-2026年10月	2026/7/6	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1138	热电技术监督试验检测技术服务项目	榆林化工热电技术监督试验检测技术服务项目采购范围包括但不限于：国能榆林化工有限公司采样机、脱硝装置、脱硫装置、除尘器、锅炉、汽轮发电机组、高压和中压锅炉给水泵、等12个监督专业。	国能榆林化工有限公司	2026年9月签订合同/2年	2026/7/16	
1139	榆神清水热电2×660MW机组项目智慧电厂项目	主要内容：综合布线（主干网络）、数据中心（超融合、网络及安全）、信息化机房、智慧管理平台、智慧运行、智能经营、燃料智能化设备、成果等。详见采购文件。	陕西榆神能源热电有限公司	2026年12月30日前	2026/7/31	
1140	榆神清水热电2×660MW机组项目高温高压管道支吊架设备采购项目	本项目共设1个标段，采购全厂1号、2号机组高温高压管道的全部支吊架、阻尼器的设计、加工制作和供货运输、安装指导、验收等。详见采购文件。	陕西榆神能源热电有限公司	2026年10月31日前	2026/7/31	
1141	榆神清水热电2×660MW机组项目配套建设化工项目永临结合换热站PC项目	基础工程（不含桩基施工，含破桩头）、主体结构工程、建筑装饰工程、附属配套设施等，厂区外至换热站新增蒸汽管架、管道的施工、调试、试验等全部工作。详见采购文件。	陕西榆神能源热电有限公司	2026年11月30日前	2026/7/31	
1142	榆神清水热电2×660MW机组项目采购特殊消防系统PC项目	本项目工作范围包括但不限于自动喷水灭火系统、气体灭火系统、煤场固定消防水炮系统、超细干粉灭火系统和全厂火灾自动报警系统的设备、供货及表面预处理和涂料等，整套系统正常运行及达标投产。详见出采购文件。	陕西榆神能源热电有限公司	2026年11月30日前	2026/7/31	
1143	榆神清水热电2×660MW机组项目集控楼及附属装修项目	装修范围，一楼门厅及大厅200m² 四层集控室及附属651m² 三层会议室144m²，详见采购文件。	陕西榆神能源热电有限公司	2026年8月31日前	2026/7/31	
1144	国能榆林化工有限公司动力厂输煤装置运行业务外包项目	动力厂输煤装置业务外包项目采购运维人员106人	国能榆林化工有限公司	2026-09-20	2026/7/5	
1145	国能榆林化工有限公司气化灰渣外运项目	气化灰渣外运至园区渣场	国能榆林化工有限公司	2026-09-20	2026/7/5	
1146	榆林化工2026年厂前区零星工程项目年度采购计划	榆林化工2026年厂前区零星工程项目年度采购计划（卫生间防水施工维修、房屋维修及施工改造、暖气及其管道施工改造、屋面防水施工改造、及其他厂前区零星工程）	国能榆林化工有限公司	三年合同，预计2026年9月-2029年9月	2026/7/10	
1147	煤气化装置高压水煤浆泵研制及应用	1台	国能榆林化工有限公司	2027年12月30日前全部交货	2026/7/31	
1148	神华榆林循环经济煤炭综合利用项目冬季采暖水施工工程	项目冬季采暖水施工工程包含采暖水管道采购、安装及土建施工。	国能榆林化工有限公司	计划开工时间2026年8月30日，计划完工时间10月30日	2026/7/20	
1149	化工公司化工销售2026年度通用塑料产品青岛出口货代服务	1	中国神华煤制油化工有限公司销售分公司	2026年7月31日前	2026/7/15	
1150	化工公司化工销售包头九原区煤化工LNG油气合建站项目EPC招标采购计划	1项	中国神华煤制油化工有限公司销售分公司	2026年8月1日至2027年2月28日	2026/7/1	
1151	化工销售驾驶员业务外包服务项目	一项外包服务	中国神华煤制油化工有限公司销售分公司	2026年7月31日前全部交货	2026/7/15	
1152	国家能源集团哈密能源集成创新基地项目（一阶段煤制油工程）间接液化装置油品加	包含油品加工装置、1#PSA和间接液化中间罐区	国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司	合同签订后至2029年10月30日完工	2026/7/20	
1153	国家能源集团哈密能源集成创新基地项目（一阶段煤制油工程）煤气化装置气化炉设备及工艺包采购	国家能源集团哈密能源集成创新基地项目(一阶段煤制油工程)煤气化装置气化炉设备，以及粉煤气化技术许可、工艺包编制、培训及技术服务等内容。	国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司	合同签订后13个月	2026/7/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1154	哈密能源化工智能工厂建设策划及技术服务	通过公开招标确定一家具备智能工厂建设策划服务经验的专业单位，为哈密能源化工智能工厂建设提供相关领域专家，在工程设计建设期和运行期辅助业主开展智能工厂规划、技术规格书编制、技术审查、智能工厂建设项目管理、成果申报与智能工厂项目验收等工作。	国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司	自合同生效日起，至哈密能源化工智能工厂整体验收投运为止。	2026/7/20	
1155	国家能源集团哈密能源集成创新基地项目（一阶段煤制油工程）消防气防主站及分站采购施工	消防气防主站（1544）及消防气防分站（1545）包括消防气防主站、消防气防分站.道路竖向及附属配套工程的采购、施工。	国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司	合同签订之日起10个月	2026/7/20	
1156	国家能源集团哈密能源集成创新基地项目(一阶段煤制油工程)全厂直流电源系统框架协议采购	国家能源集团哈密能源集成创新基地项目(一阶段煤制油工程)全厂直流电源系统框架协议采购，预估61套。	国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司	自合同生效日起，至哈密能源化工智能工厂整体验收投运为止。	2026/7/20	
1157	国家能源集团哈密能源集成创新基地项目(一阶段煤制油工程)全厂应急电源系统EPS框架协议采购	国家能源集团哈密能源集成创新基地项目(一阶段煤制油工程)全厂应急电源系统EPS框架协议采购，预估71套。	国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司	自合同生效日起，至哈密能源化工智能工厂整体验收投运为止。	2026/7/20	
1158	哈密能源化工2026年员工赴宁夏煤业实习食宿等配套服务项目	针对员工赴宁夏煤业实习员工所需的住宿服务、餐饮服务、通勤服务、培训场地服务、办公生活服务（需配套办公室、医疗、安保、文体活动场地等）等。	国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司	开工时间20260910，完工时间20271231	2026/7/20	
1159	哈密能源化工2026年员工赴包头化工实践培养及后勤保障等服务项目	针对员工赴包头化工实践培训所需的委托培训服务，餐饮服务、住宿服务、通勤服务等后勤保障服务	国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司	合同签订之日起2年	2026/7/20	
1160	全厂监理第一批次监理服务（1标段和2标段）	全厂监理第一批次监理服务，共两个标段	国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司	合同签订之日起至2030年12月30日	2026/7/20	
1161	哈密能源化工巴里坤三塘湖工业园区岔哈泉区公用热岛热电联产项目初步设计服务	公用热岛热电联产项目初步设计服务	国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司	自合同签订之日起至初步设计收口完成，预计服务期为1年	2026/7/20	
1162	化工公司化工科技洗涤脱灰装置、脱挥造粒装置	1套洗涤脱灰装置、1套脱挥造粒装置。	国能基石化工科技（上海）有限公司	合同签订后5个月	2026/7/28	
1163	化工公司化工科技化学品代储、供货、配送框架服务	化学品代储、供货、配送框架服务。	国能基石化工科技（上海）有限公司	合同签订后12个月	2026/7/28	
1164	化工公司化工科技煤制烯烃粉料造粒复配添加剂生产技术开发项目综合分子调节剂	500吨综合分子调节剂。	国能基石化工科技（上海）有限公司	合同签订之后12个月	2026/7/28	
1165	国能（鄂尔多斯）能源化工有限公司QRA和石油化工建筑物抗爆评估服务采购计划	1项	国能(鄂尔多斯)能源化工有限公司	煤液化升级示范项目基础设计审查完毕	2026/7/20	
1166	国能（鄂尔多斯）能源化工有限公司煤液化升级示范项目SI1和HAZOP分析报告编制项目采购计划	1项	国能(鄂尔多斯)能源化工有限公司	煤液化升级示范项目详细设计审查完毕	2026/7/20	
1167	国能（鄂尔多斯）能源化工有限公司煤液化升级示范项目土建材料和建筑工程质量检测服务采购计划	依据国家相关标准规范要求完成土建检测实验室服务项目	国能(鄂尔多斯)能源化工有限公司	20290730	2026/7/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1168	国能（鄂尔多斯）能源化工有限公司煤液化升级示范项目无损检测服务项目采购计划	依据国家相关标准规范要求完成无损检测服务项目	国能(鄂尔多斯)能源化工有限公司	20290730	2026/7/30	
1169	国能（鄂尔多斯）能源化工有限公司煤液化升级示范项目临建设施（EPC承包商办公区及预制场）施工采购计划	依据国家相关标准规范要求完成临建设施（EPC承包商办公区及预制场）施工项目	国能(鄂尔多斯)能源化工有限公司	20261230	2026/7/30	
1170	国能（鄂尔多斯）能源化工有限公司煤液化升级示范项目详勘服务采购计划	依据国家相关标准规范要求完成详勘服务项目	国能(鄂尔多斯)能源化工有限公司	20290730	2026/7/30	
1171	国能（鄂尔多斯）能源化工有限公司煤液化升级示范项目零星技术服务框架协议采购计划	1个	国能(鄂尔多斯)能源化工有限公司	20290730	2026/7/31	
1172	国能（北安）发电有限公司2×350MW热电联产（先立后改）项目循环水系统电动蝶阀及其附属设备采购	循环水系统电动蝶阀及配套执行机构，共计16台电动蝶阀（DN1800, PN6口径14台、DN1600, PN6口径2台）	国能（北安）发电有限公司	2027年5月30日前全部交货	2026/7/15	
1173	国能（北安）发电有限公司2×350MW热电联产（先立后改）项目固定带式输送机及其附属设备采购	共11台带式输送机设备及其辅助设备（含皮带、传感元件、导料槽、犁式卸料器、除铁器、曲线落煤管、高精度电子皮带秤、电动三通、水利清扫系统及干雾抑尘、烧结板除尘器等）	国能（北安）发电有限公司	2027年5月15日前全部交货(签订合同后180天)	2026/7/25	
1174	国能（北安）发电有限公司2×350MW热电联产（先立后改）项目原煤仓防堵装置及附属设备采购	包括但不限于两台机组共计12套原煤斗清堵装置及其附属设备（含12套液压双向推煤器及附属设备含液压双向犁煤器、强力振机器、液压双向插板门及液压油系统等），包括设备的设计、制造、包装、运输、供货现场技术、调试配合、性能验收试验配合	国能（北安）发电有限公司	2027年2月30日前全部交货	2026/7/15	
1175	国能（北安）发电有限公司2×350MW热电联产（先立后改）项目高压厂用变压器及附属设备采购	包括但不限于两台变压器本体及其附属设备的设计、制造、检验、安装和试验等方面的技术要求。（详见供货要求）	国能（北安）发电有限公司	2027年5月15日前全部交货(签订合同后8个月)	2026/7/15	
1176	国能（北安）发电有限公司2×350MW热电联产（先立后改）项目高压启备变压器及附属设备采购	包括但不限于一台变压器本体及其附属设备的设计、制造、检验、安装和试验等方面的技术要求。（详见供货要求）	国能（北安）发电有限公司	2027年5月15日前全部交货(签订合同后8个月)	2026/7/15	
1177	吉林公司江南公司煤质快检EPC项目采购计划	对江南公司入厂、入炉煤采样系统原设备进行改造，在原采样系统中加入煤质快检装置，以及配套的供配电等系统、配套土建、采暖通风排水系统、消防系统、照明系统、管控系统完善等工作	国能吉林江南热电有限公司	2027年12月31日前全部交货	2026/7/1	
1178	吉林公司延吉厂2026年-2028年灰渣处置服务项目	服务期间灰渣产生量预测约15万吨，具体数量以招标人地磅秤实际过磅数量为准。	国能吉林龙华热电股份有限公司延吉热电厂	服务期限：为自2026年11月01日至2028年12月31日或本合同总结算量二者先到为止。服务期间灰	2026/7/31	
1179	吉林公司国能吉林综合能源有限公司永吉智慧校园配套35MW风电项目主变压器设备采购	1台主变压器	国能（吉林）综合能源有限公司	2026年底全部交货	2026/7/25	
1180	山西公司国能霍州新能源有限公司霍州市100MW光伏发电项目光伏组件采购项目	采购单晶硅双面630Wp光伏组件71MWp，合计112840块(含142块备件)。	国能霍州新能源有限公司	合同签订后6个月内完成供货	2026/7/1	
1181	山西公司国能霍州新能源有限公司霍州市100MW光伏发电项目逆变器采购项目	采购300KW逆变器150台，通讯柜30台。	国能霍州新能源有限公司	合同签订后6个月内完成供货	2026/7/1	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布公告时间	备注
1182	山西公司王曲公司2026-2028年度培训综合服务外委项目（服务类）	本次采购的服务范围为王曲培训中心2026-2028年度组织开展的新入职员工、大学生培训及辅助保障服务、团队建设、红色现场教育、火电仿真培训及取证复证、各类电力专业技术、安全生产及管理、岗位素质技能、班组建设及党建、信息安全、人工智能与电力应用、新能源及储能、电力市场交易、人资财会综合管理等各项综合业务培训服务，包含各专业培训师资服务、交通、培训相关用品等内容。	山西鲁晋王曲发电有限责任公司	计划工期2026年9月1日---2029年8月31日	2026/7/10	
1183	山西公司王曲公司2026-2029年安保服务项目（服务类）	王曲公司厂区、厂前区、生活区、进厂路、进生活区路、铁路轨道衡、出入口门岗等甲方所属区域的治安保卫工作。	山西鲁晋王曲发电有限责任公司	计划工期2026年9月1日---2029年8月31日	2026/7/10	
1184	山西公司王曲公司铁路专用线沉降处理及步行板、损伤铁轨和轨枕更换项目（工程类）	1.对线路桥头沉降路段（高路基段）砌筑毛石挡砟墙1120m³。道捣固作业长度2000米，补充道砟400m³。2.对5座桥梁构件进行防腐处理，铁路桥风化步行板更换，铁路桥栏杆除锈等。3.6组木枕道岔进行维修更换。4.更换损伤混凝土枕280根。对轨向不良部分进行拨道作业1000米，同步将69扣件更换新的弹条II型扣件10400套。5.拆除轨道衡两侧引轨区延长道床各5米范围内的旧轨道枕木铁轨，开挖基坑等	山西鲁晋王曲发电有限责任公司	计划工期2026年8月1日---2026年11月1日	2026/7/10	
1185	山西公司王曲公司新建充电桩安装项目（工程类）	1.勘察设计：包含现场设备安装位置；无功补偿能力与保护定值计算等，并提供图纸。2.变压器、充电桩9台、电缆采购及安装。3.土建工程：包含变压器、充电桩基础承台制作；围挡采购及安装改造，防雨棚制作安装等。4.照明、视频监控系统等采购、安装。	山西鲁晋王曲发电有限责任公司	计划工期2026年8月1日---2026年11月1日	2026/7/10	
1186	山西公司神二公司#1机组锅炉联箱、管座及部分机炉外管检验项目（服务类）	#1机组锅炉联箱、管座及部分机炉外管检验	国能山西神头第二发电厂有限公司	开工时间2026年9月1日 完工时间2026年9月26日	2026/7/25	
1187	山西公司河曲CFB#2机组A级检修服务项目	#2机A级检修汽机、锅炉、电气、灰硫标项，汽轮机、发电机解体检修，危急遮断器、EH油泵、主机油动机、小机油动机、顶轴油泵返厂检修，主、备差压阀、平衡阀、主机循环水泵液压缸、伺服阀返厂检修，汽轮机及两台给水泵汽轮机通流部件喷丸除锈，高压静叶持环、中压静叶持环、高、中压内缸、高排平衡环变形修复工作，引风机、凝结水泵、细碎电机保养，#2炉中心筒修补，具体详见技术规范书。	国能(河曲)热电有限公司	2026年9月24日至2026年11月28日	2026/7/10	
1188	山西公司河曲CFB#1、#2机组凝泵变频器一拖一改造服务项目	#1、#2机组凝泵变频器一拖二改造为一拖一，包括但不限于移相变压器、功率单元、控制回路、开关柜、单元柜柜体、控制柜柜体、外部电缆、冷却器供货。同时负责#1、#2机组凝泵变频器室房屋搭建及其他基础土建工作，具体详见技术规范书。	国能(河曲)热电有限公司	#2机凝泵变频器一拖一改造计划时间为2026年9月6日至2026年10月15日（具体开工时间以发包人	2026/7/10	
1189	（服务类）山西公司榆次热电沁水县200MW光伏发电项目配套储能租赁项目	拟采购位于山西省境内已建成储能电站20MW/40MWh的储能容量租赁服务，在此期间需确保储能设备可以正常投入运行，满足山西电网和当地政府储能设施并网要求。	国能沁水新能源有限公司	自合同签订后365天	2026/7/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1190	（服务类）山西公司榆次热电2026-2027年粉煤灰炉渣及脱硫石膏处置项目	1、时间：处置服务时间为2026年10月1日至2027年9月30日。 2、数量：粉煤灰68万吨、炉渣10万吨、脱硫石膏22万吨，合计100万吨。投标人不得将井峪西沟事故灰场作为处置场所。	国能榆次热电有限公司	2026年9月30日前交货	2026/7/15	
1191	山西公司山西新能源岚县100MW风力发电项目土地预审综合服务项目（服务类）	编制完成项目的《土地勘测定界技术报告》、《地质灾害危险性评估报告》、《覆重要矿产资源评估报告》等文件，获取项目用地的六部门预审核查文件，完成项目土地预审申报代理服务，并最终取得项目用地预审与选址意见书，满足项目核准需要及具备项目土地报批工作使用。	国能山西新能源产业投资开发有限公司	合同签订后资料完备后90天完成。	2026/7/25	
1192	（服务类）山西公司太原二热力面向智慧供热的热力站多源储热耦合集成与协同运行优化关键技术研究及应用科技项目	选取1个具备安装空间的典型热力站部署小型电锅炉及储热装置，在热力站开展多源储热耦合系统的研究，实现能源的高效利用，开展典型热力站多源储热耦合系统集成工程示范与应用等。	太原市第二热力有限责任公司	开工时间2026/8/15，完工时间2027/7/31	2026/7/15	
1193	（服务类）山西公司太原二热力管网智能化感知监测改造项目	项目主要包括：对 50个热力站 部署数据智能采集终端、压力变送器、电源模块、浪涌保护器及控制柜等。系统建成后实现管网压力、温度、液位等关键参数的实时采集、远程监控、历史数据分析及泄漏报警定位功能。	太原市第二热力有限责任公司	开工时间2026/8/1，完工时间2026/9/30	2026/7/15	
1194	（工程类）山西公司太原二热力配合全网平衡进行兰亭御湖城热力站改造工程项目	本项目是为满足全网平衡需要，对兰亭御湖城等热力站进行设备改造，以解决兰亭御湖城热力站供热效果差，投诉多的问题。包括：板式换热器选型采购及太化南迁移热泵配电电气及工艺改造等。	太原市第二热力有限责任公司	开工时间2026/8/1，完工时间2026/9/30	2026/7/15	
1195	（服务类）山西公司太原二热力2026-2027年度采暖季供热入户服务项目	本供热入户服务工作范围主要涵盖太原二热力集中供热特许经营区域内所有用户的小区、住宅楼栋及公建热用户。负责用户用热投诉的上门入户服务，处理故障、访民问暖等。	太原市第二热力有限责任公司	开工时间2026/10/1，完工时间2027/3/1	2026/7/15	
1196	（服务类）山西公司太原二热力2026-2029客诉服务委托（三年）服务项目	受理市12345、12319、96377平台派单，受理辖区内用户线上咨询及投诉；受理政府、社区的派单，协调处理及回复等。	太原市第二热力有限责任公司	开工时间2026/11/1，完工时间2029/10/31	2026/7/15	
1197	山西公司祁县新能源古县镇100MW光伏项目施工监理服务（服务类）	山西公司祁县新能源古县镇100MW光伏项目施工监理	国能祁县新能源有限公司	21个月。暂定2026年7月1日，具体进场日期以招标人通知为准，2028年2月28日实现全容量并网。	2026/7/20	
1198	山西公司临猗分公司临猗县100MW光储一体化项目光伏组件采购项目（物资类）	单晶硅双面590W光伏组件24797块14.63MWp采购	国能山西新能源产业投资开发有限公司临猗分公司	2026年8月30日前全部交货	2026/7/10	
1199	山西公司霍州电厂#2脱硫吸收塔改造及喷淋层检修更换	#2脱硫吸收塔改造及喷淋层检修更换	国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂	总工期90天	2026/7/25	
1200	山西公司霍州电厂#2机组面向宽负荷运行的锅炉“四管”+健康管理系统与石墨烯复合涂层协同防护研究	对水冷壁高温腐蚀区域进行石墨烯复合喷涂，同时通过构建四管健康管理系统，评估指标（如管壁减薄速率、剩余寿命RUL、安全裕度、安全因子等），结合AI算法 与物联网技术，实现：动态计算四管健康等级； 智能推荐维修优先级与时间窗口； 支持计划性维护与经济最优维修路径制定。进一步降低锅炉“四管”泄漏风险。减少不必要的维修、更换和人力投入； 提前预判风险，减少事故性停运时间。	国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂	合同签订后1年完成	2026/7/15	
1201	河北公司-定州公司-4号机组干渣机冷却风系统改造	本项目采购范围为定州公司4号机组干渣机冷却风系统改造	国能河北定州发电有限责任公司	完工时间2026年11月30日	2026/7/5	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1202	河北公司-沧东公司-3号机组全负荷深度脱硝改造项目	采用“一抽提压一给水提温一烟气升温”的技术方案，包括项目的设计、设备材料采购、施工、涉及本项目的原设施的拆除及恢复、调试、试运行、培训、工程资料及设备资料（图纸、说明书等）存档移交	国能河北沧东发电有限责任公司	自合同签订之日起，至2026年12月31日为止	2026/7/5	
1203	河北公司-沧东公司-1-4号锅炉原煤斗筒壁贴不锈钢衬板4号锅炉原煤斗筒壁贴不锈钢衬板	锅炉原煤斗（23台）内部衬不锈钢衬板和腐蚀的筒壁更换。包含勘查、设计、校核、供货、拆除、安装、调试、试验等	国能河北沧东发电有限责任公司	计划于2026年8月1日至2030年12月31日期间	2026/7/15	
1204	河北公司-沧东公司-2号锅炉生物质研磨系统改造项目	本项目主要工程内容包括一级粉碎机、一级输送系统、除尘收尘系统；二级粉碎机系统、二级输送系统、除尘收尘系统；车间厂房及相关设备和材料采购、制造、供货、土建施工和安装工作、调试、72h满负荷试运行、性能试验配合、消缺、培训、最终交付投产、性能试验等	国能河北沧东发电有限责任公司	自合同签订之日起210天内完成，具体时间以招标方通知为准	2026/7/15	
1205	河北公司-沧东公司-2号汽轮机振动监测系统升级改造采购	包含现场机柜、框架、模件、测点探头及支架附件等的制造、安装、调试，新旧机柜内拆接线等工作，直至系统正常上电运行且具备采购人所需的监测功能	国能河北沧东发电有限责任公司	2026年7月30日前所有设备及材料交货至沧东电厂，至2026年12月15日结	2026/7/5	
1206	国能河北沧东电厂三期2×660MW机组扩建工程贮灰场等建筑设施施工	包括初期坝坝体施工、灰场防渗、部分运灰道路新建及照明设施安装、排水沟施工、沉降观测点施工、厂前区场地平整	国能河北沧东发电有限责任公司	2026年8月-2026年9月	2026/7/25	
1207	河北公司邯郸东郊2027-2029年（三年）换热器、空预器等高压水冲洗	机组检修时分别对机组锅炉空预器、锅炉低温省煤器、汽轮机主机凝汽器、给水泵汽轮机凝汽器、汽轮机主机冷油器、给水泵汽轮机冷油器、脱硫吸收塔除雾器等设备进行高压水冲洗	国电电力邯郸东郊热电有限责任公司	2027.01.01-2029.12.31	2026/7/15	
1208	河北公司邯郸东郊-#4炉气力除灰一、二电场先导式低压节能栓塞输送系统改造	本项目范围为#4炉气力除灰一、二电场先导式低压节能栓塞输送系统改造项目的设计、设备、标识牌和所有施工材料供货、施工安装工作、设备调试、性能试验、消缺、培训、最终交付投产等，包含施工所需的措施及文明施工材料	国电电力邯郸东郊热电有限责任公司	2026年7月#4机组停机期间，具体施工时间以招标人通知为准，施工工期不得超过25天。	2026/7/5	
1209	河北公司衡水公司-2026年2号机A级检修汽机标段	主要为汽轮发电机本体系统全面解体大修，汽机调速系统全面大修(调速汽门本体的拆装及密封面研磨不在此工程范围内)，脱硫部分设备检修；部分汽机辅机设备大修、发电机定、转子检查及修理，部分低压电机大修	国能河北衡水发电有限责任公司	合同签订后45天	2026/7/5	
1210	河北公司衡水公司-2号机A修期间部分损坏部件测绘加工	本工程范围为衡水公司#2汽轮机A级检修过程中的汽轮机、给水泵汽轮机汽封及调速汽门零部件的委外加工及修理	国能河北衡水发电有限责任公司	服务期至2026.12.31	2026/7/5	
1211	河北公司衡水公司-2号炉屏过改造设备采购	二号炉屏式过热器前屏3、4、5、6屏和后屏3、4、5、6屏，共8屏，每屏过热器沿高度方向布置二道管夹，项目包括2号炉屏式过热器改造的设计、制造、检验、供货、水压试验、最终投运验	国能河北衡水发电有限责任公司	计划于2026.08.25开始	2026/7/5	
1212	河北公司衡水公司-2026年#2炉辅机及公用系统大修	本工程包括检修范围内金属监督检验的相关配合工作，包含打磨、起吊、转运、拆卸等相关配合工作，包含检测出的缺陷的处理工作。本工程包括检修范围内所有需进行的焊接及修复等工作。本工程包括检修范围内损坏的防腐	国能河北衡水发电有限责任公司	计划于2026.10.11开始	2026/7/5	
1213	河北公司龙山公司-2026-2029年（三年）龙山公司外围生产辅助综合标段	机组除灰除渣系统、脱硫系统、燃料输煤及卸储煤系统、燃料智能采制化系统及所在区域的公用系统；厂区11.88MW光伏维护；物资部接卸及出库服务等	国能河北龙山发电有限责任公司	2026年9月10日至2029年9月30日	2026/7/25	
1214	河北公司龙山公司-2026-2029年（三年）辅助生产系统运行外委服务项目	机组辅助生产系统运行服务，主要包含煤场接卸、煤场管理及输煤系统运行工作	国能河北龙山发电有限责任公司	合同签订后三年	2026/7/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1215	河北公司河北新能源-2026-2028（三年）褚岗风电场风机运维进场保障服务	褚岗风电场风机运维进场保障服务，确保服务期内24小时无障碍通行进入风机现场运维	国能河北新能源发展有限公司	2026年8月至2029年8月	2026/7/25	
1216	河北公司河北新能源-2026-2028（三年）孙遥城风电场风机运维进场保障服务	孙遥城风电场风机运维进场保障服务，确保服务期内24小时无障碍通行进入风机现场运维	国能河北新能源发展有限公司	2026年8月至2029年8月	2026/7/5	
1217	河北公司保定公司-蠡县一期蒸汽管网工程A标段	国能河北蠡县一期工业蒸汽长输管网项目施工A标段的所有工程，包括道路开挖及恢复、管沟开挖及回填、架空部分支墩制作、管道安装、施工、调试、试验、清洗、竣工等全部工作的技术要求及工作范围及部分材料的供货	国能保定发电有限公司	2026年08月1日开工	2026/7/15	
1218	河北公司保定公司-蠡县一期蒸汽管网工程B标段	国能河北蠡县一期工业蒸汽长输管网项目施工B标段的所有工程，包括道路开挖及恢复、管沟开挖及回填、架空部分支墩制作、管道安装、施工、调试、试验、清洗、竣工等全部工作的技术要求及工作范围及部分材料的供货	国能保定发电有限公司	2026年08月1日开工	2026/7/15	
1219	河北公司保定公司-蠡县一期蒸汽管网工程管材物资采购	国能河北蠡县一期工业蒸汽长输管网项目架空蒸汽管道及直埋蒸汽管道、管件、补偿器等材料供货	国能保定发电有限公司	合同签订后20天	2026/7/25	
1220	河北公司保定公司2026-2028年全厂企业文化视觉及导视系统设计制作服务	涵盖非生产区域（厂前区办公生活区域）和生产区域的文化展示、导视系统等全流程设计、制作和安装，包含企业文化展示、党建文化、安全生产文化、班组文化、创新工作室与党员活动室的设计与装修、食堂与活动中心氛围布置、全厂导视系统等	国能保定发电有限公司	2026年08月15日开工	2026/7/25	
1221	河北公司沿海公司-国能沧州盐山150兆瓦风电项目、国能沧州盐山130兆瓦风电项目勘察服务	国能沧州盐山150兆瓦风电项目、国能沧州盐山130兆瓦风电项目新建风机机位、集电线路、升压站等配套设施岩土工程勘察，风机桩基试桩施工及检测工作。	国能（河北）沿海能源发展有限责任公司	交货时间为合同生效后3个月，买方可根据工程安装进度调整交货时间，卖方应满足工程进度的要求。	2026/7/25	
1222	河北公司衡水热电-衡丰扩建项目土建第三方试验室及桩基检测服务	对全厂建（构）筑物及附属设施的（含本工程厂内外办公、生活等建筑附属设施、包含1.72KM铁路专用线、清凉店站改造，不包含危废间）地基检测、桩基检测、主体结构检测、钢结构检测、原材料检测、成品检测、高支模监测等各类试验	国能（衡水）热电有限责任公司	预计开工时间：2026年9月1日	2026/7/25	
1223	河北公司-衡水热电-国能河北衡丰发电有限责任公司扩建2×660MW热电联产项目业主工程师服务	提供工程技术管理服务，工程技术服务人员主要承担工程建设期内工程技术管理服务，暂定人数 20 人	国能（衡水）热电有限责任公司	预计开工时间：2026年10月5日	2026/7/25	
1224	河北公司定鑫公司-2026至2028年（三年）全厂安全保卫服务项目	本项目采购范围为定鑫公司全厂安全保卫服务，主要包括生产现场巡逻、治安管理、监控值班、等安全保卫工作。	国能河北定鑫发电有限责任公司	完工时间2028年06月09日	2026/7/25	
1225	国华投资国华（呼伦贝尔）风电有限公司新右旗风电场“以大代小”项目风电项目前期咨询和支持性文件办理服务	开展服务类工作23项，分别为可研报告编制（包含预可研申请报告）、接入系统报告、社会稳定风险评估、地质勘察、地形图测量、文物勘察、环评报告、辐射环评报告、水土保持方案、安全预评价等	国华蒙东（内蒙古）新能源有限公司	合同签订后两年内全部完成	2026/7/24	
1226	国华投资吉鲁（乾安）新能源有限公司氢电混动无人机及制加氢一体化装置关键技术开发服务	本项目开发长航时、耐低温氢电混合动力无人机及便捷灵活的制氢加（换）氢一体化装置，并在风电场进行应用示范，实现风电场复杂环境下安全、高效、智能化巡检。	吉鲁（乾安）新能源有限公司	2027年9月30日前完成	2026/7/17	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1227	国华投资国华（沧州）综合能源有限公司“绿港氢城”绿氨项目设备维保、检维修服务	国华（沧州）综合能源有限公司“绿港氢城”绿氨项目全厂所属动静设备和仪表设备的巡检维护、保养和日常检维修，全厂分析化验工作，水系统运维和全厂技术指导等相关工作，保持设备的良好状态，确保设备安全、稳定、经济运行。	国华（沧州）综合能源有限公司	合同签订后12个月	2026/7/1	
1228	国华投资国华（赤城）风电有限公司国能东华200MW风电绿电直连项目勘测设计咨询服务	招标内容包括但不限于：初步设计应达到详勘深度，以及各阶段工程地质勘察（含项目详勘、及施工勘察等阶段、相应阶段对应比例的地形图测绘（含水深图））。项目初步设计报告编制（包含水文、地质详勘、微观选址等相关工作，初步设计应满足招标人及招标人上级公司、当地电网公司审查相关要求）和初步设计评审工作等。	国华（赤城）风电有限公司	2026年12月前完成	2026/7/24	
1229	国华投资国华（沧州）综合能源有限公司绿港氢城15万千瓦风电项目绿电直连申报实施方案及预可研报告编制服务	1.编制15万千瓦风电项目的绿电直连申报实施方案，需配合完成后续方案修改，开展相关技术测算，并协助业主单位完成其上级公司的风电项目立项工作。 2.编制15万千瓦风电项目预可行性研究报告，并根据专家评审意见进行修改完善，直至取得上级公司对15万千瓦风电项目的立项批复。	国华（沧州）综合能源有限公司	2026年8月31日前完成	2026/7/24	
1230	氢能公司国能氢创科技（北京）有限责任公司赤城制氢厂无线智能安全阀状态监测系统、制氢工艺风险量化与动态预警系统和一体化风险在线监测及预警平台页面设计及部署服务	赤城制氢厂无线智能安全阀状态监测系统、制氢工艺风险量化与动态预警系统和一体化风险在线监测及预警平台的页面设计及部署服务	国能氢创科技（北京）有限责任公司	2025年10月31日前完工	2026/7/8	
1231	氢能公司氢溯科技（上海）有限公司可再生能源制氨和甲醇减排特性研究服务	完成调研国内外主流自愿碳减排机制下相关方法学进展工作，调研国内外可再生能源制氢合成氨和甲醇的技术发展现状及典型应用场景，调研国际国内可再生能源氢制氨/甲醇的低碳价值实现路径发展现状，分析碳排放标准和认证体系的关键要素，调研整理可再生能源制氢制氨/甲醇在典型场景下的运行特性及项目排放数据，并开展基准线排放基础数据收集。	氢溯科技（上海）有限公司	2027年9月30日前全部交付	2026/7/8	
1232	国家能源集团氢能科技有限责任公司国能液氢制-储-运-加关键技术研究与应用示范项目基础设计服务	本项目设计工作为满足项目论证、报批、设备采购、建设、运行等所需的所有设计和资料准备工作，包括但不限于：对项目所在地进行地质详细勘察、HAZOP分析、LOPA分析、SIL定级、液氢工厂总图设计、1:500测绘图、项目效果图、建构筑物布置、设备布置、进场道路设计，开展10吨/天氢液化冷箱长周期设备（以下简称冷箱）招采文件及设备技术规范书编制工作，界区内所有的工艺、工艺安装、仪表、设备、机械、电气、工艺	国家能源集团氢能科技有限责任公司	开工时间：2026年9月15日 完工时间：2027年1月15日	2026/7/15	
1233	国华投资神华(天津)新能源技术有限责任公司2026-2028年通讯设备维护检修服务	对小王庄、北大港风电场通讯设备（包括小王庄、北大港风电场站内通讯设备及对端站通讯设备）的日常运行维护、故障抢修、设备清理及检测等，并满足电网其他维护要求。	神华（天津）新能源技术有限责任公司	维护服务自合同生效之日算起为期三年；检修项目，自合同生效之日算起为期三年，或至检修项目累计项目款结算	2026/7/24	
1234	国华投资国华（赤城）风电有限公司等7家公司站内小型维修工程	本次招标共一个标段，包含国华满井、佳鑫、永发、杏花山、哈路、恒泰、霞城、冰峰、摩天岭、黄骅、捷地减河、朔风、永红、甘陵、旧局风电场，葡萄沟、总镇台、土井子、扯旗沟、赞皇西坛山、陈杖子、焦杖子光伏电站，漠河湾、神树沟风光电站小型土建修缮。	国华（赤城）风电有限公司	本项目工期为自合同生效之日算起为期一年，或至累计项目款结算金额达到合同总价上限时，二者以先到为准。	2026/7/24	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1235	国华投资国华爱依斯（黄骅）风电有限公司等5家公司对端间隔及站内设备检修、预试服务	国华（赤城）风电有限公司下辖屈杖子光伏电站、旧局风电场，国华爱依斯(黄骅)风电有限公司下辖黄骅、捷地减河、朔丰、永红风电场，神华（故城）新能源有限责任公司下辖甘陵风电场，国华（沧州）综合能源有限公司下辖海塘光伏电站，神华（康保）新能源有限责任公司下辖的鹿泉风电场等9个场站对端站间隔设备及站内电气设备预试、检修、运维服务、保护定值核算、关口表校验等。	国华爱依斯（黄骅）风电有限公司	本服务工作期限为自合同生效之日算起为期一年，或至累计项目款结算金额达到合同总价上限时，二者以先到为准	2026/7/24	
1236	国家能源集团新能源有限责任公司风力发电机组润滑油品备件框架采购开招标	国家能源集团新能源有限责任公司下属国电联合动力技术有限公司、国能思达科技有限公司等13家子分公司现役机组使用润滑油品备件框架采购。三个标段：克鲁勃品牌、福斯品牌等。	国家能源集团新能源有限责任公司	签订合同后一年内完成	2026/7/28	
1237	国华投资国华（乾安）风电有限公司乾安腾字风电场二期集电线路涉水杆塔改造服务	（1）工程量描述：腾字风电场二期集电线路涉水杆塔改造。 （2）改造内容描述：①#46-#48风机之间涉水杆塔，迁移至夜字泡外地势较高地段，导线采用JL/G1A-95/20地线采用OPGW-24芯复合光缆，拆除线路长度3.3km，新建铁塔13基。②对#43-#45风机之间涉水杆塔改造，新建线路长度3.43km，导线采用JL/G1A-185/30，地线采用OPGW-24芯复合光缆，拆除线路长度3km，	国华（乾安）风电有限公司	2027年底前完成	2026/7/24	
1238	国华投资国能投（河南）清洁能源有限责任公司等2家公司一次调频试验技术服务	国华（虞城）新能源有限责任公司康平风电场一次调频试验技术服务、国华（上蔡）新能源有限责任公司后关风电场一次调频试验技术服务	国能投（河南）清洁能源有限责任公司	自合同签订之日起2026年内完成，具体进场时间以采购人通知为准，进场后60日内完成相关设备服务工作	2026/7/24	
1239	国华投资联合动力思达公司-2026年维检及销售用油脂类用品采购（框架）	5种克鲁勃油品总计1.8215万L/KG。	国能思达科技有限公司	自合同签订日起1年内有效	2026/7/28	
1240	国华能源投资有限公司2026-2027年内控体系建设更新服务	国华投资公司2026-2027年度重构风控管理体系咨询服务，包括但不限于2026年、2027年结合国华投资公司及所属单位实际情况，制定公司本部适应穿透式监管要求的年度内控体系工作方案；对公司本部及29家子分公司重构全领域控制流程、升级内控体系成果文件、依托科学的量化模型和数据分析技术精准优化关键预警指标体系；对境外单位开展境外风险重要性预测等	国华能源投资有限公司	2028年7月30日前完成	2026/7/22	
1241	国华投资国华（湖南）新能源有限公司永州地区江永县和蓝山县风电项目国土技术咨询服务	完成永州地区江永县和蓝山县风电项目国土技术咨询相关工作	国华（湖南）新能源有限公司	1年	2026/7/24	
1242	国华投资国华（湖南）新能源有限公司永州地区江永县和蓝山县风电项目前期咨询服务	完成永州地区江永县和蓝山县风电项目前期咨询服务相关工作	国华（湖南）新能源有限公司	1年	2026/7/24	
1243	国华投资国华巴彦淖尔（乌拉特中旗）风电有限公司等2家公司场站建模服务	投标人完成招标人要求的2个场站建模服务，负责将建模数据到蒙西电网验证，并取得蒙西电网审批，工作地点及服务要求详见技术部分。	国华巴彦淖尔(乌拉特中旗)风电有限公司	合同签订之日起1年	2026/7/24	
1244	国华投资山东国华时代投资发展有限公司齐河光伏代运维服务	齐河光伏代运维服务项目（三年），主要包含对该项目所有设备进行巡视、维护、消缺及民事协调等运维工作，并提供满足设备运维需要的车辆、人员及备品备件等，保证该项目安全高效运行。	山东国华昆城齐源新能源有限公司	自合同签订之日起3年。	2026/7/24	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1245	国华投资国华（江苏）风电有限公司等公司六氟化硫在线监测装置检测维修服务	完成国华投资江苏分公司琼港风电场、蹲门风电场、方南风电场、射阳风电场、当涂风电场、睢宁风电场、灵璧风电场、淮安风电场、涟水风电场、华海风电场、华海（竹）风电场、如东光伏电站、海陵光伏电站、柯冲联合电站每年一次六氟化硫在线监测装置检测维修服务工作。	国华（江苏）风电有限公司	自合同签订之日起3年，具体施工时间以收到招标人书面进场通知书后于7天内提供入场资料，完成入场手续办理	2026/7/24	
1246	国华投资国华（赤城）风电有限公司沧州“绿港氢城”400MW风电项目(一期)220kV升压站及送出线路PC工程	国能国华沧州“绿港氢城”400MW风电项目（一期）升压站及送出线路PC总承包工程主要工程有升压站、送出线路满足项目并网运行和验收的进站道路、站区土建、电缆线路、架空线路、电气设备采购、运输、电气安装、调试、并网、试运行，项目各专项检测及验收，配合工程结算、竣工决算审计等全部相关工作。	国华（赤城）风电有限公司	2026年10月前完成	2026/7/29	
1247	国华投资联合动力思达公司2026年销售用螺栓采购（框架）	包含螺栓、螺母、垫圈等型号共246项，数量202203件。	国能思达科技有限公司	本合同为按需分批次到货，卖方应于订单签订之日起，根据买方通知发货时间、种类及数量分批次于20	2026/7/28	
1248	国华投资联合动力思达公司2026年销售用日立及日风变流器配套备件采购（框架）	包含日立及日风变流器配套备件型号共220项，数量2211件。	国能思达科技有限公司	本合同为按需分批次到货，卖方应于订单签订之日起，根据买方通知发货时间、种类及数量分批次于20	2026/7/28	
1249	国华投资联合动力思达公司2026年销售用编码器采购（框架）	标段一：含滑环编码器、发电机编码器、偏航编码器等编码器，型号共13项，数量612件。 标段二：含编码器、发电机编码器，型号共13项，数量505件。 标段三：含变桨编码器等型号共10项，数量628件。	国能思达科技有限公司	本合同为按需分批次到货，卖方应于订单签订之日起，根据买方通知发货时间、种类及数量分批次于20天内交货	2026/7/28	
1250	国华投资联合动力思达公司2026年销售用低压电器备件采购（框架）	标段一：含ABB、施耐德等低压电气备件共计型号393项，数量16582件。 标段二：含伊顿等低压电气备件共计型号280项，数量18267件。	国能思达科技有限公司	本合同为按需分批次到货，卖方应于订单签订之日起，根据买方通知发货时间、种类及数量分批次于20	2026/7/28	
1251	国能创新油品销售有限公司油库维护保运及检维修项目	北电胜利油库、哈尔乌素油库、大雁油库设备设施维保	国能油品销售（鄂尔多斯市）有限公司	365天	2026/7/6	
1252	数科公司大数据公司承揽2026-2027年大渡河流域弱电运维及数据资源管理技术支持服务	采购专业技术服务协助完成2026-2027年大渡河流域弱电运维及数据资源管理。	国能大渡河大数据服务有限公司	合同签订后24个月	2026/7/20	
1253	数科公司大数据公司承揽2026-2027年大渡河信息化专业咨询及网络安全运维技术服务	采购专业技术服务协助完成2026-2027年大渡河信息化专业咨询及网络安全运维。	国能大渡河大数据服务有限公司	合同签订后24个月	2026/7/20	
1254	河南公司基于数据中台的数据池治理与升级改造项目数据治理及集成实施技术服务	数据治理及集成实施技术服务	国能信控技术股份有限公司	计划工期合同签订后4个月	2026/7/20	
1255	基于DeepSeek大模型的智能BI系统研究与应用项目大模型系统及智能BI系统等软件	大模型系统及智能BI系统等软件	国能信控技术股份有限公司	交货期合同签订后6个月	2026/7/20	
1256	重庆公司万州电厂二期扩建项目五通一平项目智慧工地建设工程项目安防监控等设备	安防监控等设备1批	国能信控技术股份有限公司	交货期签订合同后30日	2026/7/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1257	广西公司永福公司智慧风电及风光火储一体化监控系统采购及建设项目网络安全设备	网络安全设备1批	国能信控技术股份有限公司	交货期合同签订后12个月	2026/7/20	
1258	国能吉林龙华热电股份有限公司基于吉林白城210MW机组的金属技术监督及专业技术监督重点设备项目技术监督管理系统等软件	技术监督管理系统等软件	国能信控技术股份有限公司	交货期合同签订后6个月	2026/7/20	
1259	福建公司泉州电厂三期扩建工程2x660MW智慧基建(含基建MIS+智慧工地)项目网络及安全设备	网络及安全设备1批	国能信控技术股份有限公司	交货期合同签订后30日	2026/7/20	
1260	2026年多项目打捆采购（河北华电康保、河北华电蔚州新能源智慧生产管理平台等项目）音视频等设备	音视频等设备1批	国能信控技术股份有限公司	交货期合同签订后30日	2026/7/20	
1261	集中运维管控平台软件升级改造项目多源数据采集与接入等服务	多源数据采集与接入等服务	国能信控技术股份有限公司	计划工期合同签订后35日	2026/7/20	
1262	集中运维管控平台软件升级改造项目储能与控制系统数据采集及实施服务	储能与控制系统数据采集及实施服务	国能信控技术股份有限公司	计划工期合同签订后45日	2026/7/20	
1263	2026年多项目打捆（甘肃公司巴丹吉林沙漠新能源智慧工地建设、一体化管控平台建设项目）智慧工程管控等应用系统	智慧工程管控等应用系统配套设备	国能信控技术股份有限公司	交货期合同签订后3个月	2026/7/20	
1264	2026年多项目打捆（甘肃公司巴丹吉林沙漠新能源智慧工地建设、一体化管控平台建设项目）超融合服务器及信息机房等设备	超融合服务器及信息机房等设备1批	国能信控技术股份有限公司	交货期合同签订后90日	2026/7/20	
1265	2026年多项目打捆采购（河北蠡县综合电站5G网络建设、山西公司生产数据接入数据湖项目）综合布线、无线覆盖等服务	综合布线、无线覆盖等服务	国能信控技术股份有限公司	计划工期合同签订后2个月	2026/7/20	
1266	海南公司国产化数字资源管理平台建设项目算力服务器硬件等设备	算力服务器硬件等设备1批	国能信控技术股份有限公司	交货期合同签订后30日	2026/7/20	
1267	2026年多项目打捆采购（国能尼勒克光伏生产数据接入、国电巴州光伏接入等项目）服务器及网络安全等设备	服务器及网络安全等设备1批	国能信控技术股份有限公司	交货期合同签订后45日	2026/7/20	
1268	2026年多项目打捆采购（国能江苏新能源公司南京、中广核新能源重庆项目）智慧管理平台等系统开发及实施服务	智慧管理平台等系统开发及实施服务	国能信控技术股份有限公司	计划工期合同签订后6个月	2026/7/20	
1269	朔黄铁路信息中心2026-2027年铁路调度系统网络安全及基础运维服务项目维保采购	北七家云数据中心铁路调度信息系统硬件设备、网络安全软硬件设备和系统神池南中心机房铁路调度TDCS/CTC系统中网络安全软硬件设备以及集团铁路沿线调度中心、车站防火墙和系统内网络安全设备授权升级技术服务。一、铁路调度系统内的网络、通信、服务器、网络安全等设备的维保技术支持，包括客服热线支持、设备巡检、系统升级、故障维修和备品备件更换运维服务等服务；二、铁路调度系统网络安全设备，包括入侵防御、防火墙、	国能数智科技开发（北京）有限公司	计划工期：合同签订后1年	2026/7/20	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1270	集团安全生产管理体系数智化平台建设项目多源融合通信系统建设服务采购	整合固定电话、手机、语音对讲、视频监控、会议终端、会议软件等主要通信方式，实现不同类型通信资源汇聚纳管、统一调度，支持多方用户同时在线入会、互联互通，进行实时沟通和讨	国能数智科技开发（北京）有限公司	计划工期：合同签订后3个月内完成系统上线	2026/7/20	
1271	集团报送部委财务报表系统升级改造项目服务	采购久其报送部委财务报表系统软件升级版本配套实施服务（含定制化开发、历史数据迁移、系统集成、数据入湖等）	国能数智科技开发（北京）有限公司	计划工期：合同签订后至2027年3月31日	2026/7/20	
1272	集团报送部委财务报表系统升级改造项目系统	采购久其报送部委财务报表系统软件升级版本（含平台功能部署、报表任务部署、性能优化、国产化适配等）	国能数智科技开发（北京）有限公司	交货期：2026年12月31日前全部交货	2026/7/20	
1273	包头能源公司2026年信息化业务一体化运营维护服务项目	对包头能源公司数据中心支持服务、计算机终端支持服务、安防监控系统支持服务、应用系统支持服务、地面通讯系统（办公电话）支持服务、现场应急服务等信息化业务维保服务	国能数智科技开发（北京）有限公司	计划工期：合同签订后1年	2026/7/20	
1274	集团公司安全生产管理体系数智化平台研究开发项目	设备智能预警模型建设：重要设备多参数耦合安全风险预警模型采购	国能数智科技开发（北京）有限公司	计划工期：合同签订后1年	2026/7/20	
1275	北斗室内外一体高精度定位技术及终端研制技术服务	1.2类定位终端。 2.SIP芯片设计方案。 3.技术验证。 4.室内外一体高精度位置服务算法模型	国能数智科技开发（北京）有限公司时空信息分公司	计划工期：合同签订后2年	2026/7/20	
1276	低轨增强通导融合应急定位通信终端研制技术服务	1.提交一款低轨窄带通导一体模块及低轨增强通导融合应急定位通信终端。 2.在内部选取1家风电、水电站等无公网覆盖偏远地区开展低轨增强通导融合应急定位通信终端设备技术验证。	国能数智科技开发（北京）有限公司时空信息分公司	计划工期：合同签订后2年	2026/7/20	
1277	“北斗一张网”综合时空服务网络关键技术研究 与试验验证技术服务	1.基准站网全网健康状况监测。 2.星地协同一体高精度位置服务算法模型与软件子系统。 3.终端算法。 4.至少2个示范场景进行技术验证。 5.轨道、钟差、UPD、DCB产品数据三年	国能数智科技开发（北京）有限公司时空信息分公司	计划工期：合同签订后2年	2026/7/20	
1278	复杂环境下北斗高可信授时关键技术及授时设备研制技术服务	1.提交一款北斗高可信授时终端 2.在内部选取1家电力企业开展复杂环境下北斗高可信授时关键技术验证 3.《国家能源集团时频同步网规划方案》	国能数智科技开发（北京）有限公司时空信息分公司	计划工期：合同签订后2年	2026/7/20	
1279	高温热泵中试装置示范项目工程实施EPC采购	高温热泵中试装置建设项目EPC总承包采购	北京低碳清洁能源研究院	20270330	2026/7/15	
1280	省域电力碳数据综合管理软件采购	采购一套省域电力碳数据综合管理软件	北京低碳清洁能源研究院	20260831	2026/7/3	
1281	2026-2027年度化学品服务框架采购	采购化学品供货与管理支持服务（2026-2027年度）	北京低碳清洁能源研究院	20270831	2026/7/10	
1282	单核金属催化剂的1H和13C核磁化学位移服务采购	开发含指定金属 Ni/Ti/Zr/Hf的配合物催化剂中1H和13C核磁化学位移第一性原理计算算法并开发含指定金属的配合物催化剂中1H和13C核磁化学位移的人工智能模型，建立配合物结构及核磁数据库，建立NMR计算 workflow。	北京低碳清洁能源研究院	20280730	2026/7/16	
1283	哈尔乌素露天煤矿59/80R63和53/80R63大型轮胎采购	59/80R63和53/80R63大型轮胎3项	中国神华能源股份有限公司哈尔乌素露天煤矿	合同生效后1年内按照甲方需求分批到货	2026/7/15	
1284	准能集团设备维修中心工程设备轮胎框架协议采购	工程设备轮胎41项	神华准格尔能源有限责任公司	合同生效后 3 年内甲方按需向乙方下达采购订单，乙方需在甲方采购订单生成之日起 3 个月内交货。	2026/7/15	
1285	准能集团矿用设备轮胎框架协议采购	矿用设备轮胎8项	神华准格尔能源有限责任公司	合同生效后3年内，乙方按甲方需求分批供货。	2026/7/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1286	准能集团选煤厂液力偶合器等配件	液力偶合器等配件167项	神华准格尔能源有限责任公司	合同生效后 1 年内，按照甲方需求分批供货。	2026/7/15	
1287	哈尔乌素露天煤矿封堵器框架协议采购	封堵器	中国神华能源股份有限公司 哈尔乌素露天煤矿	合同生效后3年内，乙方按甲方需求分批供货。	2026/7/15	
1288	准能集团选煤厂液体粘性软启动装置等配件	液体粘性软启动装置等配件43项	神华准格尔能源有限责任公司	合同生效后 1 年内，按照甲方需求分批供货。	2026/7/15	
1289	准能集团点型红外火焰探测器等消防防护材料采购	点型红外火焰探测器等消防防护材料379项	神华准格尔能源有限责任公司	合同生效后 1 年内，按照甲方需求分批供货。	2026/7/15	
1290	准能集团工程机械发电机等配件采购	工程机械发电机等配件 167 项	神华准格尔能源有限责任公司	合同生效后 1 年内，按照甲方需求分批供货。	2026/7/15	
1291	准能集团推土机终传动等配件采购	推土机终传动等配 2 项	神华准格尔能源有限责任公司	合同生效后 1 年内，按照甲方需求分批供货。	2026/7/15	
1292	准能集团两矿移动变电站配件采购	移动变电站配件39项	神华准格尔能源有限责任公司	合同生效后1年内，按照甲方需求分批供货。	2026/7/15	
1293	准能集团各二级单位无缝钢管等钢材采购	二级单位无缝钢管等钢材199项	神华准格尔能源有限责任公司	合同生效后1年内，按照甲方需求分批供货。	2026/7/15	
1294	准能集团改性树脂等材料采购	改性树脂等材料172项	神华准格尔能源有限责任公司	合同生效后1年内，按照甲方需求分批供货。	2026/7/15	
1295	2026年准能集团皮带秤设备采购	准能选煤厂皮带秤5台；哈尔乌素选煤厂皮带秤3套	神华准格尔能源有限责任公司	合同签订后45天内	2026/7/30	
1296	2026年哈尔乌素应急保障中心消防车设备采购	消防车1台	中国神华能源股份有限公司 哈尔乌素露天煤矿	合同签订后30天内	2026/7/30	
1297	哈尔乌素供应站库房彩钢屋顶整修工程等5项工程	1.1、2、4号库房彩钢板屋顶修复后整体涂刷防水漆，面积为7700平米。防水漆采用1.5厚T-20聚氨酯型防水涂料，采用无人机分批涂刷2遍。 3号库房拆除并更换屋顶彩钢单板，屋顶面积1770平米;复合彩钢板外墙喷涂防水漆;喷涂墙体面积1510平米;施工图所涉及的全部内容。	国能准能集团有限责任公司	1.150个日历天 2.90个日历天 3.4.2026年10月31日前全部完工 5.60个日历天	2026/7/30	
1298	轮斗洗衣房至选外路等给排水管道大修等2项工程	1.东排至5号加水站自来水管道的，随着建筑扩建、用水激增，现管道流量不足，拟对其进行大修；需新建流量计井16座，净长1.8m,净宽1.8m,深2mDE300双层波纹管2151m，DN80无缝钢管1443m，DN40无缝钢管1517m，检查井142座，DN300电动半球阀9个，DN300多功能止回阀3个，DN200闸阀4个，DN150闸阀4个，DN200软链接1个，DN150软链接2个，DN200多功	国能准能集团有限责任公司	1.180个日历天 2.100个日历天	2026/7/30	
1299	黑岱沟露天煤矿冲沟治理项目等2项工程	1.64处冲沟需治理，工程量约12万m³。 2。	国能准能集团有限责任公司	180个日历天	2026/7/30	
1300	准能公司炸药厂厂区建构筑物大修工程等2项工程	炸药厂厂区内各功能建筑的翻板门更换、成品仓库围墙勾缝、厂区道路改造硬化等（详细准确工程量及做法以清单及施工图为准）	国能准能集团有限责任公司	2026年10月30日前	2026/7/15	
1301	黑岱沟露天煤矿二条区第三期生产补充勘探项目	黑岱沟露天煤矿随着工作线向东推进，需探明二条区东部区域的构造形态，煤层赋存情况，煤质变化情况，水文地质，工程地质等开采技术条件，为煤矿安全生产接续提供详实地质依据等。探测面积约7平方公里，共 93 个勘探孔，钻探工程量约 21260m。	神华准格尔能源有限责任公司	合同签订之日起36个月	2026/7/15	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1302	准能集团黑岱沟露天煤矿、哈尔乌素露天煤矿边坡监测综合服务项目	1. 黑岱沟露天煤矿边坡监测综合服务项目（2026年至2030年12月31日） 2. 1. GNSS边坡稳定监测预警系统局域网传输设备维护技术服务 2. GNSS监测设备日常维护 3. IBIS边坡雷达监测设备日常维护 3. MPDMR-LSA边坡雷达监测设备日常维护 3. MPDMR-SRS-DUAL边坡雷达监测设备日常维护 4. 应测必测监测服务项目 5. 数据联网上传服务与监测报警安全评价服务服务	国能准能集团有限责任公司	合同签订之日起至2030年12月31日	2026/7/15	
1303	准能集团黑岱沟露天煤矿、哈尔乌素露天煤矿2026-2028年无人机航测服务	黑岱沟露天煤矿、哈尔乌素露天煤矿2026-2028年无人机航测服务	国能准能集团有限责任公司	合同签订之日起36个月	2026/7/15	
1304	准能集团黑岱沟露天煤矿、哈尔乌素露天煤矿2026年-2030年度边坡滑坡危险性鉴定项目	1. 黑岱沟露天煤矿边坡滑坡危险性鉴定项目（2026-2030） 2. 依据《煤矿安全规程》第六百三十一条，露天煤矿必须开展滑坡危险性鉴定；第六百三十二条，应当定期进行边坡稳定分析和评价；第六百四十条，动态更新边坡监测预警值。	国能准能集团有限责任公司	合同签订之日起至2030年12月31日	2026/7/15	
1305	哈尔乌素选煤厂705刮板机大修理项目	对哈尔乌素选煤厂705刮板机进行大修	国能准能集团有限责任公司	2026年12月31日前	2026/7/10	
1306	生产服务中心2026-2027年供热车间锅炉房灰渣运输等两项服务项目	项目1：生产服务中心供热车间5台燃煤锅炉2026-2027年采暖期锅炉产生灰渣约1.5万吨，需根据生产实际，完成灰站的放渣接料工作，并将产生的灰渣运输到矸石发电公司储灰场。 项目2：哈尔乌素生产服务中心水暖队4台燃煤锅炉2026-2027年采暖期锅炉产生灰渣约1.2万吨，需根据生产实际，及时将产生的灰渣运输到矸石发电公司储灰场。	国能准能集团有限责任公司	合同签订之日起至2027年4月30日	2026/7/15	
1307	生产服务中心2026-2027年度防冻液运输项目	生产服务中心生产的煤用防冻液预计2.5万吨运输至两矿选煤厂，防尘液预计4.4187万吨运输至两矿坑下生产现场，防尘液预计0.65万吨运输至两矿选煤厂破碎站，道路融雪喷洒防尘液预计0.2万吨。	国能准能集团有限责任公司	合同签订之日起至2027年4月30日	2026/7/15	
1308	准能公司移动网络宽带集群系统维保及基站租用服务项目	对准能公司移动网络宽带集群系统提供维保服务及基站租用服务	国能准能集团有限责任公司	自合同签订之日起三年	2026/7/15	
1309	准能集团各直属单位消防设施和灭火器维护保养项目	对各单位各类灭火器的维护、保养、充粉、检验，和涉及的火灾自动报警系统维护、消防供水设施维护、消火栓系统维护、室外地下消火栓系统维护、室内消火栓系统维护、防火分隔系统维护、伴热带维护、应急照明及疏散指示系统的良好状态，确保设备安全、稳定、经济运行。	国能准能集团有限责任公司	202年9月30日开工，2028年12月31日完工	2026/7/15	
1310	硬盘及硬盘录像机	硬盘及硬盘录像机	国能（乌海）能源有限公司	2026年9月30日	2026/7/30	
1311	国能(乌海)能源有限公司-各单位-三产品重介质旋流器、重介质旋流器-329	三产品重介质旋流器、重介质旋流器	国能（乌海）能源有限公司	2026年9月30日	2026/7/30	
1312	潜水泵、防爆潜水泵	潜水泵、防爆潜水泵	国能（乌海）能源有限公司	2026年10月30日	2026/7/30	
1313	回旋涤尘机	回旋涤尘机	国能（乌海）能源有限公司	2026年10月31日	2026/7/30	

序号	招标计划名称	招标范围或数量	招标人	计划工期/交货期/服务期	预计发布时间	备注
1314	乌海能源各单位-编织金属网(年度框架)	编织金属网	国能（乌海）能源有限公司	2027年9月30日前全部交货	2026/7/30	